GOBIERND DE

CHILE

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 360 3
MAT: APRUEBA CONVENIO

VINA DEL MAR,
03 DiC. 201
VISTOS:

La Ley N°® 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion del afio 1971; la ley N° 18.575 de 1986, Ley
Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado refundida,
coordinada, sistematizada y actualizada por el DFL 1; La Ley N° 19.880 que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del
Estado; Ley 20.407 Ley de presupuesto del sector publico para el afio 2010; Resolucién N° 1600
de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciéon Exenta N° 015/2878 de 26 agosto
2010 que aprueba el modelo de convenio de reparacion y N° 015/2848 de 1 de diciembre de
2008, Rescluciones N© 015/026 de 2.000 y N© 015/172 de 2.001, todas de la Vicepresidenta de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demas antecedentes tenidos a la vista y las
necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a raiz del terremoto que afectd la zona central del pais el 27 de febrero de 2010,
se produjo un deterioro de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la
imposibilidad practica de que este recinto sea utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N© 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010,
se han senalado a las Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobio y
de La Araucania como afectadas por la catastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razén de lo anterior, el establecimiento de educacidn inicial J.I. Nubecita de Algodén ubicado
en Avenida Barros Luco N° 1975, Sector Barrancas, comuna de San Antonio, administrado por la
Ilustre Municipalidad de San Antonio requiere con urgencia una reposicion parcial de sus
instalaciones, con el objeto de poder reiniciar sus actividades prontamente.

2.- Que, en razén de lo anterior, con fecha 22 de noviembre de 2010 la Junta Nacional de
Jardines Infantiles suscribié con la Ilustre Municipalidad de San Antonio un convenio de
transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicién parcial del citado Jardin Infantil, 02
niveles sala cuna con una capacidad de atencion de hasta 40 lactantes en el inmueble ubicado en
Avenida Barros Luco N© 1975, Sector Barrancas, comuna de San Antonio.

3.- Que, en este sentido es necesario regularizar administrativamente lo actuado.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE convenio de transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicion
parcial del Jardin Infantil Nubecita de Algodén, 02 salas cuna con capacidad de atencién para
40 lactantes en el inmueble ubicado en Avenida Barros Luco N© 1975, Sector Barrancas, comuna
de San Antonio, V Region de Valparaiso, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPOSICION PARCIAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PREESCOLARES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

En la ciudad de Vifia del Mar a 22 de noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Directora Regional (s) dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad
N° 6.622.044-3, ambas domiciliadas en calle Siete Norte N° 610, comuna de Vifia del Mar, en adelante la "JUNJI", por
una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, RUT N° 69.073.400-1, representada por su
Alcalde don LUIS OMAR VERA CASTRO, Cédula de Identidad N° 5.720.492-3, ambos domiciliados en Avenida Barros
Luco N© 2347, comuna de San Antonio, V Regidn, en adelante también "la ENTIDAD ADMINISTRADORA", se ha convenido
lo siguiente

PRIMERO: Que las partes, con fecha 18 de julio de 2007 un convenio de transferencia de fondos para la construccion de
una sala cuna ubicada en Avenida Berros Luco N° 1975, Sector Barrancas, comuna de San Antonio para la atencién de 20
lactantes, aprobado mediante Resolucién Exenta N°© 015/925 de fecha 07 de agosto de 2007 de la Direccidn Regional de
Valparaiso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



SEGUNDO: Que, a raiz del terremoto que afectd la zona central del pais el 27 de febrero de 2010, se produjo un deteriora
de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la imposibilidad practica de que este recinto sea
utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010, se han sefialado a las
Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania como afectadas por la
catastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razon de lo anterior, el espacio individualizado precedentemente requiere con urgencia una repaosicién parcial de sus
instalaciones, con el objeto de poder reiniciar sus actividades prontamente.

TERCERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y
supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Piblico
en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacién y habilitacion de espacios educativos de educacién preescolar, para la
atencion de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

La ENTIDAD, por su parte, en el dmbito de su gestién, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia
antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado (o aceptado) para tales efectos un
proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

CUARTO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la ENTIDAD tendra por objeto la reposicién parcial de la sala cuna
*J.I. Nubecita de Algodon”, ubicada en Avenida Barros Luco N© 1975, Sector Barrancas, comuna de San Antonio.
Cédigo 5.601.008

El proyecto de infraestructura se basard en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacién preescolar y
deberd ejecutarse en un inmueble de propiedad de la ENTIDAD.

QUINTO: Una vez suscrito el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa
que la rige, dard inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.

Las obras deberdn ejecutarse en un plazo méximo de noventa dias corridos contades desde la fecha de entrega del
terreno por parte de la ENTIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberdn materializarse en el plazo maximo de diez dias corridos, o el plazo
que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucién de
obras entre el contratista y la ENTIDAD.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el convenio
suscrito con la ENTIDAD no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, la JUNII podrd poner término inmediato al
respectivo convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos
que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las
obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD.

SEXTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 21.985.051 (veintiGn millones novecientos ochenta y
cinco mil cincuenta y un pesos), que transferira JUNJI a la ENTIDAD.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea infericr a su costo estimado, la JUNJI entregara por concepto de aporte el
monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la ENTIDAD asume la obligacién de financiar el
mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la ENTIDAD en todo o en parte, esta comunicara
mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte
de JUNJI de tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI al
efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir © no al financiamiento de dicho
importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la ENTIDAD.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podrd ejecutarse y se le podra poner término por parte de la JUNJI, sin
responsabilidad alguna para ésta. N

Las Direcciones Regionales no podran entregar recursos provenientes del Subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Glosa N©
06 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para proyectos de reparacién y/o habilitacion de
espacios preescolares que a su vez estén siendo financiados parcial o totalmente mediante otras vias, sean estas ptiblicas
0 privadas.

SEPTIMO: La transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 70% del monto total a financiar, que se entregard una vez firmado
por parte de la ENTIDAD, el contrato de ejecucion de obras con el contratista y efectuada la entrega del terreno.
Para tales efectos la ENTIDAD deberd remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes
documentos:

+ Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

« Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato, cuando corresponda de acuerdo a la legislacién
vigente.

* Copia del Acta de entrega de terreno.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 30% restante del monto total a financiar, que se entregard una vez
efectuado el ingreso de los antecedentes a la Direccién de Obras respectiva para su recepcion final. Para tales
efectos la ENTIDAD deberd remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

+ Cualesquiera de los siguientes documentos:

- Copia de la Orden de Pago de la ENTIDAD, o
- Comprobante de Egreso, o
- ia_de Decretos municipales de pago r_el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del

comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de las obras

D)_Copia de la o las Facturas canceladas por el contratista que acrediten ser copia fiel del documento original.

+« Inscripciones SEC gas y electricidad.
« Certificado de dotacién de instalaciones de agua y alcantarillado.



+ Aprobacion del Servicio de salud.
» Comprobante de Ingreso del expediente a la Direccién de Obras Municipales respectiva para efectuar su
recepcion.
Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucién de las obras para los
efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podré conforme se establece en la cldusula novena del presente convenio
inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y
efectuar la respectiva transferencia de los fondos.
Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la ENTIDAD establece Ia
cuenta corriente N® 65023706 del Banco de Créditos e Inversiones.
Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las

comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos con ocasidn de la
transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo electrénico grivera@sanantonio.cl

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicard las eventuales modificaciones a la
cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente,

La ENTIDAD deberd remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos
percibidos dentro del plazo de 10 dias de efectuada cada transferencia de fondos.

OCTAVO: La ejecucién del proyecto de infraestructura deberd sujetarse a la normativa vigente aplicada 2 la
infraestructura de educacion preescolar, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo tener presente el marco normativo
referente a los requisitos de las obras destinadas a Jjardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N°© 548, de 1988, del Ministerio de Educacién, Decretos N°s. 289, de
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud; todos con sus respectivas modificaciones) y en
especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

NOVENO: La ENTIDAD asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula séptima de este convenio en el
desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble citado en la cldusula segunda del presente convenio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento
educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras Municipales
respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura definitivo
aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccién de
Infraestructura de JUNJI.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato y, en consecuencia, darén
especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucién del total de |a
transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cléusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que correspenda, conforme con los que se
otorgd el permiso de edificacién respectivo, segtin corresponda.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacion de las obras a la atencién
de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMOPRIMERO: La JUNJI, podrd verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la ENTIDAD la persona habilitada
para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberd mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, la que podré ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervisién a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y previamente a su inicio, se
obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes
administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases,
presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de clculo y otros) que regiran la ejecucion de las
obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisin y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con los
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacién seiialada en el parrafo
anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a
poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la ENTIDAD la inspeccién técnica de la abra (I.T.0.).

La ENTIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le entreguen por concepto de
este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

DECIMOSEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los ftems de infraestructura que son susceptibles de ser financiados
con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora del
proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a
la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMOTERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya sea a
través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos debera informar del
origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual,

Asimismo la ENTIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar destacado y visible
desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata



de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el
logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente,

DECIMOCUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles con la
finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que estas creen, administren o
mantengan jardines infantiles que proporcionen atencién educativa integral Y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar
que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social Y Cuyos requisitos para su otorgamiento se
encuentran establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
dictado al efecto.

En razon de lo anterior, una vez concluidas las obras, la ENTIDAD debera adoptar inmediatamente los procedimientos
tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo
complementen, medifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a
fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del presente
convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de la
respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la ENTIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos
para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMOQUINTO: Si la Entidad hiciere efectiva garantias y/o obtuviere indemnizaciones o cualquier tipo de reparacién
pecuniaria gue derivare de la responsabilidad del contratista a cargo de las obras referidas en la cldusula primera por los
dafios sufridos, con ocasidn del terremoto que afectd a la zona central del pais el 27 de febrero de 2010, se compromete a
enterar dichos recursos a la JUNJI.

DECIMOSEXTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacién de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Proyecto de obras Y presupuesto definitivo aprobado por JUNJI.
3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccién de
Infraestructura de la JUNIL.

DECIMOSEPTIMO: En o no regulado por el presente convenio, Yy en lo que correspondiere, las acciones derivadas de éste
se regirdn por las normas generales contenidas en los Instructivos vigentes de Transferencia de Capital desde JUNJI a
Municipalidades, Entidades Privadas sin fines de Lucro y Corporaciones Municipales para la construccién, adecuacidn y
habilitacién de espacios educativos preescolares.

DECIMOCTAVO: E| presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que lo aprueba.
DECIMONOVENO: La personeria de dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Directora Regional (s), para representar a la
JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N°© 015/2848 del 01 de diciembre de 2008, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNIIL.

La personeria de don LUIS OMAR VERA CASTRO, para representar a la MUNICIPALIDAD de San Antonio, consta en acta
de sentencia de proclamacién del Tribunal Electoral de la V Regién Rol 1063-08 del 24 de noviembre de 2008.”

2.- IMPUTESE, el gasto que se genere al Subtitulo 33, item 03, asignacion 005, del programa
01 de La Ley de Presupuesto afio 2010 de La Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ACUNA RODRIGUEZ
ORA REGIONAL (s)
JI VALPARAISO

PAR/%/DMA/cgd
Distribucion

Sub Direccion de Gestidn

Sub Direccién de Planificacién
Unidad Asesoria Juridica
Oficina de Partes




