GOBIERNO DE

CHILE

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 360 4
MAT: APRUEBA CONVENIO

VINA DEL MAR, 03 DIC. 2010

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacién del afio 1971; la ley N© 18,575 de 1986, Ley
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado refundida,
coordinada, sistematizada y actualizada por el DFL 1; La Ley N° 19.880 que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracién del
Estado; Ley 20.407 Ley de presupuesto del sector publico para el afio 2010; Resolucion N° 1600
de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resolucién Exenta N° 015/2878 de 26 agosto
2010 que aprueba el modelo de convenio de reparacion y N°® 015/2848 de 1 de diciembre de
2008, Resoluciones N° 015/026 de 2.000 N° 015/172 de 2.001, todas de la Vicepresidenta de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades
de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a raiz del terremoto que afectd la zona central del pais el 27 de febrero de 2010,
se produjo un deterioro de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la
imposibilidad préctica de que este recinto sea utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N© 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010,
se han sefialado a las Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobio y
de La Araucania como afectadas por la catdstrofe derivada del mencionado terremoto.

En razén de lo anterior, el establecimiento de educacién inicial J.I. Marianita ubicado en calle
Proyectada s/n, Palmilla Baja, comuna de Villa Alemana, administrado por la Corporacion
Municipal de Villa Alemana requiere con urgencia una reposicion parcial de sus instalaciones, con
el objeto de poder reiniciar sus actividades prontamente.

2.- Que, en razén de lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2010 la Junta Nacional de
Jardines Infantiles suscribi® con la Ilustre Municipalidad~ de Villa Alemana un convenio de
transferencia de fondos que tiene por objeto la reparacién de espacios del citado Jardin Infantil,
02 niveles sala cuna con una capacidad actual total de 40 parvulos en el inmueble ubicado en
calle Proyectada s/n, Palmilla Baja, comuna de Villa Alemana.

3.- Que, en este sentido es necesario regularizar administrativamente lo actuado.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE convenio de transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicién
parcial del Jardin Infantil Marianita, un nivel sala cuna con capacidad de atencién para 40
lactantes en el inmueble ubicado en calle Proyectada s/n, Palmilla Baja, comuna de Villa Alemana,
cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PREESCOLARES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA

En la ciudad de Vifia del Mar a 30 de noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho plblico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Directora Regional (s) dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad
N° 6.622.044-3, ambas domiciliadas en calle Siete Norte N° 610, comuna de Vifia del Mar, en adelante la "JUNJI", por
una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA, RUT N° 69.071-500-2, representada por su Alcalde
don JOSE SABAT MARCOS, Cédula de Identidad N° 5.125.499-6, ambos domiciliados en Avenida N° 498, comuna Vitla
Alemana, V Regidn de Valparaiso, en adelante también "la ENTIDAD ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que las partes, con fecha 28 de noviembre de 2007 suscribieron un convenio de transferencia de fondos para
el funcionamiento de una sala cuna ubicada en calle Proyectada s/n, Palmilla Baja, comuna de Villa Alemana para la
atencién de 40 lactantes, aprobado mediante Resolucién Exenta N° 015/1866 de fecha 14 de diciembre de 2007 de la
Direccién Regional de Valparaiso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: Que, a raiz del terremoto que afecté la zona central del pais el 27 de febrero de 2010, se produjo un deterioro
de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la imposibilidad practica de que este recinto sea
utilizado integralmente para su objetivo.



En virtud del Decreto Supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010, se han sefialado a las
Regiones de Valparalso, Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania como afectadas por la
catdstrofe derivada del mencionado terremoto.

En razén de lo anterior, el espacio individualizado precedentemente requiere con urgencia ser reparado, con el objeto de
poder reiniciar sus actividades prontamente.

TERCERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNIJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y
supervigilar la organizacion y funczuﬂamtento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico
en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades plblicas, Mumcmahdades Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacién y habilitacion de espacios educativos de educacién preescolar, para la
atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el &mbito de su gestién, ha manifestadoc su voluntad de ser receptora de la
transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado (o aceptado) para
tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

CUARTO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD tendrd por objeto la reparacion de la sala cuna
“Marianita”, ubicada en calle Proyectada s/n, Palmilla Baja, comuna de Villa Alemana Cddigo 5108003.

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preescolar y
debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIPALIDAD.

QUINTO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la
normativa que la rige, dard inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo méaximo de 30 dias corridos contados desde la fecha de entrega del terreno por
parte de la MUNICIPALIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberén materializarse en el plazo maximo de treinta dias corridos, o el plazo
que resulte de observar la normativa o procedimientes municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucion de
obras entre el contratista y la MUNICIPALIDAD.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el convenio
suscrito con la MUNICIPALIDAD no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podrd poner término
inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la MUNICIPALIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre
que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podréd otorgar nuevo plazo para
iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD.

SEXTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 12.309.217 (doce millones trescientos nueve mil
doscientos diecisiete pesos), que transferird JUNJI a la MUNICIPALIDAD.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregard por concepto de aporte el
monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la MUNICIPALIDAD asume la obligacion de
financiar el mayor coste. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la MUNICIPALIDAD en todo o en parte,
esta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la
recepcion por parte de JUNJI de tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado,
pudiendo JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al
financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicard mediante oficio a la
MUNICIPALIDAD.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podrd poner término por parte de la JUNJI, sin
responsabilidad alguna para ésta. |

Las Direcciones Regionales no podrén entregar recursos provenientes del Subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Glosa N©
06 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para proyectos de reparacion y/o habilitacion de
espacios preescolares que a su vez estén siendo financiados parcial o totalmente mediante otras vias, sean estas publicas
0 privadas.

SEPTIMO: La transferencia de recursos se realizard a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 80% del monto total a financiar, que se entregard una vez firmado
por parte de la MUNICIPALIDAD, el contrato de ejecuciéon de obras con el contratista y efectuada la entrega del
terreno. Para tales efectos la MUNICIPALIDAD deberd remitir a la respectiva Direccién Regional de JUNJI los
siguientes documentos:
« Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
« Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato, cuando corresponda de acuerdo a la legislacién
vigente,
+« (Copia del Acta de entrega de terreno.
2.- Una segunda cuota, correspondiente al 20% restante del monto total a financiar, que se entregard una vez
efectuado el ingreso de los antecedentes a la Direccion de Obras respectiva para su recepcion, para aquellas obras
que requieran de tal trémite. (Recepcién de las obras sin observaciones por parte del ITO) Para tales efectos la
MUNICIPALIDAD debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:
*« Cualesquiera de los siguien entos:
-Copia de la Orden de Pago de la MUNICIPALIDAD, o
-Comprobante de Egreso, o
-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del
comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de las obras de adecuacién/habilitacion, o
-Copia de la o las Facturas canceladas por el contratista que acrediten ser copia fiel del documento original.
Inscripciones SEC gas y electricidad, cuando corresponda.
Declaracion de instalaciones de agua y alcantarillado, cuando ;orreggondg.
Aprobacidn del Servicio de salud, ndo corresponda de a
Compmbante de Ingreso del expedlente ala Dlreccmn de Obras Municmales r‘espect:va para efectuar su
recepcién, en aquellas obras que requieran de tal recepcién.
Sin perjuicio de corresponder a la MUNICIPALIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de las obras
para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podré conforme se establece en la cldusula novena del presente
convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a
autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.
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Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cldusula, la MUNICIPALIDAD establece
la cuenta corriente 2510000373-5 Banco Estado.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones que
permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos con ocasion de la transferencia de los
recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo electrénico sgutierrez@cmva.cl

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicard las eventuales modificaciones a
la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD deberd remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos percibidos dentro
del plazo de 10 dias de efectuada cada transferencia de fondos.

OCTAVO: la ejecucién del proyecto de infraestructura deberd sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar, debiendo la MUNICIPALIDAD en su desarrollo tener presente el marco normativo
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud; todos con sus respectivas modificaciones) y en
especial, la “"Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

NOVENO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula séptima de este convenio en el
desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble citado en la clausula segunda del presente convenio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento
educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

¢) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la Direccidn de Obras Municipales
respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura definitivo
aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccién de
Infraestructura de JUNII.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato y, en consecuencia, daran
especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucion del total de la
transferencia:
a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cldusula anterior.
b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucion de la obra.
¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arguitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccidn de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se
otorgt el permiso de edificacion respectivo, segun corresponda.
d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacién de las obras a la atencién
de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.
En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademds ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMOPRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona
habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podrd ser revisada por los supervisores antes
mencionados.

Para efectuar la supervisién a que se refiere esta cldusula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y previamente a su
inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) que regiran la ejecucion de las
obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con los
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada en el parrafo
anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a
poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la MUNICIPALIDAD la inspeccién técnica de la obra
(1.T.0.).

La MUNICIPALIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracion de los fendos que se le entreguen por
concepto de este aporte, iIndependientemente del nimero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJL.

DECIMOSEGUNDO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles de ser
financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara
que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMOTERCERO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya
sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos deberd informar
del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar destacado y
visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se
trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera
insertar el logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMOCUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles con la
finalidad de ser transferidos a entidades pulblicas y privadas sin fines de lucro para que estas creen, administren o
mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion educativa integral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar
que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se



encuentran establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
dictado al efecto.

En razén de lo anterior, una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD deberd adoptar inmediatamente los
procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento
scbre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que
lo complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma
reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del
presente convenio y destinado a la atencion de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de la
respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones
establecidos para impetrar y mantener en el tiempo |a respectiva transferencia de recursos.

DECIMOQUINTO' Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
Postulacidon de la MUNICIPALIDAD de Villa Alemana para Transferencia de Capital Yy sus antecedentes
adjuntos.
2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por JUNJI.
3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccion de
Infraestructura de la JUNIIL.

DECIMOSEXTO: En lo no regulado por el presente cenvenio,.y en lo que correspondiere, las acciones derivadas de éste se
regirdn por las normas generales contenidas en los Instructivos vigentes de Transferencia de Capital desde JUNJI a
Municipalidades, Entidades Privadas sin fines de Lucro y Corporaciones Municipales para la construccion, adecuacion y
habilitacién de espacios educativos preescolares

DECIMOSEPTIMO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que lo
aprueba.

DECIMOCTAVO: La personeria de dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Directora Regional (s), para representar a la
JUNJI, consta en la Resolucidn Exenta N°® 015/2848 del 01 de diciembre de 2008, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNIIL.

La personeria de don JOSE SABAT MARCOS, para representar a la MUNICIPALIDAD de Villa Alemana, consta en acta de
sentencia de proclamacién del Tribunal Electoral de la V Regién Rol 1063-08 del 24 de noviembre de 2008.”

2.- IMPUTESE, el gasto que se genere al Subtitulo 33, item 03, asignacién 005, del
programa 01 de La Ley de Presupuesto afioc 2010 de La Junta Nacional de Jardines Infantiles.

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

I 'E‘ A ACUNA RODRIGUEZ
CTORA REGIONAL (s)
NJI VALPARAISO

e
PAR/EMM/DMA/cgd
Distribucion
Sub Direccion de Gestion
Sub Direccién de Planificacion
Unidad Asesoria Juridica
Oficina de Partes




