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RESOLUCION EXENTA N¢ 0415/
MATERIA: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA,
VALPARAISO,

27 SE1. 2093

VISTOS:

La Ley N* 17.301, que crea a la Junta Masional dd
Jardines Infantiles: el Decreto Supremo MN° 1.574 del Ministerio de Educacidn dal afio 1971; la ley
M® 18.575 de 1986, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de g Administracién de
Estado refundida, coordinada, sistematizada ¥ actualizada por el DFL 1; Ley N® 19.886, Ley de
bases sobre contratos administratives de suministro ¥ prestacién de servicios; La Ley N° 19.880
que establece bases de oz procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de |
Administracion del Estado; Ley 20841 de presupuesto del sector pdblico para el afe 2013; |
Resolucion N® 1600 de 2008, de la Contralaria General de la Replblica; Decrete N® 250 del
24.09.2004 del Ministerio de Haclenda; Resoluciones N*® 015/028 del afio 2000 ¥ N* 015172 del 20
agosto de 2001 y resolucidn exenta N° D15/2534 de fecha 26 de agosto de 2013, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta MNacional de Jardines Infanties: Resalucian Exents
M*015/3003 de fecha 10 de septiembre de 2013 de la Directora Regional (2] Regién de Walparaiso;
los demas antecedentes tenidos & Ia vista v las necesidades de |a Institucian.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato de ejecucion de obras, de
fecha 23 de septiembre de 2013, suserits con la empresa INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES
HUALQUI LTDA.,, para la gjecucion de la obra denominada “CONSERVACION JARDIN
INFANTIL NARAMNJIN DE LA COMUNA DE LOS AN DES™, cuyo lexto es del siguisnte tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
- -

INGENIERIA ¥ CONSTRUGCIONES HUALQUI LTDA.

En Valparaiso, a 23 de septiembre de 2013, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, R.U.T. 70.072 6002 Comoracidn Autdnoma, con personalidad juridica de Derscho
Piblico, funcionaiments descentralizada, rapresentada por su DIRECTORA REGICMNAL (s), dofa
ELIZABETH SAEZ ESPINDOLA, cédula de identidad MN° 13,228 603 -5, ambas con domicilio en calle
General Aldunate WE 1636, Comuna de Valparalso, region de Valparaiso, en adelante la "JUNJI", i
por otra, INGENIERIA ¥ CONSTRUCGIONES HUALGQUI LTDA. RUT. N® T7.366 B00-4,
representada legalmente por MARIO HERNAN VARGAS MORELLY, ingeniern constructor, eédula de
identidad N° 5.316.859-K, ambos con domicilia en calle Diego de Almagro MN® 2333 Frovidensia, en
adelante el "CONTRATISTA”. se ha convenida lo siguiente:
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PRIMERO: En cumplimiento de la Resalucién Exenta N° 015/3003 de fecha 10 de saptiembra o
2013 de la Directora Regional (s) de Valparaiso, por el presents instrumento a “JUNJI” encarmienda 3|
CONTRATISTA la ejecucidn de la obra denominada “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
NARANJIN DE LA COMUNA DE LOS ANDES", por un monto total de $103.260.123 (Ciento tres
millones descientos sesenta mil ciento veintifras pesos), IVA incluido, segun el plazo, condiciones 3
madalidades que se indican en las clausulas siguiantes.

SEGUNDO: ANTECEDENTES
El detalle de las obras a ejecutar y demas antecedentes se encuentran en los siguientes documentos
todos los cuales farman pare integrants del presente contrato ¥ gue las partes declaran conacer W
aceptar:
1. Resolucidn Exenta N° 015/3003 de fecha 10 de septiembre de 2013 de la Directora Regional (s
Regién de Valparaizo, de la Junta Macicnal de Jardines |nfantiles, por medio de |3 cual se
adjudics el procedimients concursal vy confratd la elecucion de la obra denominada
“CONSERVACION JARDIN INFANTIL NARANJIN DE LA COMUNA DE LOS ANDES”, de
la region de Valparaiso.
2. El presupuesto ofertado por la empresa confratista gue de cuenta de las condiciones, plaza ¥
valores que ejecutara la obra contratada.
3. Especificaciones Técnicas y planos elaborados para la presente contratacion y aceptados por el
contraticta,
Acta de Evaluacién de la oferta efectuada per la comision de rigor.
Las consultas. respuestas wio aclaraciones a |a propuesta, efectuadas a través del silio web
mercadoplblico,
6. Bases administrativas generales v especiales aprobadas por resolucion exenta N® 015/2482 de
fecha 31 de julic de 2013, de la Directora Regional Regién de Valparaiso.

i

TERCERQ: El CONTRATISTA
El contratista ejecutara la obra hasta su total finalizacién, observando para ello el cumplimienta de
todas las disposiciones que puedan emanar de las disposiciones gue correspendan y gue han sido
titadas en las Bases Administrativas Generales, ademas, de las instrucciones impartidas por Ia
Unidad Técnica en terreno, las que siempre deberan quadar por escrito,
El contrato ez a suma alzada, 5 decir, aguella en gue la oferta as a precie fija ¥ en la que las
cantidades de las obras su determinacién corresponde al proponenta, v las valores unitarios son
inamavibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos,
ni otorgar indemnizacién por concepto o motive alguna.

Por tanto, el pracic del contrato comprende el total de la obra CLYE gjecucidn se encomienda,
asumiendo el contratista todos los riesges e imponderables que signifiquen mayores costos en sy
gjecucidn, cualguiera sea su origen, naturaleza o precedencia e incluye, ademas, el valor de los
aportes y derechos a los  servicios respectivos, ssgun  corresponda, ibutos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias ¥, en general, el precio del contrate
comprende todo gasto que irogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras ne incluiran ningun tipo de aporte
reembalsable gque deba efectuarse a las empresas de Servicios Electricos, Agua Potable u otros
Servicios y en consecuencia, dichos aportes serdn de cargo del contratista.

Toda aumento de ebras requerird un estricto cumplimienta de las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas antecedentas de Ia
Propuesta.

Si alguna imprecision se originara en alquna de los plancs yio especificaciones técnicas, asi camo
cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracion de algin detalle de |3
propuesta, la Unidad Tecnica lo interpretard de la mejor forma en beneficio del proyecto, sin
perjuicio de las atibuciones de la Contraloria General de la Fepublica.

La Unidad Técnica, podrd disponer la glecucion de nuevas obras de acuerdo al precio, plaze ¥
demas condiciones gue se convengan oportunamente con el Contratista, v el aumento o
disminucion de partidas de Ia obra del contrato o presupuestc conforme a los valores que se hayan
contemplada en el cantrato ariginal.
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51 por cualguier motivo fuera estrictarnente necesaris efectuar un aumento o madificacian de abra
el conlratista debera solicitarlo por escrito ¥ & través del Libro de Obras a la Inspeccitn Técnica di

Obras, la cual debera evaluarlo. Con la aprobacion de la Linidad T&cnica, se remitird un informe
lz solicitud respectiva a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regian d
Valparaiso, el cual debera aprobarlo previamente a cualquier modificacion yio ejecucion de obras.
Mo se aceptardn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en CHUsEs ajenas a
contratista y cuenten con la previa aceptacidén de |a Unidad Tecnica. En los eventos anteriores, e
contratista estard obligado, dentro del término de 5 {cinco) dias habiles, a aumentar el monto de |2
qgarantla del contrato en lns mismeos porcentajes que el fijado en las bases especiales para ests
boleta y prorrogar |2 vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliade el plazo gue
hubiere sida solicitado.

CUARTO: PRECID
El precic total & pagar es de 3102260123 (Ciento tres millones doscientos sesenta mil ciento
velntitrés pesos), VA incluido, por la ejecucién de la obra antes indicada.
El conirato sera de sjecusion de obras a suma alzada, (suma determinada fila), sin reajuste, el que
incluira el costo de los aportes yio derechos a los servicios respectivog, page de honararios,
impuestos, derechos notariales, gastos generales, utiidades, asl como fode gasto adicional o
imgrevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directs o a causa de &l

QUINTO: FORMA DE PAGO.

La abra se pagard de |a siguiente forma:
Se consideran estados de pago mensuales, se0Un avance da las obras correctamente ejecutadas.
laz gue seran certificadas por el Inspector Técnico de Obras.
Los Estados de Pago se presentaran, en Triplicade, a la Inspeceidn Tecnica de la Obra (ITO) de la
Unidad de Infraestructura de la JUNJI dentro de Ios cinco primeros dias habiles del mes siguiente
al que corresponda el estado de pago.
Fara el pago dentro del respectivo mes calendario el contratists debera presentar dentro de los
primeras 15 dias (corridos) del mismo, el expediente completo para la tramitacion del
correspondiente Estado de Page a la Unidad Técnica de JUNJIL quien a su vez dispandra de un
plazo de cinco (5) dias habiles, contados desde |a recepcidn del estado de Pago, para framitar
este, ante la Sub direccién de Recurses Fisicos ¥ Financieros de la Junta nacional de Jardines
Infantiles, Region de Valparaiso.
En cada estado de pago JUMJ| exigird al confratista que presenta un certificado emitide por la
Direccion del Trabajo que acredite que no tienen abligaciones laborales pendientes v los
comprobantes vy planillas gue demuestren el total cumplimiento de [as obligaciones. El
incumplimiento de estas cbligaciones por pare de la em presa contratada, dara derecho a dar por
terminade el respective contrato, pudiendo llamarse & una nueva licitacion en la que la empresa
referida no podra participar.,

SEXTO: PLAZO EJECUCION, El plazo de ejecucion de las obras serd de 100 (Cien) dias carridos,
de acuerdo a la propuesta del contratista, contadoz desde Iz entraga de terreno, lo que deberd
certificar debidamente el Inspector Técnico de 1z Obra (LT.0.). El plazo de entrega de terreno por
parte de la Junji, no podra superar los diez {10} dias corridos desde la firma del contrato o desde
que la resolucion que |o aprusbe guede totalmente tramitada,

SEPTIMO: MULTAS POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA:
1.- POR ATRASO EN EL TERMING DE LA OBRA
a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de térming de |a obra, &
coniratista debera pagar una multa del 0.5 por mil del valor tatal contratade VA
Inzluido.
b. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y 52
descontara del Ultime Estado de Page.
c. Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efactive de ejecucitn de
la obra,
d. Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monta total neto de tal, se
procedera a poner termino al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento,
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2.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa por incumplimiento del equipo profesional ofertada. Se multara a la empres
por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra vajefe de obra, por un monte deg
UTM. Dicha multa se descontara del estads de page correspondiente al mes en gue se hubian
incurrido en la falta, bastando la sola notificacion del hecho a ravés del libro de obra, por parte de
ITO,

%.- POR NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS
Se aplieara una multa de 1 UTM diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha multa sd
descontara del estado de pago correspondients al mes en que se hubisre incurrido an |y falta)
bastanda a sola notificacian del hecho a traves dal libro de obra, por parte del ITO.

OCTAVO: GARANTIAS.

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El contrafista debera presentar una garantia por fiel cumplimiento de Contrato, consistente en una
Boleta de Garantia Bancaria pagadera a la vista, por un monto de $5.163.006 (Cinco millones cisnto
sesenta y tres mil seis pesos), equivalente al 5% del valor total del confrato extendida 3 nombre de la
Junta Nacional de Jardines |nfantiles, Region de Valparaiso, RUT N° 70.072.5600-2, con una vigencia
hasta el 14 de abnl de 2014,
En el caso de existir aumentos de obra ylo plazo, el contratista estara obligado, dentrs del témino de 5
(cineo) dias hahiles, a aumentar el monto de la garantia del contrato en les mismos porcentajes que el
flado en estas bases para esta boleta v prarregar la vigencia de la misma en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere sida solicitado,
Esfa garantia serd entregada en la Direccion Regional de la Junta Nagional de Jardines infantiles, en
forma previa a la firma del contrate respectivo y su devolucion se efectuard a fravés de |a Oficing de
Contabilided de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regitén de Valparalso, previa recepcidn
provisora de las obras, sin obsenacionas por parte de la Institucion, previa entrega de los documentns
de Garantia Bancaria por Correcta Ejecucitn ¥ Busn Comportamienta da la misma.
La glosa de la Boleta de Garantia debe indicar: "En garantia de fiel cumnplimiento de confrato por
CONSERVACION JARDIN INFANTIL NARANJIN CODIGO 5301002,
En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracisn jurada del contratista, 1a
cual se adjuntara al mencionada dacumento.

DE CORRECTAEJECUCION ¥ BUEN COMPORTAMIENTO DE LA DBRA
Congistird en una Boleta de Garantla Bancaria o Vale Vista, de ejecucion inmediata, de caracter
irrevocable, extendida a nombre de la Junts Nacional de Jardines Infantiles, Regitn de Valparaiso,
RUT 70.072.600-2, pagadera a I3 vista, por un valor total equivalente del 3% del valor contratado,
vigente al menos de 12 (doce) meses contados desde la fecha de recepcion provisoria de la obra sin
observaciones.
La giosa de la Beleta de Garantia debe indicar; “En garantia de la comecta ejecucion y buen
comportamients de la obra de CONSERVACION JARDIM INFANTIL NARANJIN CODIGO 5301002

NOVENO: OBLIGACIONES
Sin perjuicio del fiel, oportuno y esfricto cumplimiento de |las ohligaciones que imponaa el contrato
al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por fodos los deteriores, defectos w cdarios
que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa ¥ hazta la fecha de Recepecion
Provisoria de la misma y socportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuands
cualguiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuite o de un heche & acto impravisto,
Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de |a obra, el contratista sera responsable por
todos los defectos, fallas y deteriores que ella evidenciase o que pudiese afectarle, producto de
vicios ocultos al momento de la recepcién pravisoria o defectos o fatiga en los materiales utilizados
¥ cualquier deterioro que no se constatard en el acta de recepcidn provisoria,
El contratista respondera, ademds, por todas los dafios ¥ perjuicios que sa causaren a terceras,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construecidn o de mala calidad
de los materiales empleados en la obra, sea gue provengan de errer, negligencia o imprudencia de
parte suya o de sus dependientes.
El confratista debera:

ay Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de |a
Qbra, o del Mandante, a fin de comprobar el desarrolle de los tra bajos v su eficiente ejecucion.
o] Mantener permanentemente en la fazna un Responsable Técnico de Obrag, quien serd el

nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsatilidad personal
que le compete an la direccion de la misma.
) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando 12 Unidad Técnica, fundadamente o
reguiera,
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d) Martener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por & ITO de |3
Unidad Téenica el que estard destinade = consignar todas fas observaciones e instrucciones gue
estimaren pertinentes, libro que na debers salir de 1a obra, bajo ninguna circunstancia.

e Colocar letrara de Obhras en &l lugar que determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro d
Flaze de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modeln que le serd entregado &n Inj
antecedentes de Licitacion.
f) Lievar a cabo log ensayes de maternales o alementos gue, fundadaments, determine la T3
de la Unidad Tecnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad v hacer entrega de log
respectivos cenficados,
al Mantener en la cbra un Libre de Asistencia del personal para la fiscalizacion que hara 13
ITS de la Unidad Técnica. En este libra debers registrarse la asistencia de todo &l personal adscrit
ala obra,

h) Mantener en obra a disposicién de Ia L.T.O. toda la decumentacion que esté relacionada
2on sus trabajadores, subcontratistas, materiales, ¥ todo lo que a la obra se refiera,
] Sera también obligaciones del conltratista mantener vigentes las boletas de garantias de los

distintos periodos de |a obra hasta tramitar las comespondientss Actas de Recepciones Provisonas
y Definitiva, segdn le instruya opartunamente |a Unidad Técnica.
i Al termino de fas obras, el contratista debers despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombres y obras provisorias, dejanda limpio el terreno ¥ construcciones,

DECIMO: RESPONSABILIDAD
El contratista debers mantener permanentements en obra a un profesional del area de la construccian,
con la experiencia exigida en obraz similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes Que S& reguisran.
La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd. haceria
extensiva a cualquier frabajador wo subcontratista,
El confratista sera responsable de I3 calidad de los materiales. de los errores de disefio cuanda
carresponda, de 10s vicios de la construceion v de log prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
tedo de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2003 ¥ siguientes del Cadigo Civil.
El cantratista serd responszable de todo acsidente o dafe gue durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal ya a terceros.
El contratista azume todos los riesgos & imponderables que signifiquen mayores costos, coma lambién
asume dafies y perjuicios que producto de sus fagnas, pueda ocasionar a la propia obwa, o 3 las
instalaciones de la JUNJI existentes dentra del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perfuicios producto de incendio.
De igual moda, 2l contratista sera responsable de cumplic las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, alimentacion u otros. Asimisma, el contratista
deberd cumplir con la nomatva vigente, relativa al artloule 66 bis, de la Ley MN® 16744, =obre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de segundad que
establezca las nomas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.
El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la busna gjecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que detects el ITO de la cbra, siempre
gue 52 de cuente ello de manera fundada, en el informe de rigor por parte del referido funsionario.
El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto Yy adecuado
cierme del perimetro donde =& ejecutaran las mismas.
En aquelios casos gque se mantengan los menores dentro del predio, debers resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacts de sus trabajadores con éstos.
Asimismao, el contratista debe disponer, a su carga, la utilizacidn de bafos quimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, para sus trabajadores.
Sera respansabilidad del contratista la vigilancia y cuidade de la obra durante su ajecucian v hasta el
fhomento de la recepcion provisoria sin observaciones.

DECIMO PRIMERC: TERMINACION DE CONTRATO
Ante el término anticipado del confrate por cualquiera de los mofivos que se sefalan a continuacian, Ia
Unidad Técnica, deberd llamar a un nueva procedimients concursal o trato directo, sagln commesponda
para la ejecucion materia de las presentes bases.
La Unidad Técnica tendra derecho a ordenar g paralizacion de las obras cuando no haya fondos
disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de ésta. E| avise sobre
el particular debera ser comunicado per escrito al contratista con una anticipacidn de 30 dias.
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RESCILIACION.,
Lomesponderd resciliar el contrato cuands, de comin acuerdo, la Unidad Téenica v al Confratists
deciden ponerle término ¥ liquidar anticipadaments el contrate. Con tal abjeto, la parte interesadsa en
resciliara deberd formular una presentacion por escrito & la otra pare, y esta podrd aceptaro, 54
perfeccionara esta resciliacikén mediante la formalizacian del acuards respectivo,

RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato guedara resuetto por dispasicion de la Unidad Tecnica sl ocurriere cualguiera de los
siguientes eventos:
&) Siel contratista es formalizado en un proceso penal por delitc que merezca pena aflictiva.
k) Por quisbra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratizta,
c] Si el contratista no concurre a la recepcion del terreno deniro del plazo establecido por |z
Unidad Técnica en el momento que |e notifigue de |3 adjudicacian de la abra.
d} 5i el contratista, por causa que e zea imputable, na inicia las obras dentra del plaze de sistal
dlas corridos a contar de Ia fecha de antrega de tereno,
€) Si paraliza las obras por més de cinco (5) dias corridos, salvo justificacion aceptada por la
Uinidad Técnica.
f}  Porincumplimienta imputable de |3 Carta Gantt, especialmente, de la ruta critica en el avance
de la obra,
9] Sino ze acatan las drdenss & instrussiones que imparta la Inspeccion Técnica
h) Si las obras presentan defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores de
contratista, y comprometieran la seguridad de ellas abligaren a modificaciones sustanciales
al proyecto, sin prejuicio de las acciones que JUNJI adopte para dar selucion al problema.
I} Par modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacidn,
i} Portraspaso, a cualguier tituls, de contrato de obra.
k} Siel contratista demastrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos,
Il Alcanzar el monto méximo de multas permitidas, segin se establece en laz Bases
Administrafivas Especiales.
my En general, sl el contratista no ha dado cumplimiento a 1as bases de |3 licitacitn,
n} En los demas casos que autonza la lieny,
@) En cualguier de estos eventos el contratista perdera como sancién, tan prento como se ponga
termino anticipado al contrato, las garantias fque avalan al cumplimiento de éste.
FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
En caso de fallecimiento del contratista, o en el caso de disolucisn de la sociedad, si ésta es persona
juridica, se procederd a la terminacion del contrato ¥, &l existiera saldo a favor, se girara a quienes |a
ley determine, conjuntamenta con las garantias ¥ retenciones, previas suscripcion del finiquito.

DECIMO SEGUNDO: REGEPCION DE LAS OBRAS.
11 RECEPCION PROVISORIA
) Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho Ror escrito
a la Inspeccidn Teécnica, a través del Libro de Obras, solicitando la recepcion provisoria de las Mismas,
acompanando log siguientas antecedentes:

a) Copia auterizeda de permisos Municipales de las Obras Contratadas, si fusran procedentes,

b} Cerificados de los pagos de consume de agua, Uz, si existen empalmes provisoros, si fuese

procedenta.
ci Cerificados y planos de recepcion de las obras de SEC, ESVAL, Direccion Vialidad u otros.
d) Certificados de la Inspeccién del Trabajo que no regisira reclamos, multas administrativas ni
denuncias por incumplimiento de legislacién labaral,

&) Planos definitivos de la obra o As-buiit de Arquitesturs, Estructuras v Especialidades.
B} La Inspeccién Técnica debers constituirse dentro de os 5 (cinco} diss habiles siguientes de
recibida la solicitud del confratista ¥y deberd verificar que |a etapa esté terminada de acuerdo al
proyecto v demas disposiciones contractuales. Se levantard un acts que consigne ko verficado. En
Sa50 contrario, se haran las observaciones fijandoze plazo para subsanarlas.
) Si de la inspeccitn de la obra que haga la Inspeccion Técnica, resulta que Ios trabajos no
estan terminados o no estén ejecutados en sonformidad a las especificaciones técnicas yio planas, o
se ha utilizado materiales defectuasos o inadecuados, no se dard curss & la recepcidn provisora y
debera elevar un informe detallado, fijando un plazo maximo de 15 lquincs) dias para que el
contratista ejecute los trabajos o reparacionss que la Inspeccion Técnica determine.
D} Si el contratista no ejecuta las reparaciones, sakios de obras o cambios dentro del plazo fjado
y a conformidad de la Unidad Tésnica &sta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos frebajos por
cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando constancia del hecha, sin
penuicio de la sancion gue se resuelva aplicar.
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E.]. Una vez subsanades los defectos observados, se procederd 3 |3 recepcidn provisord
fiiandose como fecha de t&rming de estas. Se levantard una Acta de Recepcién Provisors en Elal
mismo temreno,

Fi En ningln caso podra el cantratists EXCUsar su responsabilidad por los trabajos defectuosas g
negarse a reconstruiios bajo pretexto de haber sida gjecutads por un subconiratista.
5] En el Acta de Recepcion Provisona se congignard, entre otros puntos:

a} Fecha de término de la obra,

b) Plazo efectivo de ejecucian de [a obra,

¢} Fechaen I3 que habra de efectuarse la recepcion definitiva de la misma,
Hj} El plazo efectivo de ejecucian de |a obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucién de
esta mas el utiizado para la solucicn de las observaciones requeridas por [a Inspeccion Técnkea,
I} El Acta de Recepcidn Provizona se firmara por &l contrafista v por la Inspeccién Técnica
Copia del acta se le entregard al contraticta,
J] Durante el plazo entre Iz recepcidn provisena sin observaciones v ia definitiva, la Juntg
Macional de Jardines Infantiles utilizara dicha ebra en la forma gue estime convenientea.

1.2 RECEPCION DEFINITIVA
Py Transcurrido el plazo de 12 (doce) meses a contar de 3 fecha de |a recepeion provisaria sin
observaciones la Inspeceidn Técnica procedars a la recepeidn definitiva,
B} Si en el lapso intermedio ocuriera en la obra 0 en las especies adguirdas cualquier
desperfecto derivado de defectos de construccién, el confratista debera repararlo a su costa,
L Aprobada |a recepcidn definiiva, se proceders a 1a liguidacion final def contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devalvers al contratists [2 garantia pendients,
D) Tanto la recepcion previsoria come |a definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se
hayan dictadn laz Resoluciones que apruaban las actas respectivas,

DECIMO TERCERDO: FISCALIZACION

Para todes los efectos, la Inspeccién Técnica de las Obras sarg ejercida por los profesionales que
designe la Junta Macional de Jardines Infantiles. Por =u parte, el Ceontratista designara a un
responsable thchico a fin a la naturaleza dal proyesto, para que desempefie dicha labor, el cual =erd
de s5U exclusiva dependencia y responsabilidad,
Las anotaciones en el libro de abras llevardn fecha y firna del L.T.Q. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, =in prejuicio que esta ulima no sera
indispensable para la validacion del acto.
El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravia,
enmendadura y/o deterioro. Asimisma, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.
La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por &l |.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, |a segunda hoja quedara en poder del confratista ¥ la tercera hoja se mantendra en el libro,
La Inspeccion Técnica de la Obra requerra de los certificados de calidad establecidos en as
especificaciones técnicas, sin perjuicic de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.
Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de gue sus resultados =ean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser bomadas par un laboratorio oficial
reconecido v en presencia del |, T.0O.
Taoda obra que a juicio del |.T.0. merezea dudas en cuzanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
opartunamente con las cerificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el confratista no haya reparado el defecto o presentado la certificackdn exigible, a entera
satisfaccitn de la Inspeccion Técnlca,
Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Coniratista,

DECIMO CUARTO: SUBCONTRATACION
Se podré subcontratar |a obra, hasta el 30% del monte total del contrato (slempre gue la unidad
tecnica lo autorice). El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de
remuneraciones o colizaciones previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores
cohlratades anteriormente, lo cual debe ser acreditada en &l primer estado de pago.
Para tal efecto JUN.J| exigird ANTES DE CURSAR EL [LTIMGO ESTADO DE PAGO al contratista
la presentacion de un certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales emitida par la
Direccion del Trabajo que acredite que no tGenen obligaciones labarales pendientes, los
comprobantes v planillas gue demuestren el total cumplimienta de las obligaciones.
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El ingumplimiento de estas ohli
porlerminado el rezspectivo cont
referida no podrd participar.

DECIMC QUINTO: COMPETENCIA

Para todes los efectos legales derivados del presente conirato, las partes fijan su domicilio en 1%
ciudad de Valparaiso, v 28 someten a |a competencia de sus Tribunales de Justicia,

gaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dat
rato. pudienda llamarse a una nueva licitacién en la que la empreg

DECIMO SEXTO: PERSONERIA X
La personeria de dofia ELIZABETH SA

EZ ESPINDOLA, para representar a la JUNJI, consta en |E|I

Resoluciones 015/026 del afio 2000 ¥ M5 172 del
agosto de 2013, todas de Vicepresidenta Ejecutiva d
La personeria de don MARIO VARGAS MOREL

ano 2001 ¥ resolucidn exenta 015/2534 del 26 d
e la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
LI para representar a la sociedad Hualgul Lida

tonsta en |a escritura pablica de constitucian de
don René Benavente Cash de fecha 28 de enero
1351 del 2000,

sociedad otorgada ante notario publico de Santiago
del 2000, y anctada en su repertorio, bajo en nimerd

2- AUTORICESE E IMPUTESE
SUBTITULS 31; ITEM 02; ASIGNACIO

el gastoc que genere el presente contrato con cargo a
N 004, SUB-ASIGNACION 005; RUBRO D (Obras Civiled

Conservacién Jardines Infantiles Junj
vigente del servicio correspondiente al

i Administracién Directa Post Terremato), del presupuesto
afio 2013,

ANOTESE, COMUNIQUESE ¥ ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

AEETH SAEZ ESPINDOLA
IRECTORA REGIONAL (S)
JUNJI VALPARAISO
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