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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4403
MAT: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA.
VALPARAISO, 23.ic. 203

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines
Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion del afio 1971; la Ley
N®18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado:
la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion def
servicios; la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los érganos de la administracién del estado; la Ley N° 20.641 de
presupuesto del sector publico para el afio 2013; la Resolucién N° 1.600 de 2008, de la
Contraloria General de la Republica: el Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del
Ministerio de Hacienda; las Resoluciones N° 015/026 del 04 de Febrero de 2000,
N°015/172 del 20 de Agosto de 2001 y N°015/191 de fecha 07 de Diciembre de 2011,
todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: la
Resolucion Exenta N° 015/4188 de 09 de diciembre de 2013, de la Directora Regional
JUNJI Valparaiso; los antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato de ejecucién de obras, de fecha 16 de diciembre de
2013, suscrito con la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HUALQUI LTDA.,
para la ejecucion de la obra denominada “Normalizacién del Jardin Infantil Trencito de
Putaendo”, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
-E-

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HUALQUI LTDA.

En Valparaiso, a 16 de diciembre de 2013, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, R.U.T. N° 70.072.600-2, Corporacién Auténoma con personalidad juridica
de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora
Regional, dofia EVELYN MANSILLA MURNOZ, cédula nacional de identidad N°
14.604.586-0, ambas con domicilio en calle General Aldunate N° 1656, comuna de
Valparaiso, region de Valparaiso, en adelante la “JUNJI", y por otra, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES HUALQUI LTDA, RUT N° 77.396.800-4, representada por MARIO
VARGAS MORELLI, cédula nacional de identidad N° 6.318.859-K, con domicilio en calle
Diego de Almagro N® 2338, Providencia Santiago, en adelante el CONTRATISTA, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién Exenta N° 015/4188, de fecha 09 de
diciembre de 2013, de la Directora Regional JUNJI Valparaiso, por el presente
instrumento la “JUNJI", encomienda al CONTRATISTA, Ila ejecucidon de la obra
denominada "Normalizacion del Jardin Infantil Trencito de la comuna de Putaendo”, por
un monto total de $399.521.543 (trescientos noventa y nueve millones quinientos veintitn
mil quinientos cuarenta y tres pesos), IVA incluido, segun el plazo, condiciones y
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modalidades que se indican en las clausulas siguientes:

SEGUNDO: ANTECEDENTES
El detalle de las obras a ejecutar y demas antecedentes se encuentran en los siguientes
documentos, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las
partes declaran conocer y aceptar:
1. Resolucién Exenta N° 015/4188, de fecha 09 de diciembre de 2013, de la Directora
Regional de JUNJI Valparaiso, por medio de la cual se adjudico el procedimiento
concursal y contratd la ejecucion de la obra denominada “Normalizacién del Jardin
Infantil Trencito de la comuna de Putaendo’, de Ia Regién de Valparaiso.
2. El presupuesto ofertado por la empresa contratista, que da cuenta de las condiciones,
plazo y valores que ejecutara la obra contratada.
3. Especificaciones técnicas y planos elaborados para la presente contratacion vy
aceptados por el contratista.
Acta de evaluacion de la oferta efectuada por la comision de rigor.
Las consultas, respuestas y/o aclaraciones a la propuesta, efectuada a través del sitio
web mercadopublico.
. 6. Bases administrativas generales y especiales, aprobadas por Resolucién Exenta N°
'Eir 015/564, de 25 de septiembre de 2013, de la Directora Regional JUNJI Valparaiso.

SR

TERCERO: EL CONTRATISTA
El contratista ejecutard la obra hasta su total finalizacién, observando para ello el
cumplimiento de todas las disposiciones que puedan emanar de la normativa que
correspondan, y que han sido citadas en las Bases Administrativas Generales ademas de
las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica en terreno, las que siempre deberan
quedar por escrito.

El contrato es a suma alzada, es decir, aquella en que la oferta es a precio fijo y en la que
las cantidades de las obras y su determinacién corresponde al proponente, y los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores obras
ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.
Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluye ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segun
corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantias y, en
t general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento,
sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluiran ningun tipo de
aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua
Potable u otros Servicios y en consecuencia, dichos aportes seran de cargo del
contratista.
Todo aumento de obras requerira un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes de la Propuesta.

Si alguna imprecisién se originara en alguno de los planos y/o especificaciones técnicas,
asi como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaracién de algun
detalle de la propuesta, la Unidad Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio
del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica.
La Unidad Técnica, podra disponer la ejecucién de nuevas obras de acuerdo al precio,
plazo y demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el
aumento o disminucion de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los
valores que se hayan contemplado en el contrato original,
Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacion
de obra, el contratista debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la
Inspeccién Técnica de Obras, la cual debera evaluario. Con |a aprobacion de la Unidad
Tecnica, se remitira un informe y la solicitud respectiva a la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Regién de Valparaiso, el cual debera aprobarlo
previamente a cualquier modificacién y/o ejecucion de obras.
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contratista y cuenten con la previa aceptacion de la Unidad Técnica. En los evento

anteriores, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 (cinco) dias habiles, a
aumentar el monto de la garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en
las bases especiales para esta boleta y prorrogar la vigencia de la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas a%

CUARTO: PRECIO

El precio total a pagar es de $399.521.543 (trescientos noventa y nueve millones
quinientos veintitin mil quinientos cuarenta y tres pesos), IVA incluido, por la ejecucién de
la obra antes indicada.

El contrato serd de ejecucién de obras a suma alzada, (suma determinada fija), sin
reajuste, el que incluira el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos,
pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, asi
como todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo
0 a causa de él,

(' QUINTO: FORMA DE PAGO:

. La obra se pagara de la siguiente forma:

Se consideran estados de pago mensuales, segln avance de las obras correctamente
ejecutadas, las que seran certificadas por el Inspector Técnico de Obras.

Los Estados de Pago se presentaran, en Triplicado, a la Inspeccién Técnica de la Obra
(ITO) de la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, dentro de los cinco primeros dias
habiles del mes siguiente al que corresponda el estado de pago.

Para el pago dentro del respectivo mes calendario el contratista debera presentar dentro
de los primeros 15 dias (corridos) del mismo, el expediente completo para la tramitacién
del correspondiente Estado de Pago a la Unidad Técnica de JUNJI, quien a su vez
dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles, contados desde la recepcion del estado
de Pago, para tramitar éste, ante la Sub direccién de Recursos Fisicos y Financieros de la
Junta nacional de Jardines Infantiles, Regién de Valparaiso.

En cada estado de pago JUNJI exigira al contratista que presente un certificado emitido
por la Direccién del Trabajo que acredite que no tienen obligaciones laborales pendientes
y los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de las obligaciones.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho
a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la
Q- que la empresa referida no podra participar.

SEXTO: PLAZO EJECUCION:

El plazo de ejecucion de las obras sera de 300 (trescientos) dias corridos, de acuerdo a la
propuesta del contratista, contados desde la entrega de terreno, lo que debera certificar
debidamente el Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.). El plazo de entrega de terreno por
parte de la Junji, no podra superar los diez (10) dias corridos desde la firma del contrato o
desde que la resolucién que lo apruebe quede totalmente tramitada.

SEPTIMO: MULTAS POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA:

1. POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA:

a) Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de obra, el contratista
debera pagar una multa del 0,5 por mil del valor total contratado, IVA incluido.

b) Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del ultimo Estado de Pago.

¢) Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de ejecucion de la
obra.

d) Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total neto de tal, se
procedera a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

2, POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Se aplicara una multa de 30 UTM, por incumplimiento del equipo profesional ofertado.
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Ademas se multara a la empresa, por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra y/o jefe de obra, por un monto de 3 UTM. Dicha multa se descontara del estadd
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta, bastando la sola
notificacion del hecho a través del libro de obra, por parte del ITO.
3. POR NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS.

Se aplicara una multa de 1 UTM diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha
multa, se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta, bastando la sola notificacién del hecho a través del libro de obra, por
parte del ITO.

OCTAVO: GARANTIAS.

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El contratista present6 una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato, consistente en una
Boleta de Garantia Bancaria pagadera a la vista, por un monto de $19.976.077
(diecinueve millones novecientos setenta y seis mil setenta y siete pesos),
equivalente al 5% del valor total del contrato, exterdida a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Regién de Valparaiso, RUT N° 70.072.600-2, con una vigencia
minima correspondiente al plazo de ejecucion de la obra mas 90 dias corridos.
En el caso de existir aumentos de obra y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
termino de 5 (cinco) dias habiles, a aumentar el monto de |a garantia del contrato en los
mismos porcentajes que el fijado en estas bases para esta boleta y prorrogar la vigencia
de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.
Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines
infantiles, en forma previa a la firma del contrato respectivo y su devolucién se efectuars a
traves de la Oficina de Contabilidad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de
Valparaiso, previa recepcion provisoria de las obras, sin observaciones por parte de la
Institucion, previa entrega de los documentos de Garantia Bancaria por Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de la misma.
La glosa de la Boleta de Garantia debe indicar: "En garantia de fiel cumplimiento de
contrato por NORMALIZACION JARDIN INFANTIL TRENCITO DE PUTAENDO,
CODIGO BIP N°30064333-0".
En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del
contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria o Vale Vista, de ejecucion inmediata, de
caracter irrevocable, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Region de Valparaiso, RUT 70.072.600-2, pagadera a la vista, por un valor total
equivalente del 5% del valor contratado, vigente al menos de 12 (doce) meses contados
desde la fecha de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.
La glosa de la Boleta de Garantia debe indicar: "En garantia de la correcta ejecucién y
buen comportamiento de la obra de NORMALIZACION JARDIN INFANTIL
TRENCITO DE PUTAENDO, CODIGO BIP N°30064333-0".
En el caso de Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada
del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

NOVENO: OBLIGACIONES
Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que imponga el
contrato al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta
la fecha de Recepcién Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de
materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito
o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese
afectarle, producto de vicios ocultos al momento de la recepcion provisoria o defectos o
fatiga en los materiales utilizados y cualquier deterioro que no se constatara en el acta de
recepcion provisoria.
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El contratista respondera, ademaés, por todos los dafios Yy perjuicios que se causaren g
terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccion
0 de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error)
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
El contratista debera:
a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de Ig
Obra, o del Mandante, a fin de comprobar el desarrolio de los trabajos y su eficiente
ejecucion.
b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccién de la misma.
c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Unidad Técnica,
fundadamente lo requiera.
d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la ITO de
la Unidad Técnica el que estard destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna
circunstancia.
e) Colocar letrero de Obras en el lugar que determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro
G_v del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le sera
entregado en los antecedentes de Licitacion.
f) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la
ITO de la Unidad Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de los respectivos certificados.
g) Mantener en la obra un Libro de Asistencia del personal para la fiscalizacion que hara
la ITO de la Unidad Técnica. En este libro debera registrarse la asistencia de todo el
personal adscrito a la obra.
h) Mantener en obra a disposicion de la I.T.O. toda la documentacion gque esté
relacionada con sus trabajadores, subcontratistas, materiales, y todo lo que a la obra se
refiera.
i) Sera también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantias de
los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de
Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad Técnica.
i) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los
materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y
construcciones.

“ DECIMO: RESPONSABILIDAD
El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
requieran.
La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.
El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2003 y siguientes
del Cadigo Civil.
El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.
El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a
la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se
ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.
De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion
u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al
articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,
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debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas dg
seguridad para los distintos tipos de trabajo.
El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de log
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJ cualquier falla que detecte el ITO
de la obra, siempre que se dé cuente ello de manera fundada, en el informe de rigor por
parte del referido funcionario.
El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas.
En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la|
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, para sus trabajadores.
Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion
y hasta el momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

DECIMO PRIMERO: TERMINACION DE CONTRATO
Ante el término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos que se sefalan a
continuacion, la Unidad Técnica, debera llamar a un nuevo procedimiento concursal o
trato directo, seglin corresponda para la ejecucion materia de las presentes bases,
La Unidad Técnica tendra derecho a ordenar la paralizacién de las obras cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de
ésta. El aviso sobre el particular debera ser comunicado por escrito al contratista con una
anticipacion de 30 dias.

RESCILIACION.
Correspondera resciliar el contrato cuando. de comun acuerdo, la Unidad Técnica y el
Contratista deciden ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto,
la parte interesada en resciliarlo debera formular una presentacién por escrito a la otra
parte, y esta podra aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacién
del acuerdo respectivo.

RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedara resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si ocurriere cualquiera
de los siguientes eventos:
a) Si el contratista es formalizado en un proceso penal por delito que merezca pena
aflictiva.

b) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista.
c) Si el contratista no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido por
la Unidad Técnica en el momento que le notifique de la adjudicacién de la obra.
d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de
siete dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.
€) Si paraliza las obras por mas de cinco (5) dias corridos, salvo justificacion aceptada por
la Unidad Técnica.
f) Por incumplimiento imputable de la Carta Gantt, especialmente, de la ruta critica en el
avance de la obra.

g) Si no se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.
h) Si las obras presentan defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores de
contratista, y comprometieran la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin prejuicio de las acciones que JUNJI adopte para dar solucian
al problema,

i) Por modificacion o alteracién de las obras sin la debida autorizacion,

J) Por traspaso, a cualquier titulo, de contrato de obra,

k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.
l) Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, seguin se establece en las Bases
Administrativas Especiales.

m) En general, si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacién,
n) En los demas casos que autoriza la ley.

0) En cualquier de estos eventos el contratista perdera como sancion, tan pronto como se
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ponga termino anticipado al contrato, las garantias que avalan el cumplimiento de éste.

FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
En caso de fallecimiento del contratista, o en el caso de disolucion de la sociedad, si ésta
es persona juridica, se procedera a la terminacién del contrato y, si existiera saldo a favor,
se girara a quienes la ley determine, conjuntamente con las garantias y retenciones,
previas suscripcion del finiquito.

DECIMO SEGUNDO: RECEPCION DE LAS OBRAS.
1.1 RECEPCION PROVISORIA

A) Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por
escrito a la Inspeccién Técnica, a través del Libro de Obras, solicitando la recepcion
provisoria de las mismas, acompariando los siguientes antecedentes:
a) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras Contratadas. si fueran
procedentes.
b) Certificados de los pagos de consumo de agua, luz, si existen empalmes provisorios, si
fuese procedente.
c) Certificados y planos de recepcion de las obras de SEC, ESVAL, Direccién Vialidad u
otros.
d) Certificados de la Inspeccion del Trabajo que no registra reclamos, multas
administrativas ni denuncias por incumplimiento de legislacién laboral.

e) Planos definitivos de la obra o As-built de Arquitectura, Estructuras y Especialidades.
B) La Inspeccion Técnica debera constituirse dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes de recibida la solicitud del contratista y debera verificar que la etapa esté
terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Se levantara un
acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las observaciones fijandose
plazo para subsanarlas.
C) Si de la inspeccion de la obra que haga la Inspeccion Técnica, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad a las especificaciones
técnicas y/o planos, o se ha utilizado materiales defectuosos 0 inadecuados, no se dara
curso a la recepcién provisoria y debera elevar un informe detallado, fijando un plazo
maximo de 15 (quince) dias para que el contratista ejecute los trabajos o reparaciones
que la Inspeccién Técnica determine.
D) Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del
plazo fijado y a conformidad de la Unidad Técnica ésta podra llevar a cabo la ejecucion de
dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia y retenciones, dejando
constancia del hecho, sin perjuicio de la sancién que se resuelva aplicar.
E) Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término de éstas. Se levantara una Acta de Recepcion Provisoria
en el mismo terreno.
F) En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutado por un
subcontratista.

G) En el Acta de Recepcion Provisoria se consignara, entre otros puntos:
a) Fecha de término de la obra.

b) Plazo efectivo de ejecucion de la obra.

c) Fecha en la que habra de efectuarse Ia recepcion definitiva de la misma.
H) El plazo efectivo de ejecucién de la obra sera el utilizado por el contratista para la
ejecucion de ésta mas el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la
Inspeccion Técnica.
I} El Acta de Recepciéon Provisoria se firmara por el contratista y por la Inspeccion
Técnica. Copia del acta se le entregara al contratista.
J) Durante el plazo entre la recepcién provisoria sin observaciones y la definitiva, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles utilizara dicha obra en la forma que estime conveniente.

1.2 RECEPCION DEFINITIVA
A) Transcurrido el plazo de 12 (doce) meses a contar de la fecha de la recepcion
provisoria sin observaciones la Inspeccion Técnica procedera a la recepcion definitiva.
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B) Si en el lapso intermedio ocurriera en la obra o en las especies adquiridas cualquief
desperfecto derivado de defectos de construccion, el contratista debera repararlo a s
costa,
C) Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por
parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvera al contratista Id
garantia pendiente.
D) Tanto la recepcién provisoria como |a definitiva se entenderan perfeccionadas una vez
que se hayan dictado las Resoluciones que aprueban las actas respectivas.

DECIMO TERCERO: FISCALIZACION
Para todos los efectos, la Inspeccién Técnica de las Obras sera ejercida por los
profesionales que designe la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Por su parte, el
Contratista designara a un responsable técnico a fin a la naturaleza del proyecto, para que
desempefie dicha labor, el cual ser4 de su exclusiva dependencia y responsabilidad.
Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin perjuicio que
esta Ultima no sera indispensable para la validacién del acto.
t El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su

: extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.
La primera hoja del libro de obras (original) seré retirada por el I.T.O., para archivar en Ia
carpeta de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.
La Inspeccidn Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en
las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su
Juicio, sean necesarios.
Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser
tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del |.T.O.
Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o
no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en
ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.
Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan
ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

« DECIMO CUARTO: SUBCONTRATACION
Se podra subcontratar la obra, hasta el 30% del monto total del contrato (siempre que la
unidad técnica lo autorice). El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones previsionales con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados anteriormente, lo cual debe ser acreditado en el primer estado
de pago.
Para tal efecto JUNJI exigira ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO al
contratista, la presentacién de un certificado de cumplimiento de las obligaciones
laborales, emitido por la Direccién del Trabajo que acredite que no tienen obligaciones
laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento
de las obligaciones.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho
a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la
que la empresa referida no podra participar.

DECIMO QUINTO: COMPETENCIA
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Valparaiso, y se someten a Ia competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO SEXTO: PERSONERIA :
La personeria de dofia EVELYN MANSILLA MUNOZ, en su calidad de Directora Regional
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para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/026 de 2000, N°015/172 de
2001 y N°015/191 de fecha 07 de Diciembre de 2011, todas de la Vicepresidentd
ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don MARIO VARGAS MORELLI, para representar a la Sociedad
Hualqui Ltda., consta en Escritura Publica de constitucién de sociedad otorgada
ante Notario Publico de Santiago, don Rene Benavente Cash, de fecha 28 de
enero del 2000, y anotada en su repertorio, bajo el niimero 1351 del 2000.

2.- AUTORICESE E IMPUTESE el gasto que genere el presente contrato
con cargo a los subtitulos, item, sub-asignacién y rubro que correspondan, del
presupuesto vigente del servicio correspondiente al afio 2013.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

Distribucién:
- Contabilidad y Finanzas.

- Adquisiciones

-  Seccion Cobertura e Infraestructura.
- Unidad Juridica y de Transparencia.
—  Subdireccién Técnica
- Oficina de Partes




