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RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: Aprueba contrato de "Construccion
Sala Cuna y Nivel Medio Cartagena- San
Sebastian” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Y Dieguez
Arquitectura y Construcciones SA.

VALPARAISO, 2 6 AGO. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de 1971,
del Ministerio de Educacion; en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015
del Ministerio de Educacion, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana
Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Macional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 200, de 19 de diciembre de 2014, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Valparaiso, a dofia Priscila Corsi Céaceres;
Resolucion Exenta N® 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “"Aprueba Manual de Procedimientos
de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N®
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
y sus modificaciones; en la Ley N® 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el ano 2015; en el Decreto Supremo N° 308, de fecha 16 de marzo de
2015 y Decreto Supremo N°646 de fecha 19 de mayo de 2015,ambos del
Ministerio de Hacienda, que identifican iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30362376-0; en la Resolucion
N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba bases tipo, anexo
complementario, anexos de licitacion, bases técnicas y contrato tipo para la
contratacién del disefic de especialidades y ejecucion de obras, para la
construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucion Exenta N®918 de fecha 31
de Marzo de 2015 de la Direccion Regional de Valparaiso de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que aprobd anexo complementario y llamd a licitacion
plblica para |a contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras;
la Resolucitén N°488 de fecha 02 de Julio del 2015, de la Directora Regional de
Valparaiso de la Junta Nacional de Jardines Infantiies, que "Adjudica Licitacion
Publica ID 847-20-LP15, para contratar el servicio de "Construccion Sala Cuna
y Nivel Medio Cartagena San Sebastian” y demas antecedentes tenidos a la
vista y, la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
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Republica, que fija normas sobre exencién del trédmite de toma de razén y, la
demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

o 1°) Que, mediante Solicitud de
Compras y Contrataciones N°9463, aprobada con fecha 31 de marzo de 2015,
el Subdepartamento de Recursos Fisicos y Financieros, de la Direccion Regional
de Valparaiso, solicito la contratacién del servicio de “Construccion Sala Cuna y
Nivel Medio Cartagena, San Sebastidn” para la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

2°) Que, mediante Resolucidn N° 157,
de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y
Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razon por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucion Exenta N2 918
de fecha 31 de marzo de 2015, de la Direccion Regional de Valparaiso, se
autorizd el llamado a Licitacion Plblica, aprobd anexo complementario y
ordend utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el
numeral anterior, para la contratacion del disefio de especialidades y ejecucién
de obras, Proyecto Codigos BIP N°30362376-0 v demdas antecedentes
tenidos a la vista, que fue publicado con fecha 01 de abril de 2015 en el
Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico, con el nimero de
identificacion ID N°847-20-LP15,

4°) Que, mediante Resolucion N°488 de
fecha 02 de Julio del 2015, se adjudico dicha licitacion por la prestacion del
servicio antes descrito a |la empresa Diéguez Arquitectura vy
Construcciones SA , RUT N°96.665.560-7, vy se suscribié con fecha 20 de
agosto de 2015, el respectivo contrato entre |a Institucion y la empresa
individualizada,

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de
"Construccion Sala Cuna y Nivel Medio Cartagena San Sebastidn” para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
la empresa "Diéguez Arquitectura y Construcciones SA”, cuyo texto es el
siguiente: ,
CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
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DIEGUEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA

En Valparaiso, a 20 de Agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N©
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI" ¢ "el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofia Priscila Corsi Caceres, cédula nacional de identidad N©
13.463.129-5, ambos domiciliados en calle Aldunate, N°1656, comuna de
Valparaiso y Dieguez Arquitectura y Construcciones SA , RUT
N“96.665.560-7, representada por don don Arturo Raul Sanguineti Cardemil ,
cédula nacional de identidad N® 5.650.577-6, ambos domiciliados en Avenida
Jaime Guzman Errazuriz 1191, Talagante , en adelante e indistintamente “el
Contratista” o "la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNIJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles,
Proyecto codigo BIP 30362376-0, que se emplazard en un terreno de 2000
mZ aproximadamente, ubicado en Calle Fernando Calvo N®340, localidad de
San Sebastian, de la Comuna de Cartagena. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo,
Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N° 847-20-
LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucion N°488,
de fecha 10 de julio de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en l|as Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las
detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por
el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y
debera proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos vy
elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba.
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El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
adjudicado podra solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una
carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de
licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe
del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o
fuerza mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacién econdmica
de ninguna especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta
de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o
paralizacion de la ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira una resoluciéon fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $577.911.966 (quinientos setenta y
siete millones novecientos once mil novecientos sesenta y seis pesos)
impuestos incluidos.

Se hace presente gue las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a
suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del valor
total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instalados.
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Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd
presentar en las oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe
favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la documentacién referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o
que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (%),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El
Mandante efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sodlo el caracter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la
cual corresponde dicho abono,

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNIT vy
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida,
item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUN]I puede reclamar el contenido de las facturas
dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983,

No se pagard ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
el cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismao, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES
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El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal gue destine a la ejecucién del
contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién
del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de
este y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones,

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones |aborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Péliza de
Seguro a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de $40.453.838 (cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y tres mil
ochocientos treinta y ocho pesos), equivalentes al 7 % del valor total del
contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de |la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “"En
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP 30362376~
0 Licitacion ID N° 847-20-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion
del contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones
que le impone el contrate. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la
garantia serd compatible con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuarda una vez vencido el plazo de su
vigencia en la Direccién Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNIJI,
convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la
obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento permanecerédn en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en
el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesion de creditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se |le notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, esta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma
que se sefald en la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del
contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de |a carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha
total o parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso
jerarquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucion fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas
proximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion
conforme a la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea
imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de |la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
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Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del
estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta
o del estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes
en gue se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo
aprueba, la JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista
debera presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: "En
garantia por anticipo de precio del contrato denominado “Construccion Sala
Cuna y Nivel Medio Cartagena-San Sebastian” , Codigo BIP N°30362376-0.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente senalado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia
de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a2 |la época de la
sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién
Regional de JUNII respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta
la recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a
continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
Sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una
fotocopia de las polizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcion del contrato, los cuales guedaran como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
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Se exige de acuerdo a lLey N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como
tambien los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirén también los suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccion. Se debe establecer claramente como asequrado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra
danos a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de
terceros.

S5e debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las
mismas.

b) Danos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.
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c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal
o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de |la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafos causados con ocasion
del respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En
caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al
seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o
perjuicio gque se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros
relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo
del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista,

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que
encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro
retardare el pago, o se negare a pagar los dafos resultantes de acuerdo con
clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiendose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo
cobro gue se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por
resolucion fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o
muerte del contratista en el caso de persona natural.
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Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento
grave de [as obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de la ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterade de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en |la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucion de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUN]I podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizara
mediante resolucién fundada, que se publicard en el portal
www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en
la comuna de Valparaiso y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Priscila Corsi Caceres , para actuar en representacion de
la Junta Nacional de lardines Infantiles, consta en Resoluciones N® 200 de
fecha 19 de diciembre de 2014, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha
20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Arturo Raul Sanguineti Cardemil , para actuar en
representacion de Diéguez Arquitectura y Construcciones SA, consta en
escritura publica de fecha 18 de marzo de 1993, otorgada ante el Notario
Publico de Talagante dofia Maria Eugenia Le-Bert Acheritogaray .

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la
solicitud de compras antes referida, e impltese de la forma que a
continuacion se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 004, subasignacién 000 rubro 0 por
concepto de Obras Civiles , del presupuesto vigente del servicio;
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Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, subasignacién 000 rubro 0 por
concepto de Consultorias, del presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por el servicio de “Construccién Sala Cuna y Nivel
Medio Cartagena San Sebastian” indicado se realizara de acuerdo a la forma y
modalidad establecidas en la cldusula cuarta de |a convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Pidblica
[_httg:{,{ugww,merca_dupul::-licn_._c_[] la presente resolucién y los antecedentes de
rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley
N°® 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ORA REGIONAL DE VALPARAISO
ONAL DE JARDINES INFANTILES

mu/i!a@iwiﬁéﬁﬁ

DISTRIBUCION:

- Programa Meta

- Recursos Financieros
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.
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