CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS

ENTRE JUNTA NACICNAL DE JARDINES INFANTILES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

En la ciudad de Valdivia, a 09 de septiembre de 2020, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, corporacién
autdnoma, con personalidad juridica de dereche pdblico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su
Director (a) Regional, dofia Carolina Recabal Diaz, Educadora de Parvulos, Céduls de Identidad N° 14.120.069-0, ambos
domiciliades en Arauco 371 - 373, comuna de Valdivia, Regidn de los Rios, en adelante |a "JUNJI", por una parte; y per la
otra, la ENTIDAD llustre Municipalidad de Los Lagos, RUT N° 69.200.600-3, representada por Don Samuel Torres
Sepiilveda, Cédula de |dentidad N° 12.047.533-9, ambos domiciliados en Calle San Martin N° 1, comuna de Los Lagos,
Region de los Rios, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido |o siguiente:

PRIMERO: A la JUNJ!, de acuerdo a |z Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, y estimular a
organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley N2 21.192, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2020, en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de
Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante
convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de Educacién y Entidades privadas sin
fines de lucro, para la obtencion del Reconocimiento Oficial para la atencion de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel
medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestidn, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia
antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulacion
y un Proyecto de Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI, incluyendo el respectivo RS
de disefio y ejecucion, cuando corresponda.

SEGUNDO: el Proyecto de Arguitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, serd ejecutado en JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE AMOR, CODIGO GESPARVU N°® 14104003, ubicada Diego Portales s/n, Antilhue,
comuna de Los Lages, y segln lo sefialado en el Manual de Transferencias de JUNJ! respecto a las tipologfas de proyectos,
tendra por objeto una intervencion de tipo: CONSERVACION para |z obtencidn del Reconocimiento Oficial del estado.

El Proyecto de Arguitectura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion parvularia y
deberd ejecutarse en el inmueble sefialado en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que goza de |a tenencia legal del inmueble en que se ejecutara el proyecto de infraestructura. El
inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a fojas 560 Nimero 628 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raices de Los Lagos del afio 1897.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningun gravamen,
impedimento o prohibicion para la ejecucion de las obras, como asimismo para su uso, destino y funcionamiento del
establecimiento de educacidn parvularia.



TERCERO: No se exigird la constitucion a favor de JUNJI de la Prohibicion de enajenar, gravar y
ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo de 05 afios, sobre el bien raiz en que se realizaré el
proyecto, sefialada en el Manual de Transferencias de Capital, aprobado por resolucién Exenta N°
015/04, de fecha 02 de enero de 2020, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Sin perjuicio que JUNII, siempre tendra presente cualquier otra medida gue,
acorde 2 las atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que |z Entidad
receptora de fondos publicos, utilice el inmueble dentro de los pardmetros convenidos y para lo cual
le serdn concedidos caudales publicos.

La entidad debera suscribir un contrato de ejecucion de obras en el que se deberd considerar todos
los aspectos que regularan la ejecucidn y las garantias que se exigiran para la debida ejecucion de
las obras y materiales empleados en ésta, hasta su completa terminacién incluida la recepcion
definitiva de las obras por parte de la Direccidn de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en
materias de accidentes y prevencion de riesgos, como también aquellas establecidas por la JUNJI,
con lo cual procedera a suscribir el respectivo contrato de ejecucion de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requierz de recomendacidn técnica faverable (RS)
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo, solo una vez obtenida
por parte de |a ENTIDAD y con la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo 2 la normativa que la rige, podra
dar inicio al respectivo proceso de licitacién de las obras.

La entrega de terrenc v el inicio de las obras identificadas en algunas de las partidas deberdn
materializarse en el plazo méximo de 20 dias corridos desde |a celebracién del contrato de ejecucion
de obras entre el Contratista y la Entidad.

Sitranscurridos 20 dias corridos desde |z fecha de | total tramitacion del acto administrativo, no se
hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, |2 JUNJI pedrd poner términe inmediato al respective
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstanciz. En todo caso y siempre que
existan motivos gue lo justifiquen, los que calificara privativamente la Direccién Nacional de la JUNJI
a través de la Direccion Nacional de Planificacién, ésta podra otorgar un nuevo plazo parz iniciar la
ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no podra exceder de 15 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento
de plazo debera efectuarse por escrito a |a Direccion Nacional de Planificacian de la JUNJL.
Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arguitectonico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en |z clausulz octava del presente convenio,
realice la JUNJI, y que le serdn informadas a través de la Seccién de Transferencias de Capital. Si
estas modificaciones y/o adiciones ne son incluidas en el proyecto arguitectdnico antes de la
suscripcion del contrato de obras con el contratista, la JUNJ! podré poner término inmediato a este
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista debera remitir a la Direccién
Regional de JUNJI, todos los antecedentes, incluidas las especificacicnes técnicas que regiran las
ejecuciones de |as obras y en cuya virtud se suscribird el contrato para ser visada por la Seccion de
Transferencias de Capital de la JUNII.

Asimismo, la ENTIDAD debera observar especialmente el plan de mitigacidn presentado a la
Direccién Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 86.475.633.-, que sera actualizado
en funcidn de las partidas incluidas en los anexos antes ce iniciar las obras, y JUNJI transferira los
fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el Informe de Disefio expresado en
los anexos del presente convenic, v en la forma establecida en |z cldusula quinta del presente
instrumento. El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJI en la
partida correspondiente.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efactivo del mismo.

Sin embargo, posterior a la sefialada actualizacidn de las partidas, cuando el costo efectivo del
proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumira |a obligacion ce financiar |a diferencia
producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD debera informar mediante oficio dicha
situacion, lo que podra ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversién estipulado
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en |a presente resolucion y exista |a disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo
33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la
correspondiente modificacién 2l presente convenia, la cual debe estar totalmente tramitada para
que produzca sus efectos.

Si no se llegarz a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecucidon de obras quedara
inconcluso, lo que dara derecho a ésta Ultima a poner término al convenio, sin responsabilidad
alguna para la JUNJL

Los anexos asociados a |as partidas han sido identificados en el Informe de Disefic previo al Proyecto
de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran los detalles de los montos,
plazos y cuotas asociadas a lz ejecucién de las obras. Los anexos y sus partidas podran ser
actualizados, segun estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendrén por objeto reflejar el costo
efectivo de las obras.

QUINTO: Lz transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de |a siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o mas
partidas correspondientes a |a primera cuota por hasta 50% del monto establecido en las partidas
del presente convenio. El monto podré ser fraccionade en diversos pagos segln determine la JUNII
en las partidas correspondientes.

Para obtener |z primera transferencia de capital, |a Entidad deberd adjuntar la documentacion, en
original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobade per la
JUNIJL

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas. Lla
ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 30% de los fondos restantes
del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o mas partidas del presente
convenio. El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJ| en la partida
correspondiente

Para obtener |as siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas |a Entidad deberd
adjuntar la documentacion, en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederd a solicitar la transferenciz de
fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas
relativo 2 una o mas partidas del presente convenio. El monto podré ser fraccionado en diversos
pagos segln determine fa JUNJI en |as partidas correspondientes.

Independiente del nimero de partidas, el pago de la Ultima cuota o saldo del monto total requerird
del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccion Regional. Para obtener el saldo del
monto total a financiar relativas a una o mds partidas la Entidad debera adjuntar |la documentacion,
en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNIJL

Todo documento entregado en las rendiciones gue no sea original debera ser copiz autorizada ante
notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en eriginal, por el secretario municipal o el director
juridico del servicio local de educacién como copio fiel del auténtico tenido @ la vista, cuande
correspondiere.)

Sin perjuicic de corresponder a la ENTIDAD certificar |a entrega del terreno y el avance y ejecucion
de las obras para los efectos de |2 transferencia de recursos, la JUNJI podra, conforme se establece
en la cldusula decimoprimera del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de
verificar el cumplimiente de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar |z respectiva
transferencia de fondos.



Tratandose de |z ultima cuota de |a transferenciz efectuzda, la ENTIDAD debera remitir a JUNJI,
dentro de los 10 dias hébiles contados desde la fecha de recepcion de los fondos, el respectivo
comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, capia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de
egreso y en definitiva toda la documentacion pertinente gue justifique el pago realizado al
contratista con los recursos transferidos en la Gltima cucta, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacion requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad
de los recursos transferidos. ’

La ENTIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingrese por los recursos
percibidos, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuadz cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos gue se le
entreguen por concepto de este aparte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Con motive de realizar las transferencias de fondos mencicnados en la cldusula precedente,
la ENTIDAD deberd presentar la documentacion exigida y segin el formato a que se refiera el
“Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI 2 las municipalidades, corporaciones municipales,
servicios locales de educacién y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicién,
normalizacidn, conservacion, y mantencién de espacios educativos de jardines infantiles”.

SEPTIMO: El proceso de rendicién de cuentas se realizard en base a las instrucciones impartidas
sobre la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de |a Resolucion N2 30 vigente
desde el 1 de Junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas.

La rendicién de cuentas se realizard sobre cada una de las partidas expresadas en |os anexes que
componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNIJI.

La ENTIDAD entregard dentro de los 15 dias habiles después de recibida |2 transferencia de la
primera cuota, un Informe de avance de la rendicion.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal y entregadas al momento
de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que debera ser revisada por la JUN!I
y aprobada u observada dentro de los 20 dias habiles siguientes a contar de |a fecha de recepcion
de la rendicion.

La ENTIDAD, ademds, entregard un infarme final de rendicién de cuentas y ejecucién de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término de este. El
informe debers contener el detalle de |a inversién de los recursos transferidos en la tltima cuota
correspondiente hasta el 10% del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendra 10 dias habiles, contados desde el dia habil siguiente a la
notificacion formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las observaciones realizadas. (La
aprobacion o rechazo de la rendicién serd comunicada formalmente a |a ENTIDAD).

En el evento de gue una observacisn a las rendiciones o al informe final no sea definitivamente
subsanada, la ENTIDAD deberé reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
Jos hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién mediante oficio y la
JUNJI pondrd término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio,
procediéndose a detener las transferencias de operacién que corresponda, de acuerdo con lo
convenido,

OCTAVO: La ejecucién del Proyecto de Arquitectura deberd sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacion parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrolle cumplir
con el marco normative referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o
salas cuna (Capitule V del Titule IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto



N° 548,

de 1988, del Ministerio de Educacidn, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1986y 594, de

1999, todos del Ministerio de Salud)

NOVENO: La ENTIDAD asume, ademads, |as siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

Utilizar Ias sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula guinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucidn del proyecto aprobado.

Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona
el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jard/n Infantil
y/o Sala Cuna, para la atencidn de parvulos en condiciones de pebreza y/o vulnerabilidad
social, el que en ningln caso podrd ser inferior al plazo por el que se constituye la
prohibicién 2 que se refiere la clausula décima sexta.

Salicitar y obtener la recepcidn final municipal de las obras de edificacién por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.

Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNII; al “Manual de Transferencia de Capital desde
JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacién y
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicién, normalizacién, conservacion, vy
mantencion de espacios educativos de jardines infantiles”.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de
la ENTIDAD v, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente

conveni

oy solicitar la devolucidn del total de los montes transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en [a cldusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialadc para la ejecucién del proyecto o del plazo sefalade

para el inicio de ejecucion de la obra, de no mediar solicitud de ampliacion de plazos.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/c a los planos de arquitectura y

especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgo el permiso de edificacion respectivo.

d) Impedir ia ejecucidn de las obras o impedir la destinacidn de |a infraestructura resultante

a la atencidn de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

e) El hecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, gque no se

f)

mantenga la carpeta a disposicidn con los documentos y antecedentes requeridos o que
no se entregue la documentacion solicitada.

Cuzndo no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el
supervisor JUNJ| entregadas al ITO, sin indicar justificacion técnica.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del procesc de
ejecucién de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicaré a
la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberé designar @ un
funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de Ias inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, le proporcionara una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de
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referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrate de ejecucion,
programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) gue regirén la ejecucion de las
obras.

Corresponderd a la ENTIDAD la inspeccidn técnica de Ia obra (ITO), lz que serd efectuada por
personas o empresas idéneas que la ENTIDAD designard o contratara expresamente para este
efecto. Dicha contratacién se efectuara con fondos propios de lz ENTIDAD distintos a los
transferides en virtud del convenio suscrito con la JUNJL

DECIMO SEGUNDO: La ENTIDAD declara que conece los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la ENTIDAD declarz que es |z gestora y mandante del proyecto materia del presente
convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a l2 JUNJI antes de la firma de éste y durante |a ejecucidn del proyecto,
por lo que asume totalmente |as consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al
proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion escritos,
radiales o televisivos deberd informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar
el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando
dicha difusién conste en cualquier medio de comunicacion, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de |a instalacion del letrero de obras deberd emplazarlo en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrerc se deberd
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberan insertar los logotipos institucionales,
conforme 3 lo referido precedentemente.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacién de Iz ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.

2. Pauta de Autodiagndstico de la infraestructurz del establecimiento, preparada para el
efecto por la Seccion de Transferencias de Capital, con todos los documentos
respaldatorios que se solicitan en la misma pautz, donde se refleje claramente la
necesidad de inversidn que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccion de Transferencias de Capital.

4, Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado par la JUNJI, con sus respectivos
documentos de respaldo sefialados en el Manuel de Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucion del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO QUINTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de
las comunicaciones gue permitan informar la realizacion de los depésitos y el acuso y recibo de estos
con ocasién de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREO
ELECTRONICO: finanzasdaem@muniloslagos.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos s gque se refiere la presente clausulz, la
ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N° 72309020716 del Banco Estado.

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicaré las eventuzles
maodificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DECIMO SEXTO: Para |2 ejecucién del proyecto en el inmueble referido en la cldusula segunda y
como condicion previa para gue proceda |a entrega de cuzlguiera de las cuotas a gue se refiere la
clausula quinta de este convenio, |2 ENTIDAD debera extender o requerir y obtener del propietario
del inmueble en que se ejecutara el proyecto y antes de dar inicio a este, |a extension y suscripcion



de la escritura publica a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de prohibicién de enajenar,
gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo de 05 afios, sobre el bien raiz de su
propiedad. Para el caso gue el propietario del inmueble donde se ejecutard el proyecto seg un
Oraano o Servicio Publico centralizado o descentralizado, una Municipalidad o una Institucidn de
Educacién Superior de cardcter Estatal, sequn lo establecido en lo ley N° 18.575, Orgénice
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, no se debe solicitar la prohibicion
indicada.

DECIMO SEPTIMO: La prohibicidn referida en la cldusula precedente, debera extenderse, suscribirse
e inscribirse en el plazo de 15 dias hdbiles contados desde la fecha de |2 total tramitacion del acto
administrativo que aprueba el presente convenio y remitirse los antecedentes que acrediten la
inscripcién de |a prohibicion 2 la JUNJI. En caso gue la ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la
JUNIJI podré poner término inmediato al presente convenio.

Los gastos que demanden la escritura plblica y su cerrespondiente inscripcidn seran de cargo de la
ENTIDAD y sus costos no serdn imputables a los recursos transferidos en virtud del prasente
convenio.

DECIMO OCTAVO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrative que lo aprueba.

DECIMO NOVENO: La personeria de dofia CAROLINA PAZ RECABAL DIAZ, Directorz Regional de Iz
JUNJI Regién de Los Rios, para representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta
en la Resolucién TRA 110790/60/2012 del 04 de marzo de 2019, dictada por la Vicepresidencia
Ejecutiva de la JUNJI.

VIGESIMO: Que la personeria de Don Samuel Torres Sepulveda para representar a la llustre
Municipzalidad de Los Lagos, consta en Decreto Alcaldicio N°1611, de 06 de diciembre 2016 que
ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regional que proclama Alcalde de a2 Comuna de Los Lagos por
el periodo 2016-2020-

VIGESIMO PRIMERO: Se faculta al portador de copia autorizada de |z presente escritura para
requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador
de Bienes Raices respectivo. ”
VIGESIMO SEGUNDO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedango trés en poder de
la JUNJI y uno en poder de |2 ENTIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

N DE LOS RIOS

JUNTAACIONAL DE JARDINES INFANTILES .




