CONVENIO
DE TRANSFERENCle DE FONDOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
ENTRE LA; JUNTA NACIONAL DE JARDIN‘ES INFANTILES
Y

LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

En la ciudad de Temuco, a 03 de Septiembre de 2020, entre la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de
derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su
Director Regional don JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, de profesion
PROFESOR DE EDUCACION BASICA, Cédula de Identidad N° 8.338.250-3, ambos
domiciliados en VICUNA MACKENNA 914, comuna de TEMUCO, Regién de LA
ARAUCANIA, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DE. VICTORIA, RUT N° 69.180.900-5, representada por don
JAVIER ALEJANDRO JARAMILLO SOTO, Cédula de Identidad N° 15.562.666-6,
ambos domiciliados en GENERAL LAGOS 680, comuna de VICTORIA, Region de LA
ARAUCANIA, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y
planificar, coordinar, promover, y estimular la organizacion y funcionamiento de
jardines infantiles. Por su parte, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2020, en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03,
Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas,
Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante
convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de
Educacion y Entidades privadas sin fines de lucro, para la obtencion del
Reconocimiento Oficial para la atencion de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel
medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito'de su gestion, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrolio de la finalidad que
ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulacion y un Proyecto
de Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la JUNJI,
incluyendo el respectivo RS de disefio y ejecucién, cuando corresponda.

SEGUNDO: el Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por la
JUNJI, sera ejecutado en el “JARDIN INFANTIL CARITA DE ANGEL”, CODIGO
GESPARVU N° 9211013, ubicada en calle MIRAFLORES N° 2250, comuna de
VICTORIA, y segun lo sefialado en el Manual de Transferencias de la JUNJI respecto
a las tipologias de proyectos, tendréd por objeto una’ intervencién de tipo:
CONSERVACION para la obtencion del Reconocimiento Oficial del estado.

El Proyecto de Arquitectura se ajustara a la normativa vigente aplicada a |
infraestructura de educacion parvularia y debera ejecutarse en el inmueble sefialad
en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que goza del dominio del inmueble en que se ejecutara el
proyecto de infraestructura. El inmueble referido anteriormente se encuentra inscfrif‘c“gf
nombre de LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, a fojas 635 N° 714 del Regigt’fg'

Propiedad del Conservador de Bienes Raices de VICTORIA del afio 2008. Asir%’niém




declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a.
ningln gravamen, impedimento o prohibicion para la ejecucion de las obras, como
asimismo para su uso, destino y funcionamiento del establecimiento de educacion
parvularia. ;

TERCERO: La JUNJI, siempre tendra presente cualquier medida que, acorde a las
atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la ENTIDAD
receptora de fondos publicos, utilice el inmueble dentro de los parametros convenidos
y para lo cual le seran concedidos los caudales publicos.

La ENTIDAD debera suscribir un contrato de ejecucién de obras en el que se debera
considerar todos los aspectos que regularan la ejecucion y las garantias que se
exigiran para la debida ejecucién de las obras y materiales empleados en ésta, hasta
su completa terminacion incluida la recepcién definitiva de las obras por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevencién de riesgos, como también aquellas
establecidas por la JUNJI, con lo cual procedera a suscribir el respectivo contrato de
ejecucion de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requiera de recomendacion técnica
favorable (RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto
respectivo, sélo una vez obtenida por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra dar inicio al respectivo
proceso de licitacién de las obras.

La entrega de terreno y el inicio de las obras identificadas en algunas de las partidas
deberan materializarse en el plazo maximo de 20 dias corridos desde la celebracién
del contrato de ejecucién de obras entre el Contratista y la Entidad.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo, no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, la JUNJI podra
poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la
ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo
justifiquen, los que calificara privativamente la Direccién Nacional de la JUNJI a través
de la Direcciéon Nacional de Planificacién, ésta podra otorgar un nuevo plazo para
iniciar la ejecucién de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no
podra exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del
plazo original. La solicitud de aumento de plazo debera efectuarse por escrito a la
Direccién Nacional de Planificaciéon de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitecténico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la clausula
noveno del presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de
la Seccion de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son
incluidas en el proyecto arquitectonico antes de la suscripcién del contrato de obras
con el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio,
comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista debera remitir a
la Direccién Regional de la JUNJI, todos los antecedentes, incluidas las
especificaciones técnicas que regiran las ejecuciones de las obras y en cuya virtud se
suscribira el contrato para ser visada por la Seccién de Transferencias de Capital de Ia
JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD debera observar especialmente el plan de mitigacién

CUARTO: EIl costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 81.150.1 &- cONT
(ochenta y un millones ciento cincuenta mil ciento seis pesos), que s @ WTE
actualizado en funcién de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar ldg/
obras, y la JUNJI transferira los fondos a la ENTIDAD por partidas debidament:
identificadas en el Informe de Disefio expresado en los anexos del presente convey it
y en la forma establecida en la clausula sexta del presente instrumento. El o (¢}

podra ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJI en la partldg«fj

correspondiente. LY
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En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la
JUNJI entregara por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del
mismo.

Sin embargo, posterior a la sefialada actualizacién de las partidas, cuando el costo
efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumira la
obligacion de financiar la diferencia producida.- Si lo anterior no fuere posible, la
ENTIDAD debera informar mediante oficio dicha situacién, lo que podra ser evaluado
siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado en la presente resolucion
y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe
generarse la correspondiente modificacién al presente convenio, la cual debe estar
totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecucién de
obras quedara inconcluso, lo que dara derecho a esta Ultima a poner término al
convenio, sin responsabilidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio
previo al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran
los detalles de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecucién de las obras. Los
anexos y sus partidas podran ser actualizadas, segln estime conveniente la JUNJI.
Las partidas tendran por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio
previo al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran
los detalles de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecucion de las obras. Los
anexos y sus partidas podran ser actualizadas, segun estime conveniente la JUNJI.
Las partidas tendran por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

QUINTO: Que actualmente la JUNJI mantiene convenios vigentes con |la
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA.

Que, se efectuio la revision relativa a las rend|C|ones de gastos del afio 2019 y se ha
constatado que NO EXISTEN :rendiciones pendientes y/o reintegros a la fecha.

Que, conforme a lo dispuesto en el manual de transferencias y en observancia del
articulo N° 18 de la Resolucién N° 30 de la Contraloria General de la Republica del
afio 2015, la ENTIDAD, no debe tener rendiciones pendientes ni saldos por reintegrar
por concepto de saldos de transferencias de operaciones y/o capital.

SEXTO: La transferencia de recursos se realizar4 a la ENTIDAD de la siguiente
manera;

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos
relativo a una o mas partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del
monto establecido en las partidas del presente convenio. El monto podra ser
fraccionado en diversos pagos segln determine la JUNJI en las partidas
correspondientes.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance
las partidas. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos por ha
el 30% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidis ¢ 0
relativo a una o méas partidas del presente convenio. El monto podra ser fracciona \?ﬂ
en diversos pagos segun determine la JUNJI en la partida correspondiente

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas la
Entidad debera adjuntar la documentacion, en original, sefialada para estos efectos en’
el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI. /



ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD proceder4 a solicitar
la transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total
de las transferencias convenidas relativo a una o mas partidas del presente convenio.
El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segln determine la JUNJI en las
partidas correspondientes. ‘ o

Independiente del nimero de partidas, el pago de la ultima cuota o saldo del monto
total requerira del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién
Regional. Para obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o mas
partidas la ENTIDAD debera adjuntar la documentacién, en original, sefialada para
estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original debera ser copia
autorizada ante notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el
secretario municipal o el director juridico del servicio local de educacién como copia
fiel del auténtico tenido a la vista, cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la (ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el
avance y ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la
JUNJI podra, conforme se establece en la clausula decimosegunda del presente
convenio, supervisar el terreno.y las obras, a objeto de verificar el cumplimiento de la
normativa técnica y proceder: a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de
fondos.

Tratandose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD debera
remitir a la JUNJI, dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de recepcion
de los fondos, el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en
ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel
del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la
documentacion pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los
recursos transferidos en la Ultima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacién requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago
de la totalidad de los recursos transferidos. '

La ENTIDAD debera remitir a-la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por
los recursos percibidos, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada
transferencia de fondos.

La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos
que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de
proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEPTIMO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la
clausula precedente, la ENTIDAD debera presentar la documentacion exigida y segun
el formato a que se refiera el “Manual de Transferencia de Capital desde la JUNJI a las
municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion vy
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicion, normalizacion, conservacion,
y mantencion de espacios educativos de jardines infantiles”.

OCTAVO: El proceso de rendicién de cuentas se realizara en base a las instrucciones
impartidas sobre la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de |
Resolucion N° 30 vigente desde el 1 de junio de 2015, que fija las normas d
procedimiento sobre rendicién de cuentas.

La rendicién de cuentas se realizara sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y la JUNJI.

La ENTIDAD entregara dentro de los 15 dias habiles después de recibida/l?
transferencia de la primera cuota, un Informe de avance de la rendicién. [




Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal y
entregadas al momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente,
la que debera ser revisada por la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 dias
habiles siguientes a contar de la fecha de recepcion de la rendicion.

La ENTIDAD, ademas, entregara un informe final de rendicién de cuentas y ejecucion
de las actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de
termino de este. El informe debera contener el detalle de la inversion de los recursos
transferidos en la dltima cuota correspondiente hasta el 10% del monto total
traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendra 10 dias habiles, contados desde el dia habil
siguiente a la notificacion formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las
observaciones realizadas. (La aprobacién o rechazo de la rendicién sera comunicada
formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observacién a las rendiciones o al informe final no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados
desde su notificacion mediante oficio y la JUNJI pondra término anticipado al convenio
administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las transferencias
de operacién que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecucion del Proyecto de Arquitectura debera sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacion parvularia, debiendo la ENTIDAD en
su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de Ia
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del
Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999,
“todos del Ministerio de Salud).

DECIMO: La ENTIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula sexta
de este convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en
que funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el
funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna, para la atencion de
parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, el que en ningln
caso podra ser inferior al plazo de 5 afios.

c) Solicitar y obtener la recepcion final municipal de las obras de edificacién por
parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucidn del convenio a lo establecido en el proyecto
de arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI; al “Manual de Transferencia
de Capital desde la JUNJ! a las municipalidades, corporaciones municipales,
servicios locales de educacién y entidades privadas sin fines de lucro, para la
reposicion, normalizacion, conservacion, y mantencion de espacios educativos
de jardines infantiles”.

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento
de contrato por parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI
poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucion del total de |
montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) IncumpI‘imie'nto del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo:

sefialado para el inicio de ejecucion de la obra, de no mediar solicitu de
ampliacion de plazos. /




c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de
arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de
Obras Municipales que .corresponda, conforme con los que se otorgd el
permiso de edificacion respectivo.

d) Impedir la ejecucion de las obras o impedir la destinacién de la
infraestructura resultante a la atencion de parvulos en los términos
establecidos en el presente convenio.

e) Elhecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que
no se mantenga la carpeta a disposicidon con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentacion solicitada.

f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto
realizadas por el supervisor la JUNJI entregadas al ITO, sin indicar
justificacion técnica.

En los casos sefialados pre;cedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las
acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas,
para lo cual comunicard a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su
parte, la ENTIDAD debera designar a un funcionario responsable de mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las
inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la ENTIDAD, al contratar
las obras y previamente a su inicio, le proporcionara una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases
generales y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa de ejecucion,
antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura vy
especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la
gjecucioén de las obras.

Correspondera a la ENTIDAD la inspeccidn técnica de la obra (ITO), la que sera
efectuada por personas o empresas idéneas que la ENTIDAD designara o contratara
expresamente para este efecto. Dicha contratacién se efectuara con fondos propios de
la ENTIDAD distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura
que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud
del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante
del proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI
antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por I0 que asume
totaimente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o SDE
propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad \QV‘
en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos debera informar del origewy
del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de la JU

de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusi
conste en cualquier medio de comunicacién, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccion. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de uny
obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardifl
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Infantiles y se deberan insertar los logotipos institucionales, conforme a lo referido
precedentemente.

DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los
siguientes documentos: ’

1. Postulacion de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adjuntos.

2. Pauta de Autodiagnostico de la infraestructura del establecimiento,
preparada para el efecto por la Seccién de Transferencias de Capital, con
.todos los documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta,
donde se refleje claramente la necesidad de inversion que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccidn de Transferencias de Capital.

4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus
respectivos documentos de respaldo sefialados en el Manuel de
Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucion del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depésitos
y el acuso y recibo de estos con ocasién de la transferencia de los recursos, la
ENTIDAD establece la siguiente cuenta ' de CORREO ELECTRONICO:
carolina.cgutierrez@gmail.com

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
clausula, la ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N° 66115922 del Banco
de Créditos e Inversiones BCI

La ENTIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

DECIMO SEPTIMO: El presente convenio regira desde la fecha de Ia total tramitacion
del acto administrativo que lo aprueba

DECIMO OCTAVO: La personeria de don JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL par:
representar a la JUNJI region de La Araucania, consta en Resolucion N° TR
110790/20/2019 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMO NOVENO: Que Ia personeria de don JAVIER ALEJANDRO JARAMILLO
SOTO para representar a la Municipalidad de VICTORIA, consta en Decreto Alcaldicio
N°1673, de 06 de Diciembre 2016 que ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regional que
proclama Alcalde de la Comuna de Victoria por el periodo 2016-2021 / 7
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VIGESIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder

de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.
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