CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

[LUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En la ciudad de Valdivia, 2 22 de Septiembre de 2020, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director (a) Regional, dofia Carolina Recabal
Diaz, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 14.120.069-0, ambos domiciliados en Arauco
371 - 373, comuna de Valdivia, Regién de los Rios, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la
otra, la ENTIDAD llustre Municipalidad de Valdivia, RUT N° 69.200.100-1, representada por Don
Omar Sabat Guzman, Cédula de Identidad N° 12.994.211-8, ambos domiciliados en Independencia
N° 455, comuna de Valdivia, Region de los Rios, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, y estimular a organizacidn y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley
N2 21.192, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2020, en su Partida N° 09, Capitulo 11,
programa 01, subtitulo 33, [tem 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades
publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios
a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de Educacién y Entidades
privadas sin fines de lucro, para la obtencién del Reconocimiento Oficial para la atencion de nifios
en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora
de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo
presentado para tales efectos una postulacién y un Proyecto de Arquitectura conforme a los
requisitos y condiciones establecidas por JUNJI, incluyendo el respectivo RS de disefio y ejecucion,
cuando corresponda.

SEGUNDO: el Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, serd
ejecutado en JARDIN INFANTIL PEEWE PEWMA, CODIGO GESPARVU N° 14101025, ubicada en
Camino Publico Curifianco s/n, comuna de Valdivia, y segtin lo sefialado en el Manual de’
Transferencias de JUNJ| respecto a las tipologias de proyectos, tendra por objeto una intervencion
de tipo: CONSERVACION para la obtencién del Reconocimiento Oficial del estado.

El Proyecto de Arquitectura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacidn parvularia y deberd ejecutarse en el inmueble sefialado en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que goza de la tenencia legal del inmueble en que se ejecutard el proyecto de
infraestructura. El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a fojas 285 vuelta N° 472
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Valdivia del afio 1988.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningun
gravamen, impedimento o prohibicion para la ejecucion de las obras, como asimismo para su uso,
destino y funcionamiento del establecimiento de educacion parvularia.
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TERCERO: No se exigira la constitucion a favor de JUNJI de la Prohibicién de enajenar, gravar y

ejecutar actosy celebrar contratos, por un plazo de 05 afios, sobre el bien raiz en que se realizaré el

proyecto, sefialada en el Manual de Transferencias de Capital, aprobado por resolucion Exenta NnT
015/04, de fecha 02 de enero de 2020, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles. Sin perjuicio que JUNJI, siempre tendra presente cualquier otra medida que,

acorde a las atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la Entidad

receptora de fondos pliblicos, utilice el inmueble dentro de los pardmetros convenidos y para lo cual

le seran concedidos caudales publicos.

La entidad debera suscribir un contrato de ejecucion de obras en el que se debera considerar todos
los aspectos que regularén la ejecucidn y las garantias que se exigirdn para la debida ejecucion de
las obras y materiales empleados en ésta, hasta su completa terminacién incluida la recepcién
definitiva de las obras por parte de |a Direccion de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en
materias de accidentes y prevencidn de riesgos, como también aquellas establecidas por la JUNII,
con lo cual procedera a suscribir el respectivo contrato de ejecucion de obras.

No obstante, lo anterior, en los casos que se requiera de recomendacion técnica favorable (RS)
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo, sélo una vez obtenida
por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra
dar inicio al respectivo proceso de licitacién de las obras.

La entrega de terreno y el inicio de las obras identificadas en algunas de las partidas deberan
materializarse en el plazo maximo de 20 dias corridos desde |a celebracion del contrato de ejecucion
de obras entre el Contratista y la Entidad.,

Si transcurridos 20 dias corridos desde |a fecha de la total tramitacion del acto administrativo, no se
hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato al respectivo
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre gue
existan motivos que lo justifiquen, los que calificaré privativamente la Direccién Nacional de la JUNJI
a través de la Direccién Nacional de Planificacion, ésta podrd otorgar un nuevo plazo para iniciar la
ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no podra exceder de 15 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento
de plazo debera efectuarse por escrito a la Direccion Nacional de Planificacion de la JUNJI.
Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectdnico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la cldusula octava del presente convenio,
realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de la Seccién de Transferencias de Capital. Si
estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectonico antes de la
suscripcion del contrato de obras con el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberd remitir a la Direccion
Regional de JUNJI, todos los antecedentes, incluidas las especificaciones técnicas que regirdn las
ejecuciones de las obras y en cuya virtud se suscribira el contrato para ser visada por la Seccién de
Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD deberd observar especialmente el plan de mitigacién presentado a Ia
Direccién Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 51.570.306.-, que serd actualizado
en funcién de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, y JUNII transferird los
fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el Informe de Disefio expresado en
los anexos del presente convenio, y en la forma establecida en la clausula quinta del presente
instrumento. El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segtn determine la JUNJI en la
partida correspondiente.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregard
por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embargo, posterior a la sefialada actualizacién de las partidas, cuando el costo efectivo del
proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumird |a obligacién de financiar la diferencia
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producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD debera informar mediante oficio dicha
situacion, lo que podra ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado ¢
en la presente resolucién y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo -
33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la
correspondiente modificacion al presente convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para
que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD vy la JUNJI, el proyecto de ejecucion de obras quedara
inconcluso, lo que dard derecho a ésta Gltima a poner término al convenio, sin responsabilidad
alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio previo al Proyecto
de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrédn los detalles de los montos,
plazos y cuotas asociadas a la ejecucion de las obras. Los anexos y sus partidas podran ser
actualizados, seglin estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendran por objeto reflejar el costo
efectivo de las obras.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o mas -
partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del monto establecido en las partidas -
del presente convenio. El monto podrd ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJI
en las partidas correspondientes.

Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad debera adjuntar la documentacion, en
original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNJIL

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas. La
ENTIDAD proceders a solicitar |a transferencia de fondos por hasta el 30% de los fondos restantes
del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o mas partidas del presente
convenio. El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNII en |3 partida
correspondiente

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas la Entidad debera
adjuntar la documentacion, en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

OLTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederé a solicitar la transferencia de
fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas.
relativo a una 0 méas partidas del presente convenio. El monto podra ser fraccionado en diversos
pagos segun determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Independiente del nimero de partidas, el pago de la Ultima cuota o saldo del monto total requerira
del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccidn Regional. Para obtener el saldo del
monto total a financiar relativas a una o més partidas la Entidad debera adjuntar la documentacion,
en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNII.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original debera ser copia autorizada ante
notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el secretario municipal o el director
juridico del servicio local de educacion como copia fiel del auténtico tenido a la vista, cuando
correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion
de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrd, conforme se establece
en la clausula decimoprimera del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de
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verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de fondos. 3

Tratdndose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD debera remitir a JUNJI,
dentro de los 10 dias habiles contados desde |a fecha de recepcién de los fondos, el respectivo
comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de
egreso y en definitiva toda la documentacién pertinente que justifique el pago realizado al
contratista con los recursos transferidos en la tltima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacién requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de |a totalidad
de los recursos transferidos.

- La ENTIDAD debera remitir 2 JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos
™y percibidos, dentro del plazo de 10 dias hébiles de efectuada cada transferencia de fondos.
of
§
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La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que se le
e entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le

haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula precedente,
la ENTIDAD debera presentar la documentacion exigida y segun el formato a que se refiera el
“Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, .
servicios locales de educacién y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicidn,”
normalizacién, conservacion, y mantencion de espacios educativos de jardines infantiles”.

SEPTIMO: E| proceso de rendicién de cuentas se realizara en base a las instrucciones impartidas
sobre la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de la Resolucion N 30 vigente
desde el 1 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas.

La rendicion de cuentas se realizard sobre cada una de las partidas expresadas en los anexos que
componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregara dentro de los 15 dias habiles después de recibida la transferencia de la
primera cuota, un Informe de avance de la rendicion.

Las rendiciones de cuenta deberdn ser firmadas por el representante legal y entregadas al momento
de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que debera ser revisada por la JUNJI
y aprobada u observada dentro de los 20 dias habiles siguientes a contar de la fecha de recepcion
de la rendicion.

La ENTIDAD, ademds, entregara un informe final de rendicion de cuentas y ejecucion de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término de este. El,
informe debera contener el detalle de la inversién de los recursos transferidos en la Gltima cuota -
correspondiente hasta el 10% del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrd 10 dias hébiles, contados desde el dia habil siguiente a la
notificacién formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las observaciones realizadas. (La
aprobacién o rechazo de la rendicién serd comunicada formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de gue una ochservacidn a las rendiciones o al informe final no sea definitivamente
subsanada, la ENTIDAD debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion mediante oficio y la
JUNJI pondrd término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio,
procediéndose a detener las transferencias de operacién que corresponda, de acuerdo con lo
convenido.

OCTAVO: la ejecucién del Proyecto de Arquitectura deberd sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacién parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir
con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o
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salas cuna (Capitulo V del Titulo |V de |la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto °
N°® 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de
1999, todos del Ministerio de Salud).

NOVENO: La ENTIDAD asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona
el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil
y/o Sala Cuna, para la atencion de péarvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
social, el que en ningun caso podra ser inferior al plazo por el que se constituye la
prohibicidn a que se refiere la clausula décimo sexta.

c) Solicitar y obtener la recepcidn final municipal de las obras de edificacién por parte de la
Direccién de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de’
arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al “Manual de Transferencia de Capital desde
JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion y
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicién, normalizacién, conservacion, y
mantencién de espacios educativos de jardines infantiles”.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de
la ENTIDAD vy, en consecuencia, darén derecho a la JUNJI 2 poner término inmediato al presente
convenio y solicitar la devolucion del total de los montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cldusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado
para el inicio de ejecucién de |a obra, de no mediar solicitud de ampliacion de plazos.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgé el permiso de edificacién respectivo.

d) Impedir la ejecucién de las obras o impedir |a destinacion de la infraestructura resultante
a la atencidn de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio. .

e) El hecho que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se
mantenga la carpeta a disposicién con los documentos y antecedentes requeridos o gue

no se entregue la documentacion solicitada.

f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el
supervisor JUNJ| entregadas al ITO, sin indicar justificacion técnica.
En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podréd ademds ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podré verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicard a
la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD debera designar a un
funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, le proporcionard una copia de la totalidad de los documentos y/o
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expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de’
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucidn,
programa de ejecucidn, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regirdn la ejecucién de las
obras.

Corresponderd a la ENTIDAD la inspeccion técnica de la obra (ITQ), fa que sera efectuada por
personas o empresas idoneas que la ENTIDAD designard o contratara expresamente para este
efecto. Dicha contratacion se efectuard con fondos propios de la ENTIDAD distintos a los
transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI,

DECIMO SEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio.
R, Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto materia del presente

L " "

o ““f‘) convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
DAL antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante |a ejecucion del proyecto,
por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se

deriven.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al
proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos,
radiales o televisivos deberd informar del origen de! financiamiento del proyecto, debiendo insertar
el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando
dicha difusién conste en cualquier medio de comunicacién, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a traves
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberédn insertar los logotipos institucionales,
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacién de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.

2. Pauta de Autodiagndstico de la infraestructura del establecimiento, preparada para el
efecto por la Secciéon de Transferencias de Capital, con todos los documentos
respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje claramente la
necesidad de inversién que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccién de Transferencias de Capital.

4, Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos'
documentos de respaldo sefialados en el Manuel de Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucién del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO QUINTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de
las comunicaciones que permitan informar |a realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos
con ocasién de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREO

ELECTRONICO: fleal@munivaldivia.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere a presente clausula, |a
ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N° 74084411 del Banco BCI.

La ENTIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicard las eventuales
modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DECIMO SEXTO: Para la ejecucion del proyecto en el inmueble referido en la clausula segunda y
como condicién previa para que proceda la entrega de cualquiera de las cuotas a que se refiere la
cldusula quinta de este convenio, la ENTIDAD deberd extender o requerir y obtener del propietario



del inmueble en que se ejecutard el proyecto y antes de dar inicio a este, la extensidn y suscripcion *
de |a escritura publica a favor de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, de prohibicién de enajenar,
gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo de 05 afios, sobre el bien rafz de su
propiedad. . Para el caso que el propietario del inmueble donde se ejecutard el provecto sea un
Organo o Servicio Publico centralizado o descentralizado, una Municipalidad o una Institucidn de
Educacion Superior de cardcter Estatal, sequn lo establecido en la ley N° 18.575, Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, no se debe solicitar la prohibicion
indicada.

DECIMO SEPTIMO: La prohibicidn referida en la cldusula precedente, debera extenderse, suscribirse
e inscribirse en el plazo de 15 dias habiles contados desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que aprueba el presente convenio y remitirse los antecedentes que acrediten la
inscripcion de la prohibicidn a la JUNJI, En caso de que la ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la
JUNJI podra poner término inmediato al presente convenio.

Los gastos que demanden la escritura publica y su correspondiente inscripcion serdn de cargo de la
ENTIDAD y sus costos no seran imputables a los recursos transferidos en virtud del presente
convenio.

Para el caso que el propietario del inmueble donde se ejecutard el proyecto sea un Organo o Servicio
Publico centralizado o descentralizado, una Municipalidad o una Institucién de Educacion Superior
de cardcter Estatal, segun lo establecido en la ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, no se debe solicitar la prohibicion indicada.

DECIMO OCTAVO: E| presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO NOVENO: La personeria de dofia CAROLINA PAZ RECABAL DIAZ, Directora Regional de la
JUNJI Regién de Los Rios, para representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta
en la Resolucién TRA 110790/60/2019 del 04 de marzo de 2019, dictada por la Vicepresidencia
Ejecutiva de la JUNJI.

VIGESIMO: Que la personerfa de Don Omar Sabat Guzmén para representar a la llustre
Municipalidad de Valdivia consta en Decreto Alcaldicio Decreto Exento N° 8805 de fecha 14 de
diciembre de 2016, que ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regional que proclama Alcalde de la
Comuna de Valdivia por el periodo 2017-2020.

VIGESIMO PRIMERO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para
requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador

de Bienes Raices respectivo.

VIGESIMO SEGUNDO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de
la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.

Previadeciiig laepartes ratifigan y firman:
o U ARG [

------- ONAL DE JARDINES INFANTILES DIVIA




