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CONVENIO

DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En la ciudad de Valdivia, @ 22 de Octubre de 2020, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Director (a) Regional, dofia Carolina Recabal
Diaz, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 14.120.069-0, ambos domiciliados en Arauco
371 - 373, comuna de Valdivia, Regidn de los Rios, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la
otra, la ENTIDAD llustre Municipalidad de Valdivia, RUT N® 69.200.100-1, representada por Don
Omar Sabat Guzmaéan, Cédula de |dentidad N° 12.994.211-8, ambos domiciliados en Independencia
N°® 455, comuna de Valdivia, Regidn de los Rios, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, y estimular a organizacidn y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley
N2 21,192, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2020, en su Partida N° 09, Capitulo 11,
programa 01, subtitulo 33, ltem 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades
publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios
a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de Educacidn y Entidades
privadas sin fines de lucro, para la obtencion del Reconocimiento Oficial para la atencion de nifios
en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora
de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo
presentado para tales efectos una postulacion y un Proyecto de Arquitectura conforme a los
requisitos v condiciones establecidas por JUNJI, incluyendo el respective RS de disefio y ejecucion,
cuando corresponda.

SEGUNDO: el Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, serd
ejecutado en SALA CUNA ANTUKAMEL, CODIGO GESPARVU N° 14101030, ubicada en Calle
Coronel Santiago Bueras N°1839, comuna de Valdivia, y segun lo sefialado en el Manual de
Transferencias de JUNJI respecto a las tipologias de proyectos, tendrd por objeto una intervencion
de tipo: CONSERVACION para la obtencién del Reconocimiento Oficial del estado.




El Proyecto de Arquitectura se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion parvularia y deberd ejecutarse en el inmueble sefialado en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que goza de la tenencia legal del inmueble en que se ejecutara el proyecto de
infraestructura. El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a fojas 1553 N° 2606 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Valdivia del afio 1989.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningdn
gravamen, impedimento o prohibicion para la ejecucion de las obras, como asimismo para su uso,
destino y funcionamiento del establecimiento de educacidn parvularia.

TERCERO: No se exigira la constitucion a favar de JUNJI de la Prohibicién de enajenar, gravar y
ejecutar actosy celebrar contratos, por un plazo de 05 afios, sobre el bien raiz en que se realizard el
prayecto, sefialada en el Manual de Transferencias de Capital, aprobado por resolucion Exenta N°
015/04, de fecha 02 de eneroc de 2020, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Sin perjuicio que JUNJI, siempre tendré presente cualquier otra medida que,
acorde a las atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la Entidad
receptora de fondos piblicos, utilice el inmueble dentro de los parametros convenidos y para lo
cual le seran concedidos caudales pihblicos.

La entidad debera suscribir un contrato de ejecucion de obras en el que se debera considerar todos
los aspectos gque regulardn la ejecucidn y las garantias que se exigiran para la debida ejecucion de
las obras y materiales empleados en ésta, hasta su completa terminacion incluida la recepcion
definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en
materias de accidentes y prevencidn de riesgos, como también aquellas establecidas por la JUNJI,
con lo cual procedera a suscribir el respectivo contrato de ejecucidn de obras.

No obstante, lo anterior, en los casos gue se requiera de recomendacion técnica favorable (RS)
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo, sélo una vez obtenida
por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra
dar inicio al respectivo proceso de licitacidn de las obras.

La entrega de terreno vy el inicio de las obras identificadas en algunas de las partidas deberan
materializarse en el plazo maximo de 20 dias corridos desde la celebracién del contrato de ejecucién
de obras entre el Contratista y la Entidad.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de |a total tramitacidn del acto administrativo, no se
hubiere dado inicio a la ejecucidn de las obras, la JUNJI podré poner término inmediato al respectivo
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que
existan motivas que lo justifiquen, los que calificard privativamente la Direccion Nacional de la JUNJI
a través de la Direccidn Nacional de Planificacion, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la
ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el gue no podra exceder de 15 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento
de plazo deberd efectuarse por escrito a la Direccidn Nacional de Planificacidn de la JUNJI.
Asimisma, la ENTIDAD se ohliga 2 incluir en el Proyecto Arquitecténico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la cldusula octava del presente convenio,
realice la JUNJI, y que le serdn informadas a través de la Seccion de Transferencias de Capital. Si
estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitecténico antes de la
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suscripcion del contrato de obras con el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista debera remitir a la Direccidn
Regional de JUNJI, todos los antecedentes, incluidas las especificaciones técnicas que regiran las
gjecuciones de las obras y en cuya virtud se suscribird el contrato para ser visada por la Seccién de
Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD debera observar especialmente el plan de mitigacion presentado a la
Direccion Regional de la JUNJI junta con el Proyecto de Arquitectura,

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 41.311.813.-, que serd actualizado
en funcién de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, y JUNJI transferird los
fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el Informe de Disefio expresado en
los anexos del presente convenio, y en la forma establecida en la cldausula quinta del presente
instrumento. El monto podra ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJI en la
partida correspondiente.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara
por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embargo, posterior a la sefialada actualizacion de las partidas, cuando el costo efectivo del
proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumiréa la abligacidn de financiar la diferencia
producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD deberé informar mediante oficio dicha
situacion, lo que podra ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado
en la presente resolucidn y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo
33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la
correspondiente modificacion al presente convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para
gue produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD vy la JUNIJI, el proyecto de ejecucion de obras quedara
inconcluso, lo que dara derecho a ésta Gltima a poner término al convenio, sin responsabilidad
alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio previo al Proyecto
de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran los detalles de los montos,
plazos y cuotas asociadas a la ejecucion de las obras. Los anexos y sus partidas podran ser
actualizados, segun estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendrén por objeto reflejar el costo
efectivo de las obras.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de |a siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederd a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o mas
partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del maonto establecido en las partidas

del presente convenio. El monto podrd ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNII
en las partidas correspondientes.
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Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad debera adjuntar la documentacion, en
original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNJL

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas. La
ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 30% de los fondos restantes
del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o mds partidas del presente
convenio. Ef monto podra ser fraccionado en diversos pagos segtin determine la JUNJI en las partidas
correspondientes.

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas la Entidad deber3
adjuntar la documentacidn, en original, sefalada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederad a solicitar la transferencia de
fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas
relativo a una o mas partidas del presente convenio. El monto podré ser fraccionado en diversos
pagos segtn determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Independiente del ndmero de partidas, el pago de la Ultima cuocta o saldo del monto total requerira
del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccion Regional. Para obtener el saldo del
monto total a financiar relativas a una o mas partidas la Entidad deberé adjuntar la documentacion,
en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNIL

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberd ser copia autorizada ante
notario o ministro de fe (firmado y timbrade, en original, por el secretario municipal o el director
juridico del servicio local de educacidn como copia fiel del auténtico tenido a la vista, cuando
correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion
de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra, conforme se establece
en la cldusula decimoprimera del presente canvenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de fondos.

Tratandose de la dltima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD debera remitir a JUNJI,
dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de recepcidn de los fondos, el respectivo
comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de
egreso y en definitiva toda la documentacion pertinente que justifigue el pago realizado al
contratista con los recursos transferidos en la Ultima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacion requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad
de los recursos transferidos.

La ENTIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos
percibidos, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.
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La ENTIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le
entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la clausula precedente,
la ENTIDAD deberd presentar la documentacién exigida y segln el formato a que se refiera el
“Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales,
servicios locales de educacidn y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicion,
normalizacion, conservacion, y mantencion de espacios educativos de jardines infantiles”.

SEPTIMO: El proceso de rendicion de cuentas se realizara en base a las instrucciones impartidas
sobre la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de |a Resolucidn N2 30 vigente
desde el 1 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas.

La rendicion de cuentas se realizara sobre cada una de las partidas expresadas en los anexos que
componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregarad dentro de los 15 dias habiles después de recibida la transferencia de la
primera cuota, un Informe de avance de la rendicion.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal y entregadas al momento
de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que debera ser revisada por la JUNJI
y aprobada u observada dentro de los 20 dias habiles siguientes a contar de la fecha de recepcion
de la rendicidn.

La ENTIDAD, ademas, entregard un informe final de rendicién de cuentas y ejecucion de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término de este. El
informe deberd contener el detalle de la inversién de los recursos transferidos en la dltima cuota
correspondiente hasta el 10% del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendra 10 dias habiles, contados desde el dia habil siguiente a la
notificacién formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las observaciones realizadas. (La
aprobacidn o rechazo de la rendicién serd comunicada formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observacién a las rendiciones o al informe final no sea definitivamente
subsanada, la ENTIDAD deberd reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su natificacion mediante oficio y la
JUNJI pondra término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio,
procediéndose a detener las transferencias de operacién que corresponda, de acuerdo con lo
convenido.

OCTAVO: la ejecucién del Proyecto de Arquitectura debera sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacién parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir
con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o
salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismoy Construcciones, Decreto
N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacidn, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1896y 594, de
1999, todos del Ministerio de Salud).
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NOVENO: La ENTIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a)

b)

Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucidn del proyecto aprobado.

Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en gue funciona
el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil
y/o Sala Cuna, para la atencion de parvulos en condiciones de pobreza y/a vulnerabilidad
social, el que en ningun caso podra ser inferior al plazo por el que se constituye la
prohibicion a que se refiere la cldusula décimo sexta.

Solicitar y obtener la recepcion final municipal de las obras de edificacidén por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.

Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al “Manual de Transferencia de Capital desde
JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacién y
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicidn, normalizacion, conservacion, vy
mantencidn de espacios educativos de jardines infantiles”.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de
la ENTIDAD y, en consecuencia, dardn derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente

conveni

oy solicitar la devolucién del total de los montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anteriar.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado

c)

para el inicio de ejecucion de la obra, de no mediar solicitud de ampliacion de plazos.

Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificacién respectivo.

d) Impedirla ejecucidn de las obras o impedir la destinacion de la infraestructura resultante

a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

e) El hecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se

f)

mantenga la carpeta a disposicidn con los documentos y antecedentes requeridos o que
no se entregue la documentacion solicitada.

Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el
supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificacidn técnica.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrallo de las distintas etapas del proceso de
ejecucién de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicara a
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la ENTIDAD la persona habhilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD debera designar a un
funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, le proporcionara una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términas de
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion,
programa de ejecucién, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) que regiran la ejecucion de las
obras.

Correspondera a la ENTIDAD la inspeccién técnica de la obra (ITO), la que serd efectuada por
personas o empresas idoneas que la ENTIDAD designara o contratara expresamente para este
efecto. Dicha contratacién se efectuard con fondos propios de la ENTIDAD distintos a los
transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO SEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio.
Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto materia del presente
convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucidn del proyecto,
por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada al
proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medics de comunicacion escritos,
radiales o televisivos deberd informar del origen del financiamiento del proyecto, debhiendo insertar
el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando
dicha difusién conste en cualgquier medio de comunicacidn, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacidn del letrero de obras deberd emplazario en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se deberd
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberdn insertar los logotipos institucionales,
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacion de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.

2. Pauta de Autodiagndstico de la infraestructura del establecimiento, preparada para el
efecto por la Seccidn de Transferencias de Capital, con todos los documentos
respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje claramente la
necesidad de inversion que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccidn de Transferencias de Capital.

4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos
documentos de respaldo sefialados en el Manuel de Transferencias de Capital.



5. RSde disefioy ejecucion del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO QUINTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de
las comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depositosy el acuso y recibo de estos

con ocas’ic'm de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREQ
ELECTRONICO: fleal@munivaldivia.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N° 74084411 del Banco BCI.

La ENTIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacion comunicara las eventuales
modificaciones a la cuenta bancaria y de carreo referidas precedentemente.

DECIMO SEXTO: Para la ejecucién del proyecto en el inmueble referido en la clausula segunda y
como condicidn previa para que praceda la entrega de cualguiera de las cuotas a que se refiere la
cldusula quinta de este convenio, la ENTIDAD deberd extender o requerir y obtener del propietario
del inmueble en que se ejecutara el proyecto y antes de dar inicio a este, la extension y suscripcion
de la escritura puhlica a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de prohibicién de enajenar,
gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo de 05 afios, sobre el bien raiz de su
propiedad. . Para el caso gue el propietario del inmueble donde se ejecutard el proyecto sea un
Organo o Servicio Publico centralizado o descentralizado, una Municipalidad o una Institucion de
Educacién Superior de cordcter Estatal, sequn lo establecido en la ley N° 18.575, Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, no se debe solicitar la prohibicion
indicada.

DECIMO SEPTIMO: La prohibicion referida en la cldusula precedente, debera extenderse, suscribirse
e inscribirse en el plazo de 15 dias habiles contados desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo gue aprueba el presente convenio y remitirse los antecedentes que acrediten la
inscripcion de la prohibicion a la JUNJI. En caso de que la ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, |a
JUNJI podré poner término inmediato al presente convenio.

Los gastos que demanden la escritura publica y su correspondiente inscripcion serdn de cargo de la
ENTIDAD vy sus costos no serdan imputables a los recursos transferidos en virtud del presente
convenio.

Para el caso que el propietario del inmueble donde se ejecutard el proyecto sea un Organo o Servicio
Publico centralizado o descentralizado, una Municipalidad o una Institucion de Educacidn Superior *
de cardcter Estatal, sequn lo establecido en la ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, no se debe solicitar la prohibicion indicada.

DECIMO OCTAVO: E presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO NOVENO: La personeria de dofia CAROLINA PAZ RECABAL DIAZ, Directora Regional de la
JUNJI Regidn de Los Rios, para representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta
en la Resolucién TRA 110790/60/2019 del 04 de marzo de 2019, dictada por la Vicepresidencia

Ejecutiva de la JUNIJI.




VIGESIMO: Que la personeria de Don Omar Sabat Guzmdan para representar a la llustre
Municipalidad de Valdivia consta en Decreto Alcaldicio Decreto Exento N° 8805 de fecha 14 de
diciembre de 2016, que ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regional que proclama Alcalde de la
Comuna de Valdivia por el periodo 2017-2020.

VIGESIMO PRIMERO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para
requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador
de Bienes Raices respectivo.

VIGESIMO SEGUNDO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de
la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.
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