CONVENIO
DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

En la ciudad de Temuco, a 02 de noviembre de 2020, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de
derecho pulblico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su
Director Regional don JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, de profesion
PROFESOR DE EDUCACION BASICA, Cédula de Identidad N° 8.338.250- 3, ambos
domiciliados en VICUNA MACKENNA 914, comuna de TEMUCO, Region de LA
ARAUCANIA, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, RUT N° 69.180.900-5, representada por don
JAVIER ALEJANDRO JARAMILLO SOTO, Cédula de Identidad N° 15.562.666-6,
ambos domiciliados en GENERAL LAGOS 680, comuna de VICTORIA, Region de LA
ARAUCANIA, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y
planificar, coordinar, promover, y estimular la organizacién y funcionamiento de
jardines infantiles. Por su parte, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2020, en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03,
Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas,
Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante
convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de
Educacion y Entidades privadas sin fines de lucro, para la obtencién del
Reconocimiento Oficial para la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel
medio y grupos heterogéneos.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que
ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulacién y un Proyecto
de Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la JUNJI,
incluyendo el respectivo RS de disefio y ejecucion, cuando corresponda.

SEGUNDO: EI Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por la
JUNJI, serad ejecutado en el “JARDIN INFANTIL RINCONCITO FELIZ”, CODIGO
GESPARVU N° 9211011, ubicada en calle LOS PEUMOS N°1985, POB..CACIQUE
MARILUAN 5, comuna de VICTORIA, y seglin lo sefialado en el Manual de
Transferencias de la JUNJI respecto a las tipologias de proyectos, tendra por objeto
una intervencién de tipo: CONSERVACION para la obtencién del Reconocimiento
Oficial del estado.

El Proyecto de Arquitectura se ajustara a la normativa vigente aplicada a Ia
infraestructura de educacién parvularia y debera ejecutarse en el inmueble sefalado
en el presente convenio.

CRREDAS
La ENTIDAD declara que goza del dominio del inmueble en que se ejecut /pa\fée1 B \\ ‘
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Propiedad del Conservador de Bienes Raices de VICTORIA del afio 1995. Asimismo,
declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a
ningun gravamen, impedimento o prohibicién para la ejecucion de las obras, como
asimismo para su uso, destino y funcionamiento del establecimiento de educacién
parvularia ,

TERCERO: La JUNJI, siempre tendré presente cualquier medida que, acorde a las
atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la ENTIDAD
receptora de fondos publicos, utilice el inmueble dentro de los pardmetros convenidos
y para lo cual le seran concedidos los caudales pUblicos.

La ENTIDAD debera suscribir un contrato de ejecucién de obras en el que se debera
considerar todos los aspectos que regularan la ejecucion y las garantias que se
exigiran para la debida ejecucion de las obras y materiales empleados en ésta, hasta
su completa terminacion incluida la recepcién definitiva de las obras por parte de la
Direccién de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos, como también aquellas
establecidas por la JUNJI, con lo cual procedera a suscribir el respectivo contrato de
ejecucion de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requiera de recomendacién técnica
favorable (RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto
respectivo, sélo una vez obtenida por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra dar inicio al respectivo
proceso de licitacion de las obras.

La entrega de terreno y el inicio de las obras identificadas en algunas de las partidas
deberan materializarse en el plazo maximo de 20 dias corridos desde la celebracién
del contrato de ejecucion de obras entre el Contratista y la Entidad.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo, no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podra
poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la
ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo
justifiquen, los que calificara privativamente la Direccion Nacional de la JUNJI a través
de la Direccién Nacional de Planificacion, ésta podra otorgar un nuevo plazo para
iniciar la ejecucién de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no
podra exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del
plazo original. La solicitud de aumento de plazo debera efectuarse por escrito a la
Direccion Nacional de Planificacién de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitecténico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la clausula
noveno del presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de
la Seccién de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son
incluidas en el proyecto arquitecténico antes de la suscripcidn del contrato de obras
con el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio,
comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista debera remitir a
la Direccién Regional de la JUNJI, todos los antecedentes, incluidas las
especificaciones técnicas que regiran las ejecuciones de las obras y en cuya virtud se
suscribira el contrato para ser visada por la Seccion de Transferencias de Capital de la
JUNJL

Asimismo, la ENTIDAD deberd observar especialmente el plan de mitigacién
presentado a la Direccion Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 77.754.833.-
(setenta y siete millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y
tres pesos), que serd actualizado en funcién de las partidas incluidas en los anexos, ...
antes de iniciar las obras, y la JUNJI transferira los fondos a la ENTIDAD por paﬂldag._
\/,: debidamente identificadas en el Informe de Disefio expresado en los anexos /dgl ) ‘%
é‘ presente convenio, y en la forma establecida en la clausula sexta del prese ”e&g@@w@ Pl
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instrumento. EI monto podra ser fraccionado en diversos pagos segtin determine la
JUNJI en la partida correspondiente.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la
JUNJI entregaré por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del
mismo.

Sin embargo, posterior a la sefialada actualizacién de las partidas, cuando el costo
efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumira la
obligacion de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la
ENTIDAD debera informar mediante oficio dicha situacion, lo que podra ser evaluado
siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado en la presente resolucion
y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe
generarse la correspondiente modificacién al presente convenio, la cual debe estar
totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecucion de
obras quedara inconcluso, lo que dara derecho a ésta ultima a poner término al
convenio, sin responsabilidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio
previo al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran
los detalles de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecucion de las obras. Los
anexos y sus partidas podran ser actualizadas, segln estime conveniente la JUNJI.
Las partidas tendran por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

QUINTO: Que actualmente la JUNJI mantiene convenios vigentes con la
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA.

Que, se efectlio la revision relativa a las rendiciones de gastos del afio 2019 y se ha
constatado que NO EXISTEN rendiciones pendientes y/o reintegros a la fecha.

Que, conforme a lo dispuesto en el manual de transferencias y en observancia del
articulo N° 18 de la Resolucion N° 30 de la Contraloria General de la Republica del
afio 2015, la ENTIDAD, no debe tener rendiciones pendientes ni saldos por reintegrar
por concepto de saldos de transferencias de operaciones y/o capital. ,

SEXTO: La transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de la siguiente
manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos
relativo a una o mas partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del
monto establecido en las partidas del presente convenio. EI monto podra ser
fraccionado en diversos pagos segin determine la JUNJI en las partidas
correspondientes.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de
las partidas. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos por hasta
el 30% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas
relativo a una o mas partidas del presente convenio. El monto podra ser fraccionado
en diversos pagos segun determine la JUNJI en la partida correspondiente

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas la
Entidad deberé adjuntar la documentacién, en original, sefialada para estos efectos en
el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procedera a solicjtarg Al ,
la transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto,fotal
- de las transferencias convenidas relativo a una o mas partidas del presente con
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Independiente del nimero de partidas, el pago de la Uitima cuota o saldo del monto
total requerira del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién
Regional. Para obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o mas
partidas la ENTIDAD debera adjuntar la documentacion, en original, sefialada para
estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original debera ser copia
autorizada ante notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el
secretario municipal o el director juridico del servicio local de educacién como copia
fiel del auténtico tenido a la vista, cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el
avance y ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la
JUNJI podra, conforme se establece en la clausula decimosegunda del presente
convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de verificar el cumplimiento de la
normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de
fondos.

Tratandose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD debera
remitir a la JUNJI, dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de recepcién
de los fondos, el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en
ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel
del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la
documentacién pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los
recursos transferidos en la dltima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacién requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago
de la totalidad de los recursos transferidos.

La ENTIDAD debera remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por
los recursos percibidos, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada
transferencia de fondos.

La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos
que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del niimero de
proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEPTIMO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la
clausula precedente, la ENTIDAD debera presentar la documentacién exigida y segtn
el formato a que se refiera el “Manual de Transferencia de Capital desde la JUNJI a las
municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion y
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicion, normalizacioén, conservacion,
y mantencién de espacios educativos de jardines infantiles”.

OCTAVO: El proceso de rendicion de cuentas se realizara en base a las instrucciones
impartidas sobre la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de la
Resolucion N° 30 vigente desde el 1 de junio de 2015, que fija las normas de
procedimiento sobre rendiciéon de cuentas.

La rendicién de cuentas se realizaré sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y la JUNJI.

La ENTIDAD entregara dentro de los 15 dias habiles después de recibida la
transferencia de la primera cuota, un Informe de avance de la rendicién.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal vy
entregadas al momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente,
la que debera ser revisada por la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 dias
habiles siguientes a contar de la fecha de recepcién de la rendicion. CRALT
55
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término de este. El informe debera contener el detalle de la inversion de los recursos
transferidos en la dltima cuota correspondiente hasta el 10% del monto total
traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendra 10 dias habiles, contados desde el dia habil
siguiente a la notificacion formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las
observaciones realizadas. (La aprobacidn o rechazo de la rendicién sera comunicada
formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observacién a las rendiciones o al informe final no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados
desde su notificacién mediante oficio y la JUNJI pondra término anticipado al convenio
administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las transferencias
de operacién que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecucion del Proyecto de Arquitectura debera sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacién parvularia, debiendo la ENTIDAD en
su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del
Ministerio de Educacién, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999,
todos del Ministerio de Salud).

DECIMO: La ENTIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula sexta
de este convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en
que funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el
funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna, para la atencion de
parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, el gue en ningtn
caso podra ser inferior al plazo de 5 afios.

c) Solicitar y obtener la recepcién final municipal de las obras de edificacién por
parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto
de arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI; al “Manual de Transferencia
de Capital desde la JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales,
servicios locales de educacioén y entidades privadas sin fines de lucro, para la
reposicion, normalizacién, conservacion, y mantencién de espacios educativos
de jardines infantiles”.

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento
de contrato por parte de la ENTIDAD vy, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a
poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucion del total de los
montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo
sefialado para el inicio de ejecucion de la obra, de no mediar solicitud de
ampliacién de plazos.
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arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Direccién d ADO §
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permiso de edificacién respectivo. l\\ i
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d) Impedir la ejecucién de las obras o impedir la destinacién de la
infraestructura resultante a la atencién de parvulos en los términos
establecidos en el presente convenio.

e) Elhecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que
no se mantenga la carpeta a disposicion con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentacion solicitada.

f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto
realizadas por el supervisor la JUNJI entregadas al ITO, sin indicar
justificacién técnica.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las
acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas,
para lo cual comunicara a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su
parte, la ENTIDAD debera designar a un funcionario responsable de mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las
inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervisién a que se refiere esta clausula, la ENTIDAD, al contratar
las obras y previamente a su inicio, le proporcionara una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases
generales y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion,
antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura vy
especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) que regiran la
ejecucion de las obras.

Correspondera a la ENTIDAD la inspeccién técnica de la obra (ITO), la que sera
efectuada por personas o empresas idéneas que la ENTIDAD designara o contratara
expresamente para este efecto. Dicha contratacion se efectuara con fondos propios de
la ENTIDAD distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura
que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud
del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante
del proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI
antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o
propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o
en medios de comunicacion escritos, radiales o televisivos debera informar del origen
del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de la JUNJI
de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion
conste en cualquier medio de comunicacion, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera
emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos deiFai s
construccion. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de ufa= %“A*ZQ?\
obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardinds = %
Infantiles y se deberan insertar fos logotipos institucionales, conforme a lo reféri q@t}f@mﬂ\ﬁ |
&E:\m Agz{gcedentemente. »
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DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los
siguientes documentos: .

1. Postulacién de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adjuntos.

2. Pauta de' Autodiagndstico de la infraestructura del establecimiento,
preparada para el efecto por la Seccion de Transferencias de Capital, con
todos los documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta,
donde se refleje claramente la necesidad de inversion que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccidn de Transferencias de Capital.

4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus
respectivos documentos de respaldo sefialados en el Manuel de
Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucion del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depdsitos
y el acuso y recibo de estos con ocasidén de la transferencia de los recursos, la
ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREO ELECTRONICO:
carolina.cgutierrez@gmail.com 5

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
clausula, la ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N° 66115922 del Banco
de Créditos e Inversiones BCI

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicara
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

DECIMO SEPTIMO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacién
del acto administrativo que lo aprueba

DECIMO OCTAVO: La personeria de don JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL para
representar a la JUNJI regién de La Araucania, consta en Resolucion N° TRA
110790/20/2019 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMO NOVENO: Que la personeria de don JAVIER ALEJANDRO JARAMIL @“‘
SOTO para representar a la Municipalidad de VICTORIA, consta en Decreto Alcaldicid Y
N°1673, de 06 de Diciembre 2016 que ratifica el fallo del Tribunal Electoral Regionak‘q‘ 8BOGADD &
proclama Alcalde de la Comuna de Victoria por el periodo 2016-2021 \

L, . . O *M,./"/
Y VIGESIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en po;\é‘r}:}?}”
st ,,Gla JUNJI'y uno en poder de la ENTIDAD.

PABLO ORLANDINI RETAN

SHAVIER ALEJANDRO JARAMILLO
SOTO
7~/ ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA.




