



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS

ENTRE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

y

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

En Antofagasta, a 27 de abril del año 2021, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, Corporación Autónoma, con Personalidad Jurídica de Derecho Público, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional Doña **LIDIA JULIO TORRES**, Educadora de Párvulos, Cédula Nacional de Identidad N° 12.616.251-0, ambas domiciliadas en calle Sucre N° 500, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta en adelante la "JUNJI"; y por la otra la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA**, Persona Jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro, RUT N° 71.102.600-2 representada por su Secretario General Ejecutivo, Don **ARTURO MOLINA HENRÍQUEZ**, Cédula Nacional de Identidad N° 6.251.099-4, ambos con domicilio en Avenida Argentina N°1595, piso 2°, de la Ciudad y Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, en adelante "LA ENTIDAD" se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante "JUNJI" de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear, planificar, coordinar, promover y estimular la organización y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte la Ley N°21.289, del Ministerio de Hacienda, que aprueba "Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al Año 2021", que en su partida 09, capítulo 11, programa 01, subtitulo 33 - transferencias de capital, ítem 03 - a otras entidades públicas, asignación 005 - municipalidades, glosa 07, contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educación, Universidades y entidades privadas sin fines de lucro, que en el ejercicio cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los Jardines VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto como reposición, normalización, conservación, mantención, adecuación, demolición de infraestructura existente, habilitación y reparación de espacios educativos de educación parvularia, tendientes y necesarias, entre otros, para la obtención o mantención del Reconocimiento Oficial para la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos destinados para incremento de cobertura, así como para el cumplimiento normativo del Reconocimiento Oficial, de los convenios firmados durante el año 2021, se focalizarán siguiendo criterios que consideren, al menos, factores relacionados con la localización y la oferta de establecimientos en la zona geográfica. Estos criterios se establecerán en una Resolución Exenta de la JUNJI en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Dirección de Educación Pública, la cual deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.

SEGUNDO: La vigencia del presente convenio tiene como fecha de inicio el día 28 de abril del año 2021 hasta el día 28 de diciembre del año 2021 de acuerdo con los plazos establecidos en la Carta Gantt de ejecución del proyecto de infraestructura que forma parte del expediente del convenio.

La ENTIDAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulación y un Proyecto de Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI incluyendo el respectivo RS de diseño y ejecución, cuando corresponda.

TERCERO: El Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, será ejecutado en JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA "PANKARITA", Código GESPARVU 2101050, ubicado en Calle Juvenal Morla N°1080, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, y según lo señalado en el Manual de Transferencias de JUNJI respecto a las tipologías de proyectos, tendrá por objeto una intervención de tipo **NORMALIZACIÓN**.





El Proyecto de Arquitectura se ajustará a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educación parvularia y deberá ejecutarse en el inmueble señalado en el presente convenio.

El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a Fojas 3477 N°3983 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del año 2007.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningún gravamen, impedimento o prohibición que impida la ejecución de las obras, como asimismo su uso y destino para el funcionamiento de un jardín infantil.

CUARTO: Para efectos del presente convenio, JUNJI no exigirá a la ENTIDAD la constitución a su favor de la Prohibición de Enajenar, Gravar y Ejecutar Actos y Celebrar Contratos, por un plazo de 08 años, sobre el bien raíz en que se realizará el proyecto, señalada en el Manual de Transferencias de Capital, aprobado por Resolución Exenta N°015/071, de fecha 10 de febrero de 2021, sin perjuicio que JUNJI, siempre tendrá presente cualquier otra medida que, acorde a las atribuciones legales de este Servicio, permita asegurar y fiscalizar que la ENTIDAD, utilice el inmueble dentro de los parámetros convenidos y para lo cual le serán concedidos los caudales públicos.

La ENTIDAD deberá suscribir un contrato de ejecución de obras en el que se deberá considerar todos los aspectos que regularán la ejecución y las garantías que se exigirán para la debida ejecución de las obras y materiales empleados en ésta, hasta su completa terminación incluida la recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevención de riesgos y de la respectiva Dirección Regional de JUNJI o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por la JUNJI, procederá a suscribir el respectivo contrato de ejecución de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requiera de recomendación técnica favorable (RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el proyecto respectivo, sólo una vez obtenida por parte de la ENTIDAD y con la total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la ENTIDAD, a través de sus procedimientos y de acuerdo con la normativa que la rige, podrá dar inicio al respectivo proceso de licitación de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de ejecución no podrá superar los 180 días corridos desde la tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio.

Las obras deberán dar inicio de ejecución en un plazo máximo de 20 días corridos contados desde la fecha de entrega del terreno a la empresa constructora por parte de la ENTIDAD.

Si transcurridos 20 días corridos desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el convenio suscrito entre JUNJI y la ENTIDAD no se hubiere iniciado la ejecución de las obras, la JUNJI podrá poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificará privativamente la Dirección Nacional de la JUNJI a través de la Dirección Nacional de Planificación, ésta podrá otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecución de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no podrá exceder de 15 días corridos, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento de plazo deberá efectuarse por escrito a la Dirección Nacional de Planificación de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectónico todas las modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la cláusula novena del presente convenio, realice la JUNJI, y que le serán informadas a través de la Sección de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectónico antes de la suscripción del contrato de obras con el contratista, la JUNJI podrá poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.





La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberá remitir a la Dirección Regional de JUNJI todos los antecedentes, incluidas las especificaciones técnicas que registrarán la ejecución de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato para ser visada por la Sección de Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD deberá observar especialmente el plan de mitigación presentado a la Dirección Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

QUINTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de **\$161.298.849.-** (Ciento sesenta y un millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos) IVA incluido, que será actualizado en función de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, y JUNJI transferirá los fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el Informe de Diseño expresado en los anexos del presente convenio, y en la forma establecida en la cláusula quinta del presente instrumento. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en la partida correspondiente.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embargo, posterior a la señalada actualización de las partidas, cuando el costo efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumirá la obligación de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD deberá informar mediante oficio dicha situación, lo que podrá ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversión estipulado en la presente resolución y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtítulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD, debe generarse la correspondiente modificación al presente convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecución de obras quedará inconcluso, lo que dará derecho a ésta última a poner término al convenio, sin responsabilidad alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Diseño previo al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los detalles de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecución de las obras. Los anexos y sus partidas podrán ser actualizadas, según estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendrán por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

SEXTO: La transferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA: La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o más partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del monto establecido en las partidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS: Por estado de avance de las partidas. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 30% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en la partida correspondiente

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o más partidas la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

ÚLTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL: La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.





Independiente del número de partidas, el pago de la última cuota o saldo del monto total requerirá del Certificado de Expediente Completo emitido por la Dirección Regional.

Para obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidas, la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberá ser copia autorizada ante notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el secretario municipal o el Director Jurídico del Servicio Local de Educación como copia fiel del auténtico tenido a la vista. cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecución de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrá, conforme se establece en la cláusula decimoprimer del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Tratándose de la última cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir a JUNJI, dentro de los 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción de los fondos, el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentación pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los recursos transferidos en la última cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la documentación requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos percibidos, dentro del plazo de 15 días hábiles de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para la administración de los fondos que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SÉPTIMO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la cláusula precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentación exigida y según el formato a que se refiere el "Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educación y Entidades Privadas Sin Fines de Lucro, para la Reposición, Normalización, Conservación y Mantenimiento de Espacios Educativos de Jardines Infantiles".

OCTAVO: El proceso de rendición de cuentas se realizará en base a las instrucciones impartidas sobre la materia, por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución N°30 vigente desde el día 01 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregará dentro de los 15 días hábiles después de recibida la transferencia de la primera cuota, un informe de avance de la rendición.

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por el representante legal o personal del área de administración y finanzas (Art.24 Resolución N°30 de la Contraloría General de la República) entregadas al momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que deberá ser revisada por la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 días hábiles siguientes a contar de la fecha de recepción de la rendición.

La ENTIDAD, además, entregará un informe final de rendición de cuentas y ejecución de las actividades del proyecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de término de este. El informe deberá contener el detalle de la inversión de los recursos transferidos en la última cuota correspondiente hasta el 10% del monto total traspasado.





En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la notificación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las observaciones realizadas. [La aprobación o rechazo de la rendición será comunicada formalmente a la ENTIDAD].

En el evento de que una observación a las rendiciones o al informe final no sea definitivamente subsanada, la ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación mediante oficio y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las transferencias de operación que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educación parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capítulo V del Título IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N°548, de 1988, del Ministerio de Educación, Decretos N°s 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud).

DÉCIMO: La ENTIDAD asume, además, las siguientes obligaciones:

- a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cláusula quinta de este convenio en el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado.
- b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardín Infantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.
- c) Solicitar y obtener la recepción final municipal de las obras de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.
- d) Dar cumplimiento para la ejecución del convenio a lo establecido en el proyecto de arquitectura definitivo aprobado por JUNJI al "Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización, conservación, y mantención de espaldas educativos de jardines infantiles".

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento de contrato por parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolución del total de los montos transferidos:

- a) Incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior.
- b) Incumplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o el plazo señalado para el inicio de ejecución de la obra, de no mediar solicitud de ampliación de plazos.
- c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de edificación respectivo.
- d) Impedir la ejecución de las obras o impedir la destinación de la infraestructura resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos en el presente convenio.
- e) El hecho que se obstruya o impida la supervisión y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta a disposición con los documentos y antecedentes requeridos o que no se entregue la documentación solicitada.
- f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificación técnica.

En los casos señalados precedentemente, la JUNJI podrá además ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.





DÉCIMO SEGUNDO: La JUNJI, podrá verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecución de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicara a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y previamente a su inicio, le proporcionará una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecución, programa de ejecución, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de cálculo y otros) que regirán la ejecución de las obras.

Corresponderá a la ENTIDAD la inspección técnica de la obra (ITO), la que será efectuada por personas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contratará expresamente para este efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de la ENTIDAD distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DÉCIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los ítems de infraestructura que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecución del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se deriven.

DÉCIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusión, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos deberá informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo con sus políticas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusión conste en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construcción. En el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberán insertar los logotipos institucionales, conforme a lo referido precedentemente.

DÉCIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes documentos:

1. Postulación de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Pauta de Autodiagnóstico de la infraestructura del establecimiento, preparada para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con todos los documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje claramente la necesidad de inversión que corresponda.
3. Informe de Diseño elaborado por la Sección de Transferencias de Capital.
4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos documentos de respaldo señalados en el Manual de Transferencias de Capital.
5. RS de diseño y ejecución del proyecto, cuando corresponda.

DÉCIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones que permitan informar la realización de los depósitos y acuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de correo electrónico: vespinoza@cmds.cl.





Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cláusula, la ENTIDAD señala como CUENTA CORRIENTE N°81437447 del Banco de Crédito e Inversiones.

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación comunicará las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.

DÉCIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la Ciudad de Antofagasta y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO NOVENO: La Personería de Don **Arturo Molina Henríquez** para representar a la **Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta**, consta en acta de sesión ordinaria del directorio de fecha 14 de abril de 2020, reducida a escritura pública con fecha 16 de abril de 2020, la cual es ratificada mediante acta de sesión extraordinaria de Directorio de fecha 03 de diciembre de 2020, reducida a escritura pública con fecha 09 de diciembre de 2020, ambas ante el Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Antofagasta Juan Santiago Treuer Moya; y la Personería de Doña **Lidia Iris Julio Torres** para representar a la **Junta Nacional de Jardines Infantiles** consta en la RE RA 110790/1573/2019, de 24 de octubre del año 2019, documentos que no se insertan por ser conocidas de las partes y a su expresa solicitud.


VIGÉSIMO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:



LIDIA JULIO TORRES
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGIÓN DE ANTOFAGASTA



ARTURO MOLINA HENRÍQUEZ
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DE ANTOFAGASTA





**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PROYECTO
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTÍTULO 33_ 2021**

Fecha: 27-04-2021



REGION	COMUNA	TIPO SOSTENEDOR	CODIGO GESPARVU	MATRICULA TOTAL	TIPO DE PROYECTO
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	DERECHO PRIVADO	2101050	104 ALUMNOS/AS	NORMALIZACIÓN

A. IDENTIFICACIÓN JARDÍN INFANTIL

1. NOMBRE SC - JARDÍN: JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PANKARITA
 2. DIRECCIÓN: JUVENAL MORLA #1080
 3. TELÉFONO: 56552539122 / 974974709
 4. CORREO ELECTRÓNICO: jardin_pankarita@cmds-educación.cl

B. DATOS ENTIDAD - INSTITUCIÓN

1. INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA
 2. REP. LEGAL: ARTURO MOLINA HENRÍQUEZ
 3. DIRECCIÓN: AVENIDA ARGENTINA 1595 PISO 2
 4. TELÉFONO: 56552517700
 5. CORREO ELECTRONICO: abarahona@cmds.cl (Jefe Departamento de)

C. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

1. ENCARGADO DEL PROYECTO: GONZALO GALLEGO (ARQUITECTO)
 2. ARQUITECTO: CYNTHIA CASTILLO
 3. CALCULISTA: NO APLICA
 4.- OTRO: NO APLICA

D. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENIONES A REALIZAR (DESCRIPCIÓN GENERAL)	
	Modificación y construcción de nuevo cierre perimetral, Nuevas rejas de control de acceso a patios desde circulación de tránsito de acceso, Modificación y término de ejecución de rampa de evacuación por calle Montt, Reposición de toboganes de sala cuna de 2° nivel, Mejoramiento de pavimentos interiores, Modificación y mejoramiento de rampa de acceso principal, Habilitación de Sala de primeros auxilios en antiguo recinto de baño accesible, Construcción de ampliación para Baño accesible y Sala de amamantamiento, Reparación de pintura exterior de fachada, de recintos interiores, cielos y elementos metálicos, Instalación de cublorta tensada HDPE en patio de lactantes, Instalación de protección de pilares y mantención de cubierta existente en patio de parvulos, Retiro y modificación de puertas de recintos docentes y administrativos, Instalación de equipos de climatización en Salas de actividades, Normalización de la instalación eléctrica y gas, Ejecución de nuevas redes de alcantarillado y agua potable a nuevos recintos proyectados.

MONTO SOLICITADO A FINANCIAR	
	\$ 161.298.849.- / 34,62%

E. DOCUMENTOS PRESENTADOS

1. DOCUMENTOS (SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS INDICADOS)	PRESENTA (OBLIGATORIOS)
a. Pauta AUTODIAGNOSTICO	PRESENTA
b. Ficha de Focalización (emitida por sección de transferencias de capital DIRNAC)	PRESENTA
c. Tenencia del inmueble	PRESENTA
c1-Certificado de Dominio vigente (emitido máximo con 90 días)	PRESENTA
c2-Certificado de Hipotecas y gravámenes	PRESENTA
c3-Certificado de expropiación SERVIU	PRESENTA
c4-Certificado de expropiación Municipal	PRESENTA
c5-Certificado de contribuciones al día o exención de estas.	PRESENTA
d. Certificado de informaciones previas	PRESENTA
e. Especificaciones técnicas	PRESENTA
f. Presupuesto detallado de la obra / Itemizado por partidas	PRESENTA






g. Carta Gantt y flujos asociados	PRESENTA
h. Informe de diseño (emitido por arquitecto de Subtítulo 33)	PRESENTA
i. Fotocopia cedula e identidad y patente al día de profesionales que patrocinan el proyecto	PRESENTA
j. Plan de contingencia : medidas de mitigación para párvulos en ejecución de obras si corresponde	PRESENTA
k. Planimetría	PRESENTA
l. Certificado de detección e factibilidad o científico de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad	PRESENTA
m.- Oficio indicando número de cuenta bancaria para administración de los fondos y cuenta de correo electrónico para la comunicación con entidad.	PRESENTA
n.- Escritura Pública a favor de JUNJI de prohibición de enajenar , gravar y ejecutar actos y celebrar contratos por un plazo mínimo de 8 años sobre el bien raíz de su propiedad. Si el terreno es de un privado.	NO APLICA/ TERRENO PERTENECE AL MUNICIPIO DE ANTOFAGASTA
l. Certificado de detección e factibilidad o científico de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad	PRESENTA
m.- Oficio indicando número de cuenta bancaria para administración de los fondos y cuenta de correo electrónico para la comunicación con entidad.	PRESENTA
n.- Escritura Pública a favor de JUNJI de prohibición de enajenar , gravar y ejecutar actos y celebrar contratos por un plazo mínimo de 8 años sobre el bien raíz de su propiedad. Si el terreno es de un privado.	NO APLICA/ TERRENO PERTENECE AL MUNICIPIO DE ANTOFAGASTA





2. DETALLE PLANIMETRÍA PRESENTADA (cantidad de planos se presenta de acuerdo a proyecto si corresponde)			
	PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA
a. Plano de emplazamiento con ubicación	SI		
b. Plantas de arquitectura por piso situación existente.	SI		
c. Plantas por piso situación proyectada, con cuadros normativos	SI		
d. Planta de intervenciones exteriores (pavimentos, vegetación, etc)	SI		
e. Planta de cubierta	SI		
f. Planta de accesibilidad universal	SI		
g. planta con cálculo de patios (esquema de patios), circulaciones, edificaciones y terreno	SI		
h. Cortes principales, longitudinal y transversal	SI		
i. Elevaciones	SI		
j. Corte escantillón			N/A
k. Detalle de puertas y ventanas con cálculo de iluminación y ventilación	SI		
l. Detalles y elevaciones de zonas húmedas (baños y cocinas)	SI		
m. Detalle de zonificación funcional de cocina, graficando muebles y equipos.			N/A
n. Plano levantamiento topográfico			N/A
o. Planos de estructura			N/A
p. Planos de instalaciones	SI		
3. OTROS DOCUMENTOS (DE ACUERDO AL PROYECTO)			
	PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA
b. Memoria de cálculo estructural			N/A
c. Estudio Mecánica de Suelos			N/A
d. Fotografías	SI		
e. Permiso de edificación		NO PRESENTA	
f. Para proyectos de municipalidades FICHA IDI - RS - correo de administrabilidad SIN			N/A
g. OTRO: PROYECTO SANITARIO / PROYECTO ELÉCTRICO / PROYECTO GAS	SI		
OBSERVACIONES			
Factibilidad eléctrica en trámite.			
			
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL* MUNICIPALIDAD- CORPORACION- FUNDACION			

