Direccidn Alvares 646,

Vifia del Mar, Chile
Oficina 301

Tel: 56 (32) 2174400
Gobiernc de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS ENTRE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

En la ciudad de Vifia del Mar, a 25 de agosto de 2023, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho
publico, RUT N°70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional
(S), dofia BEATRIZ ALEJANDRA LAGOS GUTIERREZ, Cédula nacional de Identidad
N°13.111.725-6, ambos domiciliados en Alvarez N°646, piso 3, comuna de Viha del Mar,
Regidn de Valparaiso, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CABILDO, RUT N°69.050.200-3, representada por su Alcalde
don VICTOR DONOSO OYANEDEL, Cédula de Identidad N°12.599.094-0, ambos
domiciliados en Avenida Humeres N°499, Comuna de Cabildo, Region de Valparaiso, en
adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo con la Ley N°17.301, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular la organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte la Ley N°21.516, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
“Ley de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al Afio 2023”, que en
su partida 09, capitulo 11, programa 01, subtitulo 33 - Transferencia de capital, item 02
- al gobierno central, asignacion 001 e ftem 03 - a otra otras entidades publicas,
asignacion 005 - municipalidades, glosa 06: “Los recursos serdn transferidos mediante
convenios a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de
educacién, universidades y entidades privadas sin fines de lucro, que en el ejercicio
cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los Jardines VTF. Los
recursos pueden ser ejecutados en proyectos de reposicion, ampliacion, normalizacidn,
conservaciéon, mantencién, adecuacién, demolicion de infraestructura existente,
habilitacién y reparacién de espacios educativos de educacién parvularia, tendientes y
necesarias, entre otros, para la obtencién o mantencién del Reconocimiento Oficial para
la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.
Los recursos destinados para incremento de cobertura, asi como para el cumplimiento
normativo del Reconocimiento Oficial se focalizaran siguiendo criterios establecidos en
la Resolucion Exenta N°273, de 2021, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones, las cuales deberdn ser visadas por la Direccién de Presupuestos. En el
convenio respectivo se establecerd, entre otros, el monto de los recursos, la modalidad
en que estos seran entregados y la forma de rendicidén del uso de los mismos”.

SEGUNDO: El plazo de ejecucién de las obras que se fijardn en las bases del contrato
de CONSERVACION no podra ser superior a 345 dias corridos, los que se encuentran
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establecidos en la Carta Gantt que forma parte integrante del presente convenio. Sin
embargo, si como resultado del proceso de adjudicacion de las obras, el plazo fuese
superior, se podra considerar el nuevo plazo que sera informado a JUNJI una vez que se
presenten los antecedentes del contrato. Con todo, si por razones fundadas, fuere
necesario continuar su ejecuciéon mas alld del plazo establecido en el convenio o en Ia
modificacion de convenio, la ENTIDAD deberad contar con la autorizacion técnica por
escrito de la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdireccion de Planificacion de la
Direccion Regional de la JUNIL.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que
esta persigue, habiendo presentado para tales efectos un Proyecto de Arquitectura
conforme a los requisitos y condiciones establecidas en el manual de transferencias de
capital 2023 aprobado por JUNJI.

TERCERO: El Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD vy aprobado por
JUNIJI, sera ejecutado en Jardin Infantil y Sala Cuna RINCONCITO, cédigo GESPARVU
5402002, ubicado en Avenida Rinconada Oriente N°1993 esquina 20 de Marzo, comuna
de Cabildo, Region de Valparaiso, Rol SII 500-003, y segun lo sefialado en el Manual de
Transferencias de JUNJI respecto a las tipologias de proyectos, tendrd por objeto una
intervencion de tipo: CONSERVACION.

El Proyecto de Arquitectura, se ajustard a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacién parvularia y debera ejecutarse en el inmueble sefialado en
el presente convenio.

La ENTIDAD declara que es propietaria del inmueble en que se ejecutara el proyecto
de infraestructura; y que éste le corresponde por compra que hizo a la Sociedad Minera
Las Cenizas Uno de Cabildo, segin consta en Escritura Publica extendida ante don
Rodrigo Garay Ruiz, Notario Suplente de Alina Morales Tortora.

El inmueble referido anteriormente, se encuentra inscrito a Fojas 537, vuelta Nimero

625 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de La Ligua del afio
1998.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra
afecto a ningln gravamen, impedimento o prohibicién que no permita la ejecuciéon de
las obras, como asimismo su uso y destino para el funcionamiento de un jardin infantil.

CUARTO: Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD dara inicio al respectivo proceso de contratacidon de las obras,
para lo cual deberd suscribir un contrato de ejecucién de obras en el que se deberan
considerar todos los aspectos que regularan la ejecucién y las garantias que se exigiran
para la debida ejecucién de las obras y materiales empleados en esta, hasta su completa
terminacion, incluida la recepcidon definitiva de las obras por parte de la Direccién de
Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos y de la respectiva Direccidon
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Regional de JUNJI o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por
la JUNJI, procederd a suscribir el respectivo contrato de ejecucion de obras.

La JUNJI quedara facultada a dar término anticipado al presente convenio, si habiendo
transcurrido 90 dias corridos desde la fecha de emisidon del acto administrativo que aprueba
éste, no firme la celebracién del contrato entre la ENTIDAD y el Contratista y sus
respectivos actos administrativos.

Para el inicio de las obras, la entidad debe implementar el plan de funcionamiento del
Jardin Infantil y dar cumplimiento a lo autorizado.

Las obras, deberan dar inicio de ejecucion en un plazo maximo de 20 dias corridos
contados desde la fecha de la firma del contrato entre la empresa constructora y la de
la ENTIDAD.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de la firma del contrato suscrito entre
empresa constructora y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las
obras, la JUNJI podréa poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por
escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que
lo justifiquen, los que calificara privativamente la Direccion Nacional de la JUNJI a través
de la Direccién Nacional de Planificacion, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar
la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el gue no podra exceder
de 15 dias corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo original. La
solicitud de aumento de plazo debera efectuarse por escrito a la Direccion Nacional de
Planificacién de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectonico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la clausula
octava del presente convenio, realice la JUNII y que le seran informadas a través de la
Seccién de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son
incluidas en el proyecto arquitectonico antes de la suscripcion del contrato de obras con
el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando
por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD, antes de suscribir el contrato de obras con el contratista, debera remitir a la
Direccién Regional de JUNII, todos los antecedentes incluidas las especificaciones técnicas
que regiran la ejecucion de las obras y en cuya virtud se suscribird el contrato para ser
visada por la Seccidn de Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD deberd observar especialmente el plan de funcionamiento
presentado a la Direccion Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

QUINTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $189.137.611.- IVA
incluido. JUNJI transferird los fondos a la ENTIDAD en la forma establecida en la clausula
SEXTA del presente instrumento.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregard por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.
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Sin embargo, cuando el costo efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la
ENTIDAD asumird la obligaciéon de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no
fuere posible, la ENTIDAD debera informar mediante oficio dicha situacién, lo que podra
ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado en la presente
resolucion y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD, debe
generarse la correspondiente modificacion al presente convenio, la cual debe estar
totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD vy la JUNJI, el proyecto de ejecucion de obras
quedara inconcluso, lo que dard derecho a ésta Ultima a poner término al convenio, sin
responsabilidad alguna para la JUNJI,

SEXTO: La transferencia de recursos se realizara a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos relativo
a una o mas partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del monto
establecido en las partidas del presente convenio. El monto podré ser fraccionado en
diversos pagos seglin determine la JUNJI en las partidas correspondientes,

Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad deberd adjuntar la
documentacion, en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las
partidas. La ENTIDAD procedera a solicitar la transferencia de fondos por hasta el
30% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas relativo
a una o mas partidas del presente convenio. El monto podra ser fraccionado en diversos
pagos segln determine la JUNJI en la partida correspondiente.

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o mas partidas la
Entidad deberd adjuntar la documentacion, en original, sefialada para estos efectos en
el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJL.

ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederd a solicitar la
transferencia de fondos por hasta el 20% de los fondos restantes del monto total de
las transferencias convenidas relativo a una o mas partidas del presente convenio. El
monto podra ser fraccionado en diversos pagos segln determine la JUNJI en las partidas
correspondientes.

Independiente del numero de partidas, el pago de la tltima cuota o saldo del monto total
requerira del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién Regional. Para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o mas partidas la Entidad
debera adjuntar la documentacion, en original, sefialada para estos efectos en el Manual
de Transferencias de Capital aprobado por la JUNII.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberd ser copia
autorizada ante notarioc o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el
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secretario municipal o el director juridico del servicio local de educacion como copia fiel
del auténtico tenido a la vista, cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance
y ejecucioén de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra,
conforme se establece en la Clausula Decimoprimera del presente convenio, supervisar
el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y
proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Tratandose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD debera remitir
a JUNJI, dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de recepcidn de los fondos,
el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de
la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento
original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentacion
pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los recursos transferidos en
la Ultima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la documentacién requerida en su
oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los recursos
transferidos.

La ENTIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos, dentro del plazo de 15 dias habiles de efectuada cada transferencia
de fondos.

La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nlmero de
proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJL.

SEPTIMO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la
clausula precedente, la ENTIDAD debera presentar la documentacion exigida y segun el
formato a que se refiera el "Manual de Transferencia de Capital desde JUNII a las
municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion y entidades
privadas sin fines de lucro, para la reposicion, normalizacidén, conservacion, vy
mantencién de espacios educativos de jardines infantiles”.

OCTAVO: El proceso de rendicion de cuentas se realizara en base a las instrucciones
impartidas sobre la materia, por la Contraloria General de la RepuUblica, a través de la
Resolucion N©°30 vigente desde el 1 de junio de 2015, gque fija las normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas.

La rendicion de cuentas se realizard sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNIJI.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal o personal
del area de administracién y finanzas (Art.24 Resolucién 30 CGR) entregadas al
momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendra 10 dias habiles, contados desde el dia habil
siguiente a la notificacién formal del rechazo de la rendicidén, para subsanar las
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observaciones realizadas. La aprobacion o rechazo de la rendicion serd comunicada
formalmente a |a ENTIDAD.

En el evento de que una ocbservacion a las rendiciones no sea definitivamente subsanada,
la ENTIDAD debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién mediante
oficio y la JUNJI pondra término anticipado al convenio administrativamente y sin forma
de juicio, procediéndose a detener las transferencias de operacion gue corresponda, de
acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecucion del Proyecto de Arquitectura deberd sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educacion parvularia, debiendo la ENTIDAD en
su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de
Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del
Ministerio de Salud).

DECIMO: La ENTIDAD asume, ademaés, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de
este convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura vy el inmueble en que
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento
de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna, para la atencidén de parvulos en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social.

c) Solicitar y obtener la recepcidon final municipal de las obras de edificacién por
parte de la Direccion de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto
de arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al "Manual de Transferencia de
Capital desde JUNII a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios
locales de educacién y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicién,
normalizacién, conservacion, y mantencion de espacios educativos de jardines
infantiles”.

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento
de contrato por parte de la ENTIDAD vy, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a

poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucién del total de los
montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo
sefialado para el inicio de ejecucidén de la obra, v los que la entidad se
Direccion Alvares 645,
Vifa del Mar, Chile
Oficina 301

Tel: 56 (32) 2174400 @ *&’G . ad

Gobierno de Chile
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compromete conforme a la carta Gantt y planificacion de ejecucion del convenio
de no mediar solicitud de ampliacion de plazos,

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de
arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Direccidén de Obras
Municipales que corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de
edificacion respectivo.

d) Impedir la ejecucion de las obras o impedir la destinacién de la infraestructura
resultante a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente
convenio.

e) El hecho que se obstruya o impida la supervisiéon y monitoreo de la obra, que
no se mantenga la carpeta a disposicién con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentacion solicitada.

f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas
por el supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificacion técnica.

g) No obtener el Permiso de Edificacidn correspondiente.
h) No contar con Inspector Técnico de Obras

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNII, podré verificar el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para
lo cual comunicard a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
ENTIDAD debera designar a un funcionario responsable de mantener disponible una
carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas,
para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la ENTIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, le proporcionard una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales
y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto
detallado, contrato de ejecucién, programa de ejecucion, antecedentes del contratista,
especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos,
memoria de cdlculo y otros) que regirdn la ejecucion de las obras.

Correspondera a la ENTIDAD la inspeccion técnica de la obra (ITO), la que serd efectuada
por personas o0 empresas iddneas que la ENTIDAD designara o contratard expresamente
para este efecto. Dicha contratacion se efectuard con fondos propios de la ENTIDAD
distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara gue conoce los items de infraestructura que
son susceptibles de ser financiados con los recursos gue se transferiran en virtud del
presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara gque es la gestora y mandante del

-
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proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNII
antes de la firma de este convenio y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de
comunicacion escritos, radiales o televisivos debera informar del origen del
financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNII de
acuerdo con sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste
en cualquier medio de comunicacion, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo
en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién.
En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada
por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberan
insertar los logotipos institucionales, conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los
siguientes documentos:

1. Postulacidon de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos.

2. Informe de diagnéstico de la infraestructura del establecimiento, preparada

para el efecto por la Seccidon de Transferencias de Capital, con todos los

documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se

refleje claramente la necesidad de inversién que corresponda.

Informe de Disefio elaborado por la Seccién de Transferencias de Capital.

Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por [a JUNJI, con sus respectivos

documentos de respaldo sefalados en el Manual de Transferencias de Capital.

5. Ficha de focalizacién subtitulo 33.

6. Ficha IDI con RATE RS o ficha IDI con admisibilidad, segin y cuando
corresponda.

il

DECIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depdsitos y
el acuso y recibo de estos con ocasion de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD
establece la siguiente cuenta de CORREO ELECTRONICO
Ifarfan@municipiocabildo.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a gue se refiere la presente
clausula, la ENTIDAD sefiala como CUENTA CORRIENTE: N°21709000036 del Banco
Estado.

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.
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DECIMO SEPTIMO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién
del acto administrativo que lo aprueba.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofia BEATRIZ ALEJANDRA LAGOS
GUTIERREZ, cédula nacional de identidad N°13.111.725-6, Directora Regional (S)
Regién de Valparaiso, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta RA
N°110790/243/2023 de 23 de febrero de 2023, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO NOVENO: La personeria de don VICTOR MANUEL DONOSO OYANEDEL
para representar a la Municipalidad de Cabildo consta en Sentencia de Proclamacién de
Alcaldes Rol N°299-2021 de fecha 29 de junio de 2021 del Tribunal Electoral Regional
de Valparaiso.

VIGESIMO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para
requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el
Conservador de Bienes Raices respectivo.

VIGESIMO PRIMERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
en poder de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

BEATRIZ LAGOS GUTIERREZ
DIRECTORA REGIONAL (S) VALPARAISO
JUNTA NACIONAL D?RDINES INFANTILES I.

OR DONOSO OYANEDEL
ALCALDE
UNICIPALIDAD DE CABILDO

Direccién Alvares 646,
Vifia del Mar, Chile
Oficina 301

Tel: 56 (32) 2174400
Gobierno de Chile



