

**CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS**  
**PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**ENTRE**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
**Y**  
**MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL**

En la ciudad de Santiago, a 18 de diciembre de 2023, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana, doña Mónica Morales Seguel, Educadora de Párvulos, Cédula Nacional de Identidad N° 9.975.384-6, ambas domiciliadas para estos efectos en Ahumada N° 11, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, **MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL**, RUT N° 69.254.300-9, representada legalmente por su Alcalde don FELIPE MUÑOZ VALLEJOS Cédula de Identidad N° 15.330.578-1, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O´higgins N°3920, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en adelante también "la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** A JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, y estimular a organización y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023, en su Partida N° 09, Capítulo 11, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, Transferencias de Capital, a otras entidades públicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales, o Servicios Locales de Educación y Entidades Privadas Sin Fines de Lucro, que en el ejercicio cuenten con Convenio de Transferencia Operacional de JUNJI para los Jardines VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto de reposición, normalización, conservación, mantención, adecuación, demolición de infraestructura existente, habilitación y reparación de espacios educativos de educación parvularia, tendientes y necesarias, entre otros, para la obtención del Reconocimiento Oficial para la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos destinados para incremento de cobertura, así como para el cumplimiento normativo del Reconocimiento Oficial, de los Convenios firmados durante el año 2023, se focalizarán siguiendo criterios que consideren, al menos, factores relacionados con la localización y la oferta de establecimientos en la zona geográfica. Estos criterios se establecerán en una resolución exenta de la JUNJI en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Dirección de Educación Pública, la cual deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.

**SEGUNDO:** El plazo de ejecución de las obras que se fijarán en las bases del contrato de **CONSERVACIÓN** no podrá ser superior a 85 días corridos, los que se encuentran establecidos en la Carta Gantt que forma parte integrante del presente convenio. Sin



embargo, si como resultado del proceso de adjudicación de las obras, el plazo fuese superior, se podrá considerar el nuevo plazo que será informado a JUNJI una vez que se presenten los antecedentes del contrato, si por razones fundadas, fuere necesario continuar su ejecución más allá del plazo establecido en el convenio o en la modificación de convenio, la ENTIDAD deberá contar con la autorización técnica por escrito de la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirección de Planificación de la Dirección Regional de la JUNJI.

La ENTIDAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que esta persigue, habiendo presentado para tales efectos un Proyecto de Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas en el Manual de Transferencias de Capital 2022, aprobado por JUNJI.

**TERCERO:** El Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, será ejecutado para el **SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "AVELUZ"**, CÓDIGO GESPARVU N° **13106017**, en el terreno ubicado en calle Aeropuerto N° 1041, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, y según lo señalado en el Manual de Transferencias de JUNJI respecto a las tipologías de proyectos, tendrá por objeto una intervención de tipo: **CONSERVACIÓN** para la obtención del Reconocimiento Oficial del Estado.

El proyecto de Arquitectura se ajustará a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educación parvularia y deberá ejecutarse en el inmueble señalado en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que es propietaria del inmueble en que se ejecutará el proyecto de infraestructura; y que éste corresponde en virtud de la cesión gratuita que le hizo el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano mediante escritura de fecha 05 de octubre de 2010 repertorio N° 182 de la Notaría Patricio Raby Benavente.

El dominio del inmueble anteriormente referido se encuentra inscrito a fojas 69.581 N° 104.602 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2010.


Asimismo, declara que es el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningún gravamen, impedimento o prohibición que impida la ejecución de las obras, como asimismo su uso y destino para el funcionamiento de un Jardín Infantil.

**CUARTO:** Con la total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo con la normativa que la rige, podrá dar inicio al respectivo proceso de licitación y contratación de las obras.

Para dar inicio a las obras debe contar con el correspondiente Permiso de Edificación ante la dirección de Obras (DOM) correspondiente.

**QUINTO:** La entidad deberá suscribir un contrato de ejecución de obras en el que se deberá considerar todos los aspectos que regularán la ejecución y las garantías que se exigirán para la debida ejecución de las obras y materiales empleados en esta, hasta su completa terminación incluida la recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.





Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevención de riesgos y de las respectiva Dirección Regional de JUNJI o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por la JUNJI, procederá a suscribir el respectivo contrato de ejecución de obras.

La entrega de terreno y el inicio de las obras deberán materializarse en el plazo máximo de 20 días corridos desde la celebración del contrato de ejecución de obras entre el contratista y la entidad.

Si transcurridos 20 días corridos desde la fecha de la celebración del contrato de obras entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se hubiere dado inicio a la ejecución de las obras, la JUNJI podrá poner término inmediato al presente convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificará previamente la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirección de Planificación de la Dirección Regional de la JUNJI, ésta podrá otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecución de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD. La solicitud de aumento de plazo deberá efectuarse por escrito a la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirección de Planificación de la Dirección Regional de la JUNJI que deberá solicitar al Director (a) Regional la autorización respectiva.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectónico todas las modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la Cláusula Octava del presente convenio, realice la JUNJI, y que le serán informadas a través de la Unidad de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectónico antes de la suscripción del contrato de obras con el contratista, la JUNJI podrá poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberá remitir a la Dirección Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidas las especificaciones técnicas que regirán las ejecuciones de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato para ser visada por la Unidad de Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD deberá observar especialmente el Plan de Mitigación presentado junto con el Proyecto de Arquitectura.

**SEXTO:** El costo estimado del proyecto asciende a la suma de **\$307.233.757.** (trescientos siete millones doscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos).

Una vez desarrollado completamente el proyecto la ENTIDAD, debe presentar todos los antecedentes técnicos a la JUNJI quien revisará y visará el proyecto definitivo, la JUNJI debe emitir un **nuevo informe de diseño** que, dé cuenta del proyecto de arquitectura definitivo, especificaciones técnicas y presupuesto actualizado.

- A) En caso de que el presupuesto final sea inferior al monto del presente convenio, JUNJI entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.
- B) En el caso de que el presupuesto final sea superior al monto del presente convenio, la JUNJI, debe actualizar el convenio, de acuerdo con el monto del presupuesto estimado final, verificando previamente si existe disponibilidad presupuestaria para ello la JUNJI entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embargo, posterior a la señalada actualización, cuando el costo efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumirá la obligación de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD deberá informar mediante oficio dicha situación, lo que podrá ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversión estipulado en la presente resolución y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtítulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la correspondiente modificación al presente convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y JUNJI, el proyecto de ejecución de obras quedará inconcluso, lo que dará derecho a esta última a poner término al convenio, sin responsabilidad alguna para JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Diseño previo al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrán los detalles de los montos, plazos y cuotas asociadas a la ejecución de las obras. Los anexos y sus partidas podrán ser actualizadas, según estime conveniente JUNJI. Las partidas tendrán por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

**SEPTIMO:** La transferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguiente manera:

**PRIMERA CUOTA.** La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o más partidas correspondientes a la primera cuota por **hasta 50% del monto establecido en las partidas** del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por JUNJI.

La ENTIDAD deberá además adjuntar la aprobación del permiso de edificación correspondiente, contrato de obras y acreditación de la contratación del ITO.

**SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas.** La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por **hasta el 30% de los fondos restantes** del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio.

El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en la partida correspondiente.

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o más partidas la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

**ÚLTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL.** La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por **hasta el 20% de los fondos restantes** del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o más partidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes.





Independiente del número de partidas, el pago de la última cuota o saldo del monto total requerirá del Certificado de Expediente Completo emitido por la Dirección Regional. Para obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidas la Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberá ser copia autorizada ante notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por el secretario municipal o el director jurídico del servicio local de educación como copia fiel del auténtico tenido a la vista, cuando correspondiere).

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecución de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, JUNJI podrá, conforme se establece en la Cláusula Decimoprimera del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Tratándose de la última cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir a JUNJI, dentro de los 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción de los fondos, el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentación pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los recursos transferidos en la última cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la documentación requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los recursos transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos percibidos, dentro del plazo de 15 días hábiles de efectuada cada transferencia de fondos.


La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para la administración de los fondos que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proyectos que se le haya aprobado y financiado por JUNJI.

**OCTAVO:** Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la cláusula precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentación exigida y según el formato a que se refiera el "Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización, conservación, y mantención de espacios educativos de jardines infantiles".

**NOVENO:** El proceso de rendición de cuentas se realizará en base a las instrucciones impartidas sobre la materia, por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución N° 30 vigente desde el 1 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por el representante legal o personal del área de administración y finanzas (Art.24 Resolución N°30 CGR) y entregadas al



momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente, la que deberá ser revisada por JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 días hábiles siguientes a contar de la fecha de recepción de la rendición.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la notificación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las observaciones realizadas. (La aprobación o rechazo de la rendición será comunicada formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observación a las rendiciones no sea definitivamente subsanada, la ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación mediante oficio y JUNJI pondrá término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las transferencias de operación que corresponda, de acuerdo con lo convenido.

**DÉCIMO:** La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educación parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capítulo V del Título IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548 de 1988, del Ministerio de Educación, Decretos N°s. 289 de 1989, 977 de 1996 y 594 de 1999, todos del Ministerio de Salud)

**DÉCIMO PRIMERO:** La ENTIDAD asume, además, las siguientes obligaciones:

- a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la Cláusula Quinta de este convenio, en el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado.
- b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardín Infantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.
- c) Solicitar y obtener la recepción final municipal de las obras de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.
- d) Dar cumplimiento para la ejecución del convenio a lo establecido en el proyecto de arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al "Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización, conservación, y mantención de espacios educativos de jardines infantiles".
- e) Una vez terminada la ejecución y obtenidas todas las certificaciones debe obtener el Reconocimiento Oficial del estado y renovar el convenio vía transferencias de fondos JUNJI conforme a las condiciones de la nueva infraestructura y ubicación y dirección del jardín infantil.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento de contrato por parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolución del total de los montos transferidos:





- a) Incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior.
- b) Incumplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o del plazo señalado para el inicio de ejecución de la obra, y los que la entidad se comprometa conforme a la carta Gantt y planificación de ejecución del convenio, de no mediar solicitud de ampliación de plazos, establecidos en la cláusula segunda y cuarta
- c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de edificación respectivo.
- d) Impedir la ejecución de las obras o impedir la destinación de la infraestructura resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos en el presente convenio.
- e) El hecho que se obstruya o impida la supervisión y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta a disposición con los documentos y antecedentes requeridos o que no se entregue la documentación solicitada.
- f) Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificación técnica.
- g) No obtener el Permiso de Edificación correspondiente.
- h) No contar con inspector Técnico de Obras

En los casos señalados precedentemente, JUNJI podrá además ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.

**DÉCIMO TERCERO:** La JUNJI, podrá verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecución de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicará a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y previamente a su inicio, le proporcionará una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecución, programa de ejecución, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de cálculo y otros) que regirán la ejecución de las obras.

Corresponderá a la ENTIDAD la inspección técnica de la obra (ITO), la que será efectuada por personas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contratará expresamente para este efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de la ENTIDAD distintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con JUNJI.

**DÉCIMO CUARTO:** La ENTIDAD declara que conoce los ítems de infraestructura que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del



proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecución del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se deriven.

**DÉCIMO QUINTO:** La ENTIDAD en toda actividad de difusión, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos deberá informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus políticas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusión conste en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construcción. En el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberán insertar los logotipos institucionales, conforme a lo referido precedentemente.

**DÉCIMO SEXTO:** Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes documentos:

1. Postulación de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Informe de diagnóstico de la infraestructura del establecimiento, preparada para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, donde se refleje claramente la necesidad de inversión que corresponda.
3. Informe de Diseño elaborado por la Sección de Transferencias de Capital.
4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos documentos de respaldo señalados en el Manual de Transferencias de Capital (Especificaciones técnicas, Presupuesto detallado, Carta Gannt, etc.).
5. Ficha de focalización Subtitulo 33
6. RS de diseño y ejecución del proyecto, cuando corresponda.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones que permitan informar la realización de los depósitos y el acuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREO ELECTRÓNICO: [marcelapereira@estacioncentral.cl](mailto:marcelapereira@estacioncentral.cl).

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cláusula, la ENTIDAD señala como CUENTA CORRIENTE: **Nº 10594710 del BANCO BCI.**

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación comunicará las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

**DÉCIMO OCTAVO:** En consideración a que el terreno donde se ubica el establecimiento es de propiedad de la Municipalidad de Estación Central, no se exigirá la constitución de la escritura pública en favor de JUNJI de la prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo de 08 años, sobre el bien raíz





en que se realizará el proyecto señalada en el manual de transferencias de capital, aprobado por resolución exenta N° 015/221 de fecha 03 de abril de 2023, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio que JUNJI siempre tendrá presente cualquier otra medida que, acorde a las atribuciones legales de este servicio, permita asegurar y fiscalizar que la Entidad receptora de fondos públicos, utilice el inmueble dentro de los parámetros convenidos y para lo cual le serán concedidos caudales públicos.

**DÉCIMO NOVENO:** El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.

**VIGÉSIMO:** La personería de doña **Mónica Morales Seguel**, Directora Regional Región Metropolitana, para representar a la JUNJI, consta en la Resolución N° **110790/1247/2021** de fecha **11 de noviembre de 2021** de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** La Personería de don **Felipe Muñoz Vallejos**, como Alcalde, para representar a la Municipalidad de Estación Central, consta en acta de proclamación de **Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana del 22 de junio de 2021**.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.



Felipe Muñoz Vallejos  
Alcalde  
Municipalidad de Estación Central



Mónica Morales Seguel  
Directora Regional Metropolitana Región  
Metropolitana  
Junta Nacional de Jardines Infantiles



PROYECTO: MEJORAS TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL					
ESTABLECIMIENTO: AVELUZ					
DIRECCIÓN: AEROPUERTO 1041					
OFERENTE:					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>1 Obras previas</b>					
1.1	Instalación de faenas	und	1,00	\$ 222.500	\$ 222.500
1.2	Letrero de obras	und	1,00	\$ 297.500	\$ 297.500
1.3	Protección de zonas de trabajo	und	1,00	\$ 155.300	\$ 155.300
				Sub Total 1	\$ 675.300
<b>2 PAVIMENTOS INTERIORES</b>					
<b>2.1 Piso vinílico en salas de actividades</b>					
2.1.1	Preparación de Pavimento	m2	197,00	\$ 6.870	\$ 1.353.390
2.1.2	Nivelación de Pisos	m2	197,00	\$ 6.580	\$ 1.296.260
2.1.3	Instalación Piso Vinílico en palmeta tipo tarkket	m2	197,00	\$ 36.700	\$ 7.229.900
2.1.4	Guardapolvos de Madera Foliado	ml	116,00	\$ 4.350	\$ 504.600
<b>2.2 Porcelanato Oficina Directora, Educadoras, Espera y Control Salud</b>					
2.2.1	Retiro Pavimento	m2	35,00	\$ 9.600	\$ 336.000
2.2.2	Nivelación de Pisos	m2	35,00	\$ 6.580	\$ 230.300
2.2.3	Porcelanato de Piso	m2	35,00	\$ 45.500	\$ 1.592.500
2.2.4	Guardapolvos de porcelanato	ml	44,00	\$ 29.800	\$ 1.311.200
<b>2.3 Porcelanato Comedor Personal</b>					
2.3.1	Retiro Pavimento	m2	15,50	\$ 9.600	\$ 148.800
2.3.2	Nivelación de Pisos	m2	15,50	\$ 6.580	\$ 101.990
2.3.3	Porcelanato de Piso	m2	15,50	\$ 45.500	\$ 705.250
2.3.4	Guardapolvos de porcelanato	ml	16,20	\$ 29.800	\$ 482.760
<b>2.4 Porcelanato Bodega Material Didactico, Aseo, General y Alimentos</b>					
2.4.1	Retiro Pavimento	m2	21,60	\$ 9.600	\$ 207.360
2.4.2	Nivelación de Pisos	m2	21,60	\$ 6.580	\$ 142.128
2.4.3	Porcelanato de Piso	m2	21,60	\$ 45.500	\$ 982.800
2.4.4	Guardapolvos de porcelanato	ml	34,80	\$ 29.800	\$ 1.037.040
				Sub Total 2	\$ 15.292.950
<b>3 PAVIMENTOS EXTERIORES</b>					
<b>3.1 Pavimento Caucho Patios de Extensión</b>					
3.1.1	Nivelación Piso Patios	m2	68,00	\$ 6.580	\$ 447.440
3.1.2	Radier G20; e=8cm	m3	68,00	\$ 97.750	\$ 6.647.000
3.1.3	Instalación de Caucho in Situ	m2	68,00	\$ 51.850	\$ 3.525.800
<b>3.2 Pavimento Caucho Patio Central</b>					
3.2.1	Nivelación Piso Patios	m2	98,00	\$ 6.580	\$ 644.840
3.2.2	Radier G20; e=8cm	m2	98,00	\$ 97.750	\$ 9.579.500
3.2.3	Instalación de Caucho in Situ	m2	98,00	\$ 51.850	\$ 5.081.300
<b>3.3 Pavimento Estacionamiento, ruta accesibilidad y patio de servicio</b>					
3.3.1	Nivelación Piso	m2	29,45	\$ 6.580	\$ 193.781
3.3.2	Radier G20; e=8cm	m2	29,45	\$ 97.750	\$ 2.878.738
3.3.3	Pintura Epóxica Estacionamiento	m2	12,50	\$ 12.000	\$ 150.000
<b>3.4 Rampa en pasillo</b>					
3.4.1	Baranda de acero	und	2,00	\$ 145.000	\$ 290.000
<b>3.5 Pavimento Pasillos</b>					
3.5.1	Retiro Baldosa Existente	m2	160,00	\$ 6.310	\$ 1.009.600
3.5.2	Preparación Pavimento	m2	160,00	\$ 6.785	\$ 1.085.600
3.5.3	Porcelanato de Piso	m2	170,00	\$ 45.500	\$ 7.735.000
3.5.4	Guardapolvos de porcelanato	ml	130,40	\$ 29.800	\$ 3.885.920
3.5.5	Grada acceso	ml	3,50	\$ 25.150	\$ 88.025
<b>3.6 Ladrillo sobre terreno natural</b>					
3.6.1	Ladrillo	m2	88,00	\$ 4.500	\$ 396.000
<b>3.7 Pasto Sintético</b>					
3.7.1	Pasto Sintético	m2	42,00	\$ 16.500	\$ 693.000
				Sub Total 3	\$ 44.331.544
<b>4 VENTANAS</b>					
<b>4.1 Ventanas Termopanel en Salas de Actividades</b>					
4.1.1	Retiro de ventanas existentes	und	20,00	\$ 9.200	\$ 184.000



4.1.2	Preparación de vanos	und	20,00	\$ 3.980	\$ 79.600
4.1.3	Instalación de ventanas Termopanel	und	20,00	\$ 778.825	\$ 15.576.500
4.1.4	Quincallería	und	20,00	\$ 25.150	\$ 503.000
4.1.5	Laminado vidrio	und	20,00	\$ 13.950	\$ 279.000
4.2	<b>Ventanas Termopanel Of Directora, Educadoras y Espera</b>				
4.2.1	Retiro de ventanas existentes	und	3,00	\$ 9.200	\$ 27.600
4.2.2	Preparación de vanos	und	3,00	\$ 3.980	\$ 11.940
4.2.3	Instalación de ventanas Termopanel	und	3,00	\$ 568.000	\$ 1.704.000
4.2.4	Quincallería	und	3,00	\$ 25.150	\$ 75.450
4.3	<b>Ventanas Termopanel Sala Hábitos Hige. Mudar y Salas H. Higienicos Nivel Medio 1 y 2</b>				
4.3.1	Retiro de ventanas existentes	und	4,00	\$ 9.200	\$ 36.800
4.3.2	Preparación de vanos	und	4,00	\$ 3.980	\$ 15.920
4.3.3	Instalación de ventanas Termopanel	und	4,00	\$ 330.000	\$ 1.320.000
4.3.4	Quincallería	und	4,00	\$ 25.150	\$ 100.600
4.4	<b>Protección ventanas</b>				
4.4.1	Retiro protecciones existentes	und	24,00	\$ 4.300	\$ 103.200
4.4.2	Protecciones de acero	m2	44,00	\$ 75.000	\$ 3.300.000
4.5	<b>Malla mosquitera</b>				
4.5.1	Instalación de malla mosquitera ventanas	und	9,00	\$ 12.600	\$ 113.400
4.5.2	Malla mosquitera puertas	und	5,00	\$ 12.600	\$ 63.000
				<b>Sub Total 4</b>	<b>\$ 23.494.010</b>
5	<b>PUERTAS RECINTOS</b>				
5.1	<b>Puertas P01</b>				
5.1.1	Retiro de Puerta y Marco Existente	und	8,00	\$ 13.950	\$ 111.600
5.1.2	Marco Puerta	und	8,00	\$ 71.000	\$ 568.000
5.1.3	Instalación puertas tipo placarol 90 cm	und	8,00	\$ 126.500	\$ 1.012.000
5.1.4	Quincallería	und	8,00	\$ 97.750	\$ 782.000
5.1.5	Instalación Reten de Seguridad	und	8,00	\$ 15.000	\$ 120.000
5.2	<b>Puertas P02</b>				
5.2.1	Retiro de Puerta y marco Existente	und	8,00	\$ 13.950	\$ 111.600
5.2.2	Marco puerta	und	8,00	\$ 71.000	\$ 568.000
5.2.3	Instalación puertas tipo placarol 80 cm	und	8,00	\$ 126.500	\$ 1.012.000
5.2.4	Quincallería	und	8,00	\$ 97.750	\$ 782.000
5.2.5	Instalación Reten de Seguridad	und	8,00	\$ 15.000	\$ 120.000
				<b>Sub Total 5</b>	<b>\$ 5.187.200</b>
6	<b>MUROS Y TABIQUES</b>				
6.1	<b>Pintura Recintos Interiores</b>				
6.1.1	Pintura Salas Nivel Medio 1 y 2	m2	128,00	\$ 9.780	\$ 1.251.840
6.1.2	Pintura Salas Cuna 1 y 2	m2	150,00	\$ 9.780	\$ 1.467.000
6.1.3	Pintura Oficina Directora, Educadoras, Espera y Control Salud	m2	100,10	\$ 9.780	\$ 978.978
6.1.4	Pintura Comedor Personal	m2	38,70	\$ 9.780	\$ 378.486
6.1.5	Pintura Bodega Material Didactico, Aseo, General y Alimentos	m2	93,80	\$ 9.780	\$ 917.364
6.2	<b>Pintura de fachadas</b>				
6.2.1	Fachadas	m2	452,00	\$ 9.780	\$ 4.420.560
				<b>Sub Total 6</b>	<b>\$ 9.414.228</b>
7	<b>CIELOS Y CUBIERTAS</b>				
7.1	<b>Cielos Cocina ( no texturado)</b>				
7.1.1	Cielo Falso Yeso-Carton	m2	18,00	\$ 9.775	\$ 175.950
7.1.2	Pintura Esmalte al agua Cielo	m2	18,00	\$ 9.780	\$ 176.040
7.1.3	Cielo falso fibrocemento	m2	18,00	\$ 9.775	\$ 175.950
7.2	<b>Cielo Salas de Actividades</b>				
7.2.1	Pintura Esmalte al agua	m2	197,00	\$ 9.780	\$ 1.926.660
7.3	<b>Cielo Salas de Mudar H. Higienicos</b>				
7.3.1	Pintura Esmalte al agua	m2	35,20	\$ 9.780	\$ 344.256
7.4	<b>Cielo Baño Docentes, Manipuladoras, Personal de Aseo y S. Bañera</b>				
7.4.1	Pintura Esmalte al agua	m2	17,00	\$ 9.780	\$ 166.260
7.5	<b>Cielo Oficina Directora, Educadoras, Espera y Control Salud</b>				
7.5.1	Pintura Esmalte al agua	m2	35,00	\$ 9.780	\$ 342.300
7.6	<b>Cielo Bodega Material Didactico, Aseo, General y Alimentos</b>				
7.6.1	Pintura Esmalte al agua	m2	21,60	\$ 9.780	\$ 211.248
7.7	<b>Cubiertas Patios de Extensión</b>				
7.7.1	Cubiertas Sombreaderas Tensadas	m2	301,00	\$ 43.500	\$ 13.093.500

<b>7.8</b>	<b>Cielo Comedor</b>				
7.8.1	Pintura Esmalte al agua	m2	15,50	\$ 9.780	\$ 151.590
<b>7.9</b>	<b>Cielos Falsos Pasillos</b>				
7.9.1	Retiro Cielo falso Pasillos	m2	172,00	\$ 4.500	\$ 774.000
7.9.2	Cielos Falso Fibrocemento Pasillos y Aleros	m2	172,00	\$ 9.775	\$ 1.681.300
7.9.3	Pintura Oleo Cielo	m2	172,00	\$ 9.775	\$ 1.681.300
<b>7.10</b>	<b>Estructura Cubiertas</b>				
7.10.1	Retiro de cubierta existente	m2	160,00	\$ 4.850	\$ 776.000
7.10.2	Estructura metalica	m2	160,00	\$ 63.650	\$ 10.184.000
7.10.3	Planchas O.S.B.	m2	160,00	\$ 8.540	\$ 1.366.400
7.10.4	Papel fieltro	m2	160,00	\$ 1.950	\$ 312.000
7.10.5	Cubierta Zincalum	m2	160,00	\$ 8.750	\$ 1.400.000
7.10.6	Canaleta y bajadas de aguas lluvias	m2	42,00	\$ 9.800	\$ 411.600
				<b>Sub Total 7</b>	<b>\$ 35.350.354</b>
<b>B</b>	<b>BAÑOS</b>				
<b>8.1</b>	<b>BAÑO INCLUSIVO</b>				
8.1.1	Retiros y Desarmes				
8.1.1.1	Retiro de pavimento	m2	3,78	\$ 9.600	\$ 36.288
8.1.2	Ceramicas y Porcelanato				
8.1.2.1	Ceramica de Muros	m2	18,00	\$ 36.200	\$ 651.600
8.1.2.2	Porcelanato de piso	m2	3,80	\$ 45.500	\$ 172.900
8.1.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	7,80	\$ 29.800	\$ 232.440
8.1.3	Artefactos				
8.1.3.1	Sanitario Baño acceso universal	und	1,00	\$ 197.450	\$ 197.450
8.1.3.2	Lavamanos Baño acceso universal reubicar	und	1,00	\$ 197.450	\$ 197.450
8.1.4	Grifería				
8.1.4.1	Manilla gerontologica	und	1,00	\$ 138.900	\$ 138.900
8.1.5	Accesorios				
8.1.5.1	Barra Fija	und	1,00	\$ 86.250	\$ 86.250
8.1.5.2	Barra Abatible	und	1,00	\$ 97.750	\$ 97.750
8.1.5.3	Dispensador de Jabon	und	1,00	\$ 39.900	\$ 39.900
8.1.5.4	Porta rollo papel higienico	und	1,00	\$ 18.500	\$ 18.500
8.1.5.5	Dispensador de Toalla de Papel	und	1,00	\$ 36.800	\$ 36.800
8.1.5.6	Perchas redonda	und	2,00	\$ 16.675	\$ 33.350
8.1.5.7	Espejo	und	1,00	\$ 55.750	\$ 55.750
8.1.5.8	Señalética baño Universal	und	1,00	\$ 22.700	\$ 22.700
<b>8.2</b>	<b>Baños Salas de Mudar H. Higienicos Lactantes y Nivel Medio</b>				
8.2.1	Retiros y Desarmes				
8.2.1.1	Retiro pavimentos	m2	35,40	\$ 9.600	\$ 339.840
8.2.1.2	Retiro de artefactos	und	16,00	\$ 9.600	\$ 153.600
8.2.2	Ceramicas y Porcelanato				
8.2.2.1	Ceramica de Muros	m2	96,14	\$ 36.200	\$ 3.480.268
8.2.2.2	Porcelanato de piso	m2	35,40	\$ 45.500	\$ 1.610.700
8.2.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	41,80	\$ 29.800	\$ 1.245.640
8.2.3	Artefactos				
8.2.3.1	Sanitarios Salas de Mudar H. Higienicos	und	6,00	\$ 85.500	\$ 513.000
8.2.3.2	Lavamanos Salas de Mudar H. Higienicos Párvulos	und	8,00	\$ 85.500	\$ 684.000
8.2.3.3	Lavamanos Salas de Mudar H. Higienicos adulto	und	2,00	\$ 85.500	\$ 171.000
8.2.4	Grifería				
8.2.4.1	Llave Monomando	und	10,00	\$ 22.700	\$ 227.000
<b>8.3</b>	<b>Baño Docentes</b>				
8.3.1	Retiros y Desarmes				
8.3.1.1	Retiro pavimentos	m2	3,00	\$ 9.600	\$ 28.800
8.3.1.2	Retiro de artefactos	und	2,00	\$ 9.600	\$ 19.200
8.3.2	Ceramicas y Porcelanato				
8.3.2.1	Ceramica de Muros	m2	16,40	\$ 36.200	\$ 593.680
8.3.2.2	Porcelanato de piso	m2	3,00	\$ 45.500	\$ 136.500
8.3.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	7,10	\$ 29.800	\$ 211.580
8.3.3	Artefactos				
8.3.3.1	Sanitarios	und	1,00	\$ 85.500	\$ 85.500
8.3.3.2	Lavamanos	und	1,00	\$ 125.000	\$ 125.000



<b>8.3.4</b>	<b>Grifería</b>				
8.3.4.1	Llave Monomando	und	1,00	\$ 22.700	\$ 22.700
<b>8.3.5</b>	<b>Accesorios</b>				
8.3.5.1	Dispensador de Jabon	und	1,00	\$ 39.900	\$ 39.900
8.3.5.2	Porta rollo papel higienico	und	1,00	\$ 18.500	\$ 18.500
8.3.5.3	Dispensador de Toalla de Papel	und	1,00	\$ 36.800	\$ 36.800
8.3.5.4	Perchas redonda	und	1,00	\$ 16.675	\$ 16.675
8.3.5.5	Espejo	und	1,00	\$ 55.750	\$ 55.750
<b>8.4</b>	<b>Baño Manipuladora</b>				
<b>8.4.1</b>	<b>Retiros y Desarmes</b>				
8.4.1.1	Retiro pavimentos	m2	6,50	\$ 9.600	\$ 62.400
8.4.1.2	Retiro de artefactos	und	3,00	\$ 9.600	\$ 28.800
<b>8.4.2</b>	<b>Ceramicas y Porcelanato</b>				
8.4.2.1	Ceramica de Muros	m2	33,00	\$ 36.200	\$ 1.194.600
8.4.2.2	Porcelanato de piso	m2	6,50	\$ 45.500	\$ 295.750
8.4.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	14,30	\$ 29.800	\$ 426.140
<b>8.4.3</b>	<b>Artefactos</b>				
8.4.3.1	Sanitarios	und	1,00	\$ 85.500	\$ 85.500
8.4.3.2	Lavamanos	und	1,00	\$ 125.000	\$ 125.000
8.4.3.3	Receptáculo + Shower Door	und	1,00	\$ 260.000	\$ 260.000
<b>8.4.4</b>	<b>Grifería</b>				
8.4.4.1	Llave Monomando	und	1,00	\$ 22.700	\$ 22.700
8.4.4.2	Grifería Ducha	und	1,00	\$ 55.300	\$ 55.300
<b>8.4.5</b>	<b>Accesorios</b>				
8.4.5.1	Dispensador de Jabon	und	1,00	\$ 39.900	\$ 39.900
8.4.5.2	Porta rollo papel higienico	und	1,00	\$ 18.500	\$ 18.500
8.4.5.3	Dispensador de Toalla de Papel	und	1,00	\$ 36.800	\$ 36.800
8.4.5.4	Perchas redonda	und	1,00	\$ 16.675	\$ 16.675
8.4.5.5	Espejo	und	1,00	\$ 55.750	\$ 55.750
<b>8.5</b>	<b>Baño Personal de Aseo</b>				
<b>8.5.1</b>	<b>Retiros y Desarmes</b>				
8.5.1.1	Retiro pavimentos	m2	4,40	\$ 9.600	\$ 42.240
8.5.1.2	Retiro de artefactos	und	3,00	\$ 9.600	\$ 28.800
<b>8.5.2</b>	<b>Ceramicas y Porcelanato</b>				
8.5.2.1	Ceramica de Muros	m2	20,80	\$ 36.200	\$ 752.960
8.5.2.2	Porcelanato de piso	m2	4,40	\$ 45.500	\$ 200.200
8.5.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	9,03	\$ 29.800	\$ 269.094
<b>8.5.3</b>	<b>Artefactos</b>				
8.5.3.1	Sanitarios	und	1,00	\$ 85.500	\$ 85.500
8.5.3.2	Lavamanos	und	1,00	\$ 125.000	\$ 125.000
8.5.3.3	Receptáculo + Shower Door	und	1,00	\$ 260.000	\$ 260.000
<b>8.5.4</b>	<b>Grifería</b>				
8.5.4.1	Llave Monomando	und	1,00	\$ 22.700	\$ 22.700
8.5.4.2	Grifería Ducha	und	1,00	\$ 55.300	\$ 55.300
<b>8.5.5</b>	<b>Accesorios</b>				
8.5.5.1	Dispensador de Jabon	und	1,00	\$ 39.900	\$ 39.900
8.5.5.2	Porta rollo papel higienico	und	1,00	\$ 18.500	\$ 18.500
8.5.5.3	Dispensador de Toalla de Papel	und	1,00	\$ 36.800	\$ 36.800
8.5.5.4	Perchas redonda	und	1,00	\$ 16.675	\$ 16.675
8.5.5.5	Espejo	und	1,00	\$ 55.750	\$ 55.750
<b>8.6</b>	<b>Sala Bañera</b>				
<b>8.6.1</b>	<b>Retiros y Desarmes</b>				
8.6.1.1	Retiro pavimentos	m2	2,80	\$ 9.600	\$ 26.880
8.6.1.2	Retiro de artefactos	und	1,00	\$ 9.600	\$ 9.600
<b>8.6.2</b>	<b>Ceramicas y Porcelanato</b>				
8.6.2.1	Ceramica de Muros	m2	16,80	\$ 36.200	\$ 608.160
8.6.2.2	Porcelanato de piso	m2	2,80	\$ 45.500	\$ 127.400
8.6.2.3	Guardapolvos de porcelanato	ml	7,00	\$ 29.800	\$ 208.600
<b>8.6.3</b>	<b>Artefactos</b>				
8.6.3.1	Bañera	und	1,00	\$ 175.000	\$ 175.000
<b>8.6.4</b>	<b>Accesorios</b>				

8.6.4.1	Dispensador de Jabon	und	1,00	\$ 39.900	\$ 39.900
8.6.4.2	Dispensador de Toalla de Papel	und	1,00	\$ 36.800	\$ 36.800
8.6.4.3	Perchas redonda	und	1,00	\$ 16.675	\$ 16.675
8.6.5	Grifería				
8.6.5.1	Grifería Bañera	und	1,00	\$ 55.300	\$ 55.300
8.7	Patio servicio y sedile				
8.7.1	Retiros y Desarmes				
8.7.1.1	Retiro de artefactos	und	7,00	\$ 9.600	\$ 67.200
8.7.2	Artefactos				
8.7.2.1	Sanitarios	und	1,00	\$ 85.500	\$ 85.500
8.7.2.2	Lavamanos y Lavadero exterior	und	4,00	\$ 125.000	\$ 500.000
				<b>Sub Total 8</b>	<b>\$ 18.523.910</b>
<b>9</b>	<b>CIERROS EXTERIORES</b>				
9.1	RETIRO DE REJAS EXISTENTES				
9.1.1	Retiro de rejas perimetrales e interiores existentes(incluye puertas)	ml	138,16	\$ 3.450	\$ 476.652
9.2	CIERRE PERIMETRAL REJA				
9.2.1	Excavación	m3	3,50	\$ 44.850	\$ 156.975
9.2.2	Hormigon Poyo de Fundación	m3	5,00	\$ 135.000	\$ 675.000
9.2.3	Enfieradura	Kg	10,00	\$ 3.550	\$ 35.500
9.2.4	Reja metalica	m2	271,00	\$ 39.500	\$ 10.704.500
9.2.5	Cierre Metalico Panel PV4 micropoerforado Tramo	m2	271,00	\$ 32.330	\$ 8.761.430
9.2.6	Puerta doble en acceso principal	und	1,00	\$ 287.500	\$ 287.500
9.2.7	Porton corredera acceso estacionamiento	und	1,00	\$ 435.000	\$ 435.000
9.2.8	Porton doble en Salida de Emergencia	und	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000
9.3	CIERRE REJA NO ESCALABLE				
9.3.1	Reja metalica no escalable h:1.40 m	m2	57,00	\$ 95.000	\$ 5.415.000
9.3.2	Puerta metalica	und	14,00	\$ 75.750	\$ 1.060.500
				<b>Sub Total 9</b>	<b>\$ 28.358.057</b>
<b>10</b>	<b>EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN BODEGAS</b>				
10.1	Extracción forzada bodegas (incluye baño manipuladora)				
10.1.1	Extractor de Aire Techo Cuadrado con Ducto 4" (Broan)	und	7,00	\$ 67.400	\$ 471.800
				<b>Sub Total 10</b>	<b>\$ 471.800</b>
<b>11</b>	<b>MUEBLES Y CLOSET IN SITU O EN OBRA</b>				
11.1	Retiro de closet y muebles existentes	und	4,00	\$ 74.750	\$ 299.000
11.2	Nuevos Closet Salas de actividades y salas cuna	und	8,00	\$ 697.800	\$ 5.582.400
11.3	Closet Baño Manipuladoras	und	1,00	\$ 187.000	\$ 187.000
11.4	Estanterías estructura metálica y madera MDF Bodegas	und	3,00	\$ 422.500	\$ 1.267.500
				<b>Sub Total 11</b>	<b>\$ 7.335.900</b>
<b>12</b>	<b>PATIO SERVICIO</b>				
12.1	Apertura de vano (desarme)				
12.1.1	Demolición	m2	1,50	\$ 16.700	\$ 25.050
12.2	Construccion Nicho				
12.2.1	Construccion Nicho de Gas y Basura	gl	1,00	\$ 4.755.000	\$ 4.755.000
				<b>Sub Total 12</b>	<b>\$ 4.780.050</b>
<b>13</b>	<b>LUMINARIAS</b>				
13.1	Iluminación Salas de Actividades				
13.1.1	Panel Led 60X60	und	22,00	\$ 28.255	\$ 621.610
13.2	Iluminación Salas de Mudar H. Higienicos y Baño inclusivo				
13.2.1	Equipo estanco 2x20W con tubo luz fría	und	5,00	\$ 35.500	\$ 177.500
13.3	Iluminación exteriores				
13.3.1	Panel Led 60X60 Pasillo	und	11,00	\$ 28.255	\$ 310.805
13.3.2	Proyectors Led de Area Exteriores sin canalización	und	6,00	\$ 62.100	\$ 372.600
13.4	Iluminación Cocina y comedor				
13.4.1	Equipo estanco 2x20W con tubo luz fría	und	8,00	\$ 35.300	\$ 282.400
13.5	Iluminación Oficina Directora, Educadoras, Espera y Control Salud				
13.5.1	Panel Led 60X60	und	7,00	\$ 28.255	\$ 197.785
13.6	Iluminación Baño Docentes, Manipuladoras, Personal Aseo y S. Bañera				
13.6.1	Equipo estanco 2x20W con tubo luz fría	und	5,00	\$ 35.300	\$ 176.500
13.7	Iluminación Bodega Alimentos, General, Aseo Y Material				
13.7.1	Equipo estanco 2x20W con tubo luz fría	und	4,00	\$ 35.300	\$ 141.200
				<b>Sub Total 13</b>	<b>\$ 2.280.400</b>



14 INSTALACIONES					
14.1	INSTALACIONES SANITARIAS				
14.1.1	Instalaciones de A.P y Alcantarillado Baño Inclusivo	gl	1,00	\$ 1.725.000	\$ 1.725.000
14.2	CLIMATIZACIÓN				
14.2.1	Suministro e Instalacion Equipos de Aire acondicionado	und	4,00	\$ 537.000	\$ 2.148.000
14.2.2	Aumento de Capacidad electrica y Normalización	gl	1,00	\$ 3.125.000	\$ 3.125.000
14.2.3	Aumento de Capacidad electrica ENEL	gl	1,00	\$ 3.125.000	\$ 3.125.000
				Sub Total 14	\$ 10.123.000
15 CIERRE OBRA					
15.1	Retiro y Disposición Final de Escombros y Residuos	gl	1	\$ 575.000	\$ 575.000
15.2	Limpieza Final	gl	1	\$ 350.000	\$ 350.000
				Sub Total 15	\$ 925.000
	<b>COSTOS</b>				
	<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 206.543.703
	Gastos Generales			13%	\$ 26.850.681
	Utilidades			12%	\$ 24.785.244
	<b>NETO DE OBRA</b>				\$ 258.179.628
	<b>IVA</b>			19%	\$ 49.054.129
	<b>TOTAL DE OBRA</b>				\$ 307.233.757

  
 GONZALO PUYOL O.  
 ARQUITECTO

  
 Fernando Hillman  
 Arq. Inger