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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA LA EJECUCION DE OBRAS ENTRE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En la ciudad de Valdivia , a 2I de noviembre de 2023, entre la JUNTA NACIoNAL DE
JARDINES INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho
público, RUT NoTo'072,600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, doña MARIANNE ANDREA MILLER NAVARRO, esicóloja, Cédula nacional OeIdentidad No15'371.447-K, ambos domiciliados en Arauco 

-No371-373, 
comuna de

Valdivia, Región de Los Ríos, en adelante la ',JUNJr", por una parte; y por la otra, laILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, RUT No69,2OO,Tdo-T, 
.répresentada 

porsu Alcaldesa doña CARLA ANDREA AMTMANN FECCI, Céd'ula' de Identidad
No16-'564.215-5, ambos domiciliados en Independencia No455, Comuna de Valdivia,
Región de Los Ríos, en adelante también 'la eÑrtoeD", se ha cónvenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo con la Ley No17.301, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular la organización y funcionamiento de' jardines
infantiles. Por su parte la Ley No21.516, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
"Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al Año 2ó23,,, que en
su partida 09, capítulo 11, programa 01, subtítulo 33 - Transferencia de capital, ítám 02- al gobierno central, asignación 001 e ítem 03 - a otra otras entidades públi.us,
asignación 005 - municipalidades, glosa 06: "Los recursos serán transfer¡doi mediante
convenios a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de
educación, universidades y entidades privadas sin fines d'e lucro, que en el ejercicio
cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los Jardines VTF, Los
recursos pueden ser ejecutados en proyectos de reposición, ampliación, normalizacíón,
conservación, mantención, adecuación, demolición de infraestructura existente,
habilitación y reparación de espacios educativos de educación parvularia, tendientes y
necesarias, entre otros, para la obtención o mantención del Reconocimiento Oficial pará
la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogénLos.
Los recursos destinados para incremento de cobertura, así .oroiuia el cumplimiento
normativo del Reconocimiento Oficial se focalizarán siguiendo criterios establócidos en
la Resolución Exenta No273, de 202t, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones, las cuales deberán ser visadas por la Dirección de presupuestos. En el
convenio respectivo se establecerá, entre otros, el monto de los recursos, la modalidad
en que estos serán entregados y la forma de rendición del uso de los mismos,,.

SEGUNDO: El plazo de ejecución de las obras que se fijarán en las bases del contrato
de CONSERVACIÓN no póorá ser superior a 28b días cbrridos, los que se encuentran
establecidos en la Carta Gantt que forma parte integrante del presente convenio. Sin
embargo, si como resultado del proceso de adjudicáción de las obras, el plazo fuese
superior, se podrá considerar el nuevo plazo que será informado a JUNJI una'vez que se
presenten los antecedentes del contrato. Con todo, si por razones fundadas, fuere
necesario continuar su ejecución más allá del plazo establecido en el convenio o en la
modificación de convenio, la ENTIDAD deberá contar con la autorización técnica por
escrito de la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirección de Cobertura y
Habilitación de Espacios Educativos de la Dirección Regional de la JUNJI.
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La ENTIDAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que
esta persigue, habiendo presentado para tales efectos un Proyecto de Arquitectura
conforme a los requisitos y condiciones establecidas en el manual de transferencias de
capital 2023 aprobado por JUNJL

TERCERo: El Proyecto de Arquitectura presen?do por la ENTIDAD y aprobado por
JUNJI, será ejecutado en la sala cuna ALTUÉ, códígo GEspARvu'rudt+toto2g,
ubicado en Avenida Ramón Picarte No23O5, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, Roi
SII No101-1_, y según lo señalado en el Manual de Transferencias de JUNJI respecto alas tipologías - de proyectos, tendrá por objeto una intervención de tipo:
CONSERVACIóN.

El Proyecto de Arquitectura, se ajustará a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educación parvularia y deberá ejecutarse en el inmueble señalado en
el presente convenio.

La ENTIDAD declara que es propietaria del inmueble en que se ejecutará el proyecto
de infraestructura; y que éste le corresponde en virtud de escritura de compraventa
entre la Ilustre Municipalidad de Valdivia y la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales Socied_ad Anónima en Liquidación, de fecha veintinueve de abril de 1988,
otorgada en la Notaría de don Eduardo pinto peralta, de Santiago.

El inmueble referido anteriormente, se encuentra inscrito a Fojas 661, vuelta Número
1017 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año
1993.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra
afecto a ningún gravamen, impedimento o prohibición que no permita la ejecución de
las obras, como asimismo su uso y destino para el funcionamiento de un ¡aiOín infantil
y/o Sala Cuna,

CUARTO: Una vez tramitado totalmente el acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD dará inicio al respectivo proceso de contratación de las obras,
para lo cual deberá suscribir un contrato de ejecución de obras en el que se deberán
considerar todos los aspectos que regularán la ejecución y las garantías que se exigirán
para la debida ejecución de las obras y materiales empleados en esta, hasta su completa
terminación, incluida la recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección de
Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD deberá tener presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevención de riesgos y de la respectiva Direición
Regional de JUNJI o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por
la JUNJI, procederá a suscribir el respectivo contrato de ejecución de obras.

La JUNJI quedará facultada a dar término anticipado al presente convenio, si habiendo
transcurrido 90 días corridos desde la fecha de emisión del acto administrativo que aprueba
éste, no firme la celebración del contrato entre la ENTIDAD y el Contraiista y sus
respectivos actos administrativos.

Para el inicio de las obras, la entidad debe implementar el plan de funcionamiento del
Jardín Infantil y/o Sala Cuna y dar cumplimiento a lo autorizado, Además, la Entidad
será responsable de la tramitación de las autorizaciones y dar cumplimiento a lo
requerido ante los entes fiscalizadores correspondientes,

Las obras, deberán dar inicio de ejecución en un plazo máximo de 20 días corridos
contados desde la fecha de la firma del contrato entre la empresa constructora y la de
Ia ENTIDAD.

Si transcurridos 20 días corridos desde la fecha de la fírma del contrato suscrito entre
empresa constructora y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicio a la ejecución de las
obras, la JUNJI podrá poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por
escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que
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lo justifiquen, los que calificará privativamente la Dirección Nacional de la JUNJI a través
de la Dirección Nacional de Cobeftura y Habilitación de Espacios Educativos, ésta podrá
otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecución de las obras, previa solicitud escrita de
la ENTIDAD, el que no podrá exceder de 15 días corridos, contados desde el día siguiente
al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento de plazo deberá efectuarse por
escrito a la Dirección Nacional de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos de la
JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectónico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la cláusula
octava del presente convenio, realice la JUNJI y que le serán informadas a través de la
Sección de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son
incluidas en el proyecto arquitectónico antes de la suscripción del fontrato de obras con
el contratista, la JUNJI podrá poner término inmediato a este convenio, comunicando
por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD, antes de suscribir el contrato de obras con el contratista, deberá remitir a la
Dirección Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidas las especificaciones técnicas
que regirán la ejecución de las obras y en cuya virtud se suscribirá el contrato para ser
visada por la Sección de Transferencias de Capital de la JUNJL

Asimismo, la ENTIDAD deberá observar especialmente el plan de funcionamiento
presentado a la Dirección Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura.

QUINTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de g13O.OOO.OOO,- IVA
incluido. JUNJI transferirá los fondos a la ENTIDAD en la forma establecida en la cláusula
SEXTA del presente instrumento.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estímado, la JUNJI
entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embargo, cuando el costo efectivo del proyecto sea superior al costo estimado, la
ENTIDAD asumirá la obligación de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no
fuere posible, la ENTIDAD deberá informar mediante oficio dicha situación, lo que podrá
serevaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversión estipulado en la presente
resolución y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtítulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD, debe
generarse la correspondiente modificación al presente convenio, la cual debe estar
totalmente tramitada para que produzca sus efectos,

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecución de obras
quedará inconcluso, lo que dará derecho a ésta última a poner términó al convenio, sin
responsabilidad alguna para la JUNJI.

SEXTO: La transferencia de recursos se realizará a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA cUoTA. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos relativo
a una o más partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 5Oo/o del monto
establecido en las oartidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en
diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas correspondientes,

Para obtener la primera transferencia de capital la Entidad deberá adjuntar la
documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual de Tranjferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las
partidas. La ENTIDAD procederá a solicitar la transferencia de fondos por hasta el
30o/o de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas relativo
a una o más partidas del presente convenio. El monto podrá ser fraccionado en diversos
pagos según determine la JUNJI en la partida correspondiente,
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Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o más partidas la
Entidad deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en
el Manual de Transferencias de Capital aprobado p-or la JUNJI.

úlrrua cuoTA o SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederá a solicitar la
transferencia de fondos por hasta et 2oolo de tos fondos restantes del monto total delastransferenciasconvenidasrelativoaunao@enteconvenio,El
monto podrá ser fraccionado en diversos pagos según determine la JUNJI en las partidas
correspond ientes.

Independiente del número de partidas, el pago de la última cuota o saldo del monto total
requerirá del Certificado de Expediente Completo emitido por la Dirección Regional. para
obtener el saldo del monto total a financiar relativas a una o más partidas- la Entidad
deberá adjuntar la documentación, en original, señalada para estos efectos en el Manual
de Transferencias de Capital aprobado por la JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberá ser copia
autorizada ante notario o ministro de fe (firmado y timbradb, en original, por et
secretario municipal o el director jurídico del servicio locat de educación cimo copia fiet
del auténtico tenido a la vista, cuando correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance
y ejecución de las obras para los efectos de la transferencia dárecursos, ta:Úru¡l podrá,
conforme se establece en la Cláusula Decimoprimera del presente convenio, supervisar
el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y
proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Tratándose de la última cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberá remitir
a JUNJI, dentro de los 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción de losfondos,
el respectivo comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) dá
la(s) factura(s) pagada(s) al contratista que acredite(nj ser copia fiel del documento
original, el respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentación
pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los recursostransferidos en
la última cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la documentación requerida en su
oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad de los recursos
transferidos.

La ENTIDAD deberá remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos, dentro del plazo de 15 días hábiles de efectuada cadalransferencia
de fondos.

La ENTIDAD deberá llevar una cuenta separada para la administración de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de
proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

sÉpr¡uO: Con motivo de realizar las transferencias de fondos mencionados en la
cláusula precedente, la ENTIDAD deberá presentar la documentación exigida y según el
formato a que se refiera el "Manual de Transferencia de Capital desáe :Úlr¡:t a las
municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación y entidades
privadas sin fines de lucro, para la reposición, normalización, consérvación, y
mantención de espacios educativos de jardines infantiles,,.

OCTAVO: El proceso de rendición de cuentas se realizará en base a las instrucciones
impartidas sobre la materia, por la Contraloría General de la República, a través de la
Resolución No30 vigente desde el 1 de junio de 2015, que fija ias normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas.

La rendición de cuentas se realizará sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJL

Las rendiciones de cuenta deberán ser firmadas por el representante legal o personal
del área de administración y finanzas (Art.24 Resolución 30 cGR) éntregadas al
momento de solicitar las transferencias de la segunda cuota y siguiente
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En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrá 10 días hábiles, contados desde el día hábil
siguiente a la notificación formal del rechazo de la rendición, para subsanar las
observaciones realizadas. La aprobación o rechazo de la rendición será comunicada
formalmente a la ENTIDAD.

En el evento de que una observación a las rendiciones no sea definitivamente subsanada,
la ENTIDAD deberá reintegrar los saldos observados, no rendid os y/o no ejecutados, si
los hubiere, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación mediante
oficio y la JUNJI pondrá término anticipado al convenio administrativamente y sin forma
de juicio, procediéndose a detener las transferencias de operación que corresponda, de
acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecución del Proyecto de Arquitectura deberá sujetarse a la normativa
vigente aplicada a la infraestructura de educación parvularia, debiendo la ENTIDAD en
su desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna (Capítulo V del Título IV de la ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto No 548, de 1988, del Ministerio de
Educación, Decretos Nos, 289, de 1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del
Ministerio de Salud),

OÉC¡UO: La ENTIDAD asume, además, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cláusula quinta de
este convenio en el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento
de un Jardín Infantil y/o Sala Cuna, para la atención de párvulos en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social.

c) Solicitar y obtener la recepción final municipal de las obras de edificación por
parte de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecución del convenio a lo establecido en el proyecto
de arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al "Manual de Transferencia de
Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios
locales de educación y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposición,
normalización, conservación, y mantención de espacios educativos de jardines
infantiles".

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento
de contrato por parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, darán derecho a la JUNJI a
poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolución del total de los
montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o del plazo
señalado para el inicio de ejecución de la obra, y los que la entidad se
compromete conforme a la cafta Gantt y planificación de ejecución del convenio
de no mediar solicitud de ampliación de plazos,

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de
arquitectura y especialidades concurrentes aprobados por la Dirección de Obras
Municipales que corresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de
edificación respectivo,

d) Impedir la ejecución de las obras o impedir la destinación de la infraestructura
resultante a la atención de párvulos en los términos establecidos en el presente
convenio, V
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e) El hecho que se obstruya o impida la supervisión y monitoreo de la obra, que
no se mantenga la carpeta a disposición con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentación solicitada.

0 Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas
por el supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificación técnica.

g) No obtener el Permiso de Edificación correspondiente,

h) No contar con Inspector Técnico de Obras

En los casos señalados precedentemente, la JUNJI podrá además ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

oÉCfUO SEGUNDO: La JUNJI, podrá verificar el desarrollo de las distintas etapas del
proceso de ejecución de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para
lo cual comunicará a la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. por su parte, la
ENTIDAD deberá designar a un funcionario responsable de mantener disponible una
carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas,
para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la ENTIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, le proporcionará una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales
y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, pre-supuesto
detallado, contrato de ejecución, programa de ejecución, antecedentes del contratista,
especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos,
memoria de cálculo y otros) que regirán la ejecución de las obras.

Corresponderá a la ENTIDAD la inspección técnica de la obra (ITO), la que será efectuada
por personas o empresas idóneas que la ENTIDAD designará o contratará expresamente
para este efecto. Dicha contratación se efectuará con fondos propios de ia ENTIDAD
distintos a los transferidos en viftud del convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los ítems de infraestructura que
son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del
presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del
proyecto materia del presente convenio, para todos los efectos legales y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI
antes de la firma de este convenio y durante la ejecución del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se
deriven.

OÉC¡UO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusión, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de
comunicación escritos, radiales o televisivos deberá informar del origen del
financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNII de
acuerdo con sus políticas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusión conste
en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audíovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalación del letrero de obras deberá emplazarlo
en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construcción,
En el letrero se deberá indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada
por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de lardines Infantiles y se deberán
insertar los logotipos institucionales, conforme a lo referido precedentemente,

OÉC¡UO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio
siguientes documentos :

como parte integrante los

1. Postulación de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos,

2. Informe de diagnóstico de la infraestructura del establecimiento, preparada
para el efecto por la Sección de Transferencias de Capital, con todos los
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documentos respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se
refleje claramente la necesidad de inversión que corresponda,

3, Informe de Diseño elaborado por la Sección de Transferencias de Capital.4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos
documentos de respaldo señalados en el Manual de Transferencias de Capital.5. Ficha de focalización subtitulo 33.

6. Ficha IDI con RATE RS o ficha IDI con admisibilidad, según y cuando
corresponda.

oÉC¡Uo SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan informar la realización de los AepOsitos y
el acuso y recibo de estos con ocasión de la transferencia de los recursos, la ENTIDADestablece la siguiente cuenta de coRREo ELEcTRóNrCo
cesquivel@daemvaldivia.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente
cláusula, la ENTIDAD señala como CUENTA CORRIENTE: No74Og441l del Banco deCréditos e Inversiones (BCI).

La ENTIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación comunicará las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DÉCIMO sÉpt¡uO: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación
del acto administrativo que lo aprueba.

DÉCIMO OCTAVO: La personería de doña MARIANNE ANDREA MILLER NAVARRO,
Directora Regional de JUNJI Región de Los Ríos, para representar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en La Resolución Exenta RA i10790/Lr3o/2023 que nombraen cargo de alta dirección pública a la Directora Regional Marianne Millér Navarro,
dictada por la Vicepresidenta de JUNJL

oÉcruo NovENo: La personería de doña CARLA ANDREA AMTMANN FECCr para
representar a la Ilustre Municipalidad de Valdivia, consta en acta complementaria deproclamación del Tribunal Electoral de la Región de Los Ríos de fecha 'ri Já ¡unio oe202t y en Decreto Alcaldicio Exento No 5963 de fecha 28 de junio de ZOZL, que ratifica
el fallo del Tribunal Electoral Regional que proclama Alcaldesa de la Comuna de Valdivia.

VIGÉSIMO: Se faculta al portador de copia auto rizada de la presente escritura para
requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el
Conservador de Bienes Raíces respectivo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres
en poder de la JUNJI y uno en poder de la ENTIDAD.

Previa lectura, las paftes ratifican y firman:
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