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RESOLUCION EXENTA N°015/ 3 g 2 0

APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA
u-*». INTENCimN DE COMPRAS DE CONSULTORIAS Y
EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADD MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA
LICITACION DE CONVENIO MARCO N° 2239-14-LP14,
"CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCION DE SALAS CUNA
Y JARDINES INFANTILES Y SERVICIOS DE DISENO DE
ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA", A TRAVES DEL
SITIO [hitp/ MWW MERCADOPUBLICO.CL/.

Temuco, 11 DIC. 2015

VISTOS:

192) Ley N® 17,301, de 1970, del Ministerio de Educacidn
Plblica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de lardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.798, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, “"Ley de Presupuestaos del Sector Publico para el Afip 2015"; 3%) Ley N 19.886, de 2003, dal
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”; 4%
Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministeric de Educacién Pablica”, que “#prueba Reglamenio de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N* 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥
Prestacién de Servicios”; 6°) Resolucidn N* 1.600, de 2008, de la Contraloria General de I3 Repiblica, que “Fija
Normas Sobre Exencidn del Trémite de Toma de Razén“: 72) Resolucidn Exenta M 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientas de
Adguisiciones”; 8°) Articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Haclenda que “aprueba Reglamento de la Ley
N2 13,886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 9°) Resolucidn N° 108,
de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de |a Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de La Araucania, a dofia Marfa Isabel Cofre Malinet; 10°) Resolucién N°D026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en ﬁllre::tnras
Regionales; 11°) Decreto Supremo N° 838, de 18 de junio de 2015, del Ministeria de Hacienda, que |dentifica
Iniciativas de inversion en el presupuesto del sector pablico, 12°)Demids antecedentes a la vista para Ia resolucian

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N®
13,852, aprobada con fecha 2 de Septiembre de 2015, el Programa Meta Presidencial de la Direccién Regional de la
Araucania, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de consultorias y ejel:ucidn de
obras de sala Cuna vy Jardin Infantil Las Araucarias, Vilcin, Cadigo BIP 30377672-0.

2, Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en el Catalogo Electronico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Pablico, sitio
web [http://www mercadopublico.clf], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-LP14, “Convenio Marco de
Construccion y de Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles.”

3. Que, el presente proceso de contratacién se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda que Aprueba Reglamento de la
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Ley N?19.886, de Bases Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios, por cuanto supera las
1.000 UTM.

4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucion de obras correspende a 30.933,66 UF (valer neto).

5 (Que, debe dictarse el acto administrativa que apruebe la intencidn de compras  por los servitios
deseritos,

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, &l llamado a un proceso de Grandes Compras 2 que se
refiere &l articule 14 bis del Decreta N2250 del Ministerio de Hacienda gue "aprueba-Reglamente de la Ley N? 19.B86
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”, para la Intencion de Compra del
Servicin de Ejecucion de Obra sala Cuna y Jardin Infantil Las Araucarias, Viledn, Cadigo BIP 30377672-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la Intencidn de
Compra del Servicio de Consultoria y Ejecucion da Obra sala Cuna y Jardin Infantil Las Araucarias, Vilcun, Codign BIP
30377672-0., conforme al siguiente detalle.

. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcian de la categoria solicitada segun convenia marco (0. 2235-14-1LP14

1.- Ejecucién de Dbras 1 | Ejecucidn de Cbras

Conforme al detalle que se sefiala en el cuadro
resumen del proyecto.

2.- Consultorias

2. Condiciones particulares de |a Compra

En el presente proceso de Gran Compra, solo podran presentar ofertas, aguellos proveedores que tengan adjudicado
en el convenio marco 2239-14-p14, ambas categorias, por cuanto en el presente procesc se seleccionard un solo
proveedor inscrito en ambas categorias, y habilitado en cada uno de los servicios requeridos al momento de la
seleccidn del proveedaor.

3. Detalle de los servicios y sus especificaciones Técnicas

Lae servicios 3 contratar se encuentran sefialados en el cuadro resumen del proyecto, cantenido en el punto a6 del
presente documento. Las carscteristicas de los servicios a contratar estan descritos en los términos de referencla del
Convenio Marco 2239-14-LP14 v en los distintos documentos aue forman parte de la carpeta técnica del proyecto y
sus respectivos anedos, los gue serdn ingresados al Sistema de Infarmacién del portal www.mercadapublico.cl,

conjuntamente con esta intencion de compra.

4. Plazos del Proceso de Grandes Compras.
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Los plazos Indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias habiles. Para estos efectos: se
entienden como inhabiles los dias sabado, domingo v festivas,

El plazo del contrato serdn las indicadas en el cuadro resumen del proyecto contenida en el punto 33 del presente
requerimiento.

4.1. Plazo para presentar ofertas.
Los proveedores ad|udicatarios del Convenio Marco 1D 2239-14-LP14, en ambas categorias, deberan presentar sus
ofertas para el presente proceso de Gran Compra a través del sitio [http//WWW. MERCADOPUBLICO.CLY, v deberan
hacerlo dentro del plazo indicado en el cuadro resumen del provecto.

5. Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7, del Convenio marco ID 2238-14-LP14, depominado "Categoria 1
ejecucién de obra®, los oferentes deberan asistir en forma obligatoria a una visita a terrerio que se realizard en la fecha
y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente requerimiento.

La visita 2 terreno comenzara a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Serd certificada en el acta de visita a terreng, en la cual el oferente deberd estampar: Razdn Social v Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento 3 esta exigencla seran declaradas inadmisibles por la
institucion  no continuaran en &l proceso de la Gran Compra.

6. Preguntasy respuestas.

Los interesadas en participar en la presente Gran Compra podran formular consultas y solicitar aclaraciones en el plazo
y forma sefialada en el cuadro de resurmen del provecta del punto 36,

Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conecimiento de todos los interesados, a través de su publicacidn en el sitio
web www.mercadapublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, al segundo dia habil al derre del periodo de consultas de

los proveedores y enviadas por correo electronico a todos los proveedores gue hayan enviado alguna consulta.
7.  Antecedentes que deben acompanar los oferantes.

7.1. |dentificacidn del oferente
El oferente deberd completar el Anexa N*1, el cual debera adjuntarse al Sisterna de Informacion de Compras y Contratacion

7.2, Aceptacion de Condiciones técnicas
El oferente interesado deberd adjuntar una declaracion |urada simple, segun formato adjunto (anexo 4), debidamente
firmada, en la que declare gue su oferta considera la aceptacién de todas y cada una de las partidas contenidas en la
carpeta técnica y demas requlsitos exlgidos para Iz ejecucian de los trabajos de consultoria y ejecucion de abra, de mado tal
gue &l monto total ofertado considera todos los requisites téonicos exigidos para la contratacion del servicio,

7.3. Oferta Economica.
Las ofertas econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio [httpy//www mercadopublico.clf], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefislado en el punto 36 del presente requerimiento.
Para estas efectos, el oferente deberd presentar el anexo 3, "Oferta Economica®,
El precio deberd estar indicado en Unidades de Fomento (UF), sin VA, considerando dos decimates;
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En forma zdicional debera completar el iterizado con el detalle ce todas las partidas, el cual serd detallado en moneda
nacional (pesos) y el total en pesos con su equivalente en UF (Unidad de Fomenta)

Gicho itemizado tendra el cardcter de referencial, sin perjulcio de [a obligacidn, del aferente, de acompafiarlc-alla oferta,
por cuanto su omision sera causal de inadmisibilidad de la misma.

Para efectos de determinar el monto de su cferta final deberd considerar el valor de Iz UF fUniﬁad de fomenta) vigente al
momento de la publicacion de 1a presente INTEMCION DE COMPRA.

Atendida la naturaleza de los servicios contratados, en especial el hecho que, tanto servicios de consultorfas comao
construccion de obra deben ser prestados por el mismo oferente y, conforme lo que establecen los Oficios N*191E8 de 05 de
junio de 2009; Oficio N*030, de 11 de enero de 2011, entre otros, todos del Serviclo de Impuestos internos, en relacion a los
articulos 2 de a Ley de Impuesto a la ventas y servicics, articulo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, articulo 20 del Cadigo de
Comercio, se deja expresamente establecido que I3 oferta serd evaluada segun el valor neto presentado pera que todo
dicho monto serd grovado con IVA ol momento de lo suscripcidn del respective gcuerdo o contrato complementaric.

8. Evaluacion de las Ofertas.

LIna Comisidn de Evaluacion del proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares v suplentes, por los
funcionarios y profesionales gue se individualizan en el cuadro resumen del proyecto gue forma parte de esta intencién de
compra.

La comisidn evaluadora tendrd un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adguisiciones el Acta de Evaluacion completa v cuadro comparative de ofertas, debidamente firmada por los
Integrantes de esta comisicn.

Esta comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluacidn que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento serd el
antecedente necesarin para efectos de fundar el acto administrative conclusivo del proceHimiento deé Grandas
Compras, sea a traveés de |a declaracion de seleccion de oferta, Inadmisibilidad o desercidn, segun corresponda.

Los miembros de la comision de evaluacion no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

Se prohfbe gue los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobire materizs vinculadas a la evaluacldn del actual proceso de contratacian, De maners excepcional, el contacto
gue podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNIL, come la comisian evaluadora,
en particular, sélo podra referirse 2 |os aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley N"19.886

9, Criterios de Evaluacian:

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes v las ponderaciones que se asignaran a cada uno da ellos, seran los
que a continuacion se indican, en concordancia a los criterios de evaluacion aplicados en la licitacion del Convenio Marco
2239-14-LP14, prorrateando su ponderacion.

Brecio ofertado
Cumplimiento de requisitos formales

Precio (95%)
Se evaluara de acuerdo a la sigulente farmula:

La oferta econdmica serd evaluada de-acuerde al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econdmica®,

En forma adicional y obligatorla el oferente deberd acompafiar el itemizade debidamente completado.
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El precio ofertado por el proveedor se comparard con el menor precio ofertado por alguno de |os oferentés, por un
ftem identico (Igual regién), mediante |a siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-{{0,4*(Valor Ofertado Oferente — Valar Minimo Ofertado) / Valor Ofertado
Oferente})*100

Cumplimiento de requisitos farmales (5%)

El oferente deberd acompafiar |a totalidad de los antecedentes y anesos dentro del plazo establecido para présentar su
oferta, Cuando el oferente cumpla con todos los requisitas formales requeridas al momento de presentar la oferta,
obtendra 100 puntos en este sub-criterio, 8n caso contrario obtendrd O puntos en este criterio,

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, sera multiplicada por el parcentaje asignado 3 este criterio
(5%) v su resultado sera sumado al puntaje obtenido en |a oferta econdmica:

10. Mecanismo de resolucidén de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de Iz evaluacidn, se privilegiard en primer término la oferta que haya
obterido el puntaje mas alto en &l eriterio de evaluacion "Precio ce la Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuard con la oferta de la region que llama al proceso de Gran Compra (criterio de regionalizacidn) v en caso de
haber mas de una oferta en tal situacidn se preferird a la gue haya obtenido el puntaje mas alte en el criterio de
evaluacion "Cumplimiento de requisitos formales".

11. Seleccidn de oferta.

En el presente proceso de Gran Compra, se seleccionard un solo proveedor cuya propuesta resulte fa mas conveniente de
atuerda a los criterios de evaluacion sefialados precedentemente,

La Junta Naclonal de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto, contenido en el
punto 36 el presente documento, proceders a seleccionar la oferta mds conveniente segiin el cuadro comparativo gue se
confeccionard de acuerdo a los criterios de evaluacidn y ponderaciones establecidos en la presente intencién de fompra,

Lz Junta Nacional de Jardines Infantiles, medlante resolucidn fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando no
retinan los requisitos establecidos en la presente intencion de compra v 10s documentos anexos a que esta se refiera, y
declarar desierto el llamade si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los

intereses de |a Institucian,

Pasibilidad de selecclonar a las sigulentes mejores ofertas,

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel v oportuno cumplimienta
de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementaria o por distintas| razones no
pueda ejecutar el contrato, se procedera a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segln sus respectivos puntajes y
ponderaciones, previo acto administrativo que deje sin efecto la resolucion de seleccidn anterior,

12. Motificacidn de la seleccldn de oferta.

Los resultados se publicardn en el sitio web {httpy//www.mercadopublicocl/], v el proveedor selectionado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Pdblico,

13. Garantla de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales,

Para garantizar el fiel y aportuno cumplimiento del contrato y el page de obligaciones laborales y sociales, ‘asi comao el
pago de las eventusles multas, el proveedor seleccionado deberd presentar una garantia per el monto sefialado en
cuadro resumen del provecto. Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de fa Jurita MNacional de lardines, RUT N2
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70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con su eguivalents
En peso, cuys vigencia serd igual al plazo de la ejecucion del contrate, aumentado en 12 meses,

Serdn aceptadas como garantias la Boléta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza a la vista o
Poliza de Segurn, y en general, cualguier instrumento que asegure el cobro de |a garantialde manera rapida y efectiva,

En caso de tratarse de una Paliza de Segurp, debierd ser de gjecucion inmediata, sin liguidader, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafila aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores v Seguros de Chile, extendida 2
nombre de | entidad compradors y que deberd cubrr, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas
derivadas de incumplimientos @ estas Bases de Licitacidn v el contrato, o en su defecto, no deberd considerar en sus
clausulas la exclusion de dichos Importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deberd acreditarle 2 2
entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente &l perfodo de vigencia de la Pdliza
respectiva,

La glosa y la entrega de este documento de garantla serd de acuerdo a lo gue sefiala el cuadro resumen del provecto.

La garantia debera ser presentada en forma previa a 13 firma del acuerde o contrato codmplementaria respectivo ¥ s5U
devolucion, se realizard una vez venclda su vigencia, en la forma que sefiala el cuadre resumen del proyecte,

Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple acompaiiada a tal instrumenta,
de acuerdo al formato ajunto como anexo N*2.

5i la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el contratista deberd presentar una
renovacidn 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento por el tiempo que falta para cubrir el plazo.

La JUNII estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamentes y sin negesidad de
requerimignto ni accion |udicial o arbitral alguna, en caso de Incumplimiento del proveedor de las obligaciones que le
Impane el contrato, El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
proveedaor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios, Bl cobro de

la garantia serd compatible con esta dltima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estaré obligada, dentro del término de 5 dias hablles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta [garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliade el plazo que hubiere side solicitado.

14. Cumplimiento de Cbligaciones Laborales y de Seguridad Soclal

El Contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el oportuna v cabal cumplimiento
de sus obligaciones [aborales y de seguridad social, en relacion con el personal que destine a |a elecucion del contrato. Para
ello debera presentar un certificado ermitido por la Inspeccidn del Trabajo, o un erganisme idéneo, de cumplimiento de
abligaciones lzborales v de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales vy copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el Contratista no acredite oportunamente el
cumplimienta de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrd reterier los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva |a garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las
presentes bases.

La JUNII tendra el mismo derecho seftalado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al Inicio de |a abra una planiliz (ndming) que indigue los nombres de los trabajadores que
se desempefian en virtud del contrato e informar a fa Entidad ante cualguier modificacicn gue se produzca, copia de dicha
planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
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15. Anticipo y Garantia por anticipa.

lUna vez suscrito el acuerdo complementario y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI padra
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista deberd presentar una garantia por anticipa,
equivalente al 100% del monto adelantado,

El monta maximo del anticipo sera el indicado en el cuadro resumen del prayecto,

Dicha garantia deberd ser extendida @ nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera 2 13
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que pedra consistir en Boleta Bancaria, wale vista, depdsita ala vista,
certificado de fianza a la vista o Paliza de Seguro, v en general, cualguier Instrumento que asegure el cobro de la
parantia de manera rapida y efectiva,

En caso de tratarse de una Poliza de Segure, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafila aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de la entidad compradora v que debers cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el imparte por as multas
derlvadas de Incumplimientos a estas Bases de Licitacion y el contrato, o en su defectg, no debera considerar en sus
cliusulas |a exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista debera acreditarle a la
entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al perfodo de vigencia de la Poliza
respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los conlrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalments en cada estado de pago, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de la anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, centro del 3 dia de aprobade cualquiera de
los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otrg, que extendida en los mismaos terminos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a fa época de la sustitucion.

La devolucidn de |3 garantia a las sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
16. Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribird un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNIl y el proveedor seleccionado, en el cusl se
consignara la garantla de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de |z consultoria (s) y obra y, las condiciones
particulares de contratacian, que no podrdn apartarse de los aspectos regulades en el Convenlo Marco, Sin perjuicio de
la ya sefialado, el referido contrsto complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco segun categorla de |a contratacicn,

El acuerdo o contrato complementario entrard en vigencia una vez gue se encuentre totalmente tramitada la
resalucién que lo apruebe v su firma se realizard en las oficinas de la JUNJI ubicadas en la direccidn sefialada en el
tuadra resumen del proyecto

El proveedor seleccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadre resumen del prayecto, plazo en el cual, ademds deberd presentar |a Garantia por 2l Fiel Curmnplimiento del
contrato v los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura piblica o documento legal, en gue conste la persaneria juridica del o de los
representantes legales del seleccionads, si procediera,
b) Fotocapia del RUT, o cédula de identidad, segun correspondiere.
¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la Inscripcidn (fojas, N y afo), o
fatocopia del certificada de vigencia de la persena juridics, segun corresponda, arnbas con una antigtedad no
superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resclucidn gue dispone |3 contratacion en &l
portal [http: /fwww. mercadopublico.clf].
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d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

e) la Entidad deberd exigir 8] Contratista una declaracion jurada simple gue acredite que no s& encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los inclsos 1% y 6% del articulo 4 de la Ley 19886
Adicionalmente en dicho contrate deberd tenerse presente lo dispuesta en la ley N 20,393, que establece |a
responsabilidad penal de las personas jurfdicas en los delitos de lavado de actives, financiamiento del

terrorismo y delitos de coheche gque indica,

Mo ohstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedenteminte no seran exigidos a los
participantes gue se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publitada en diche registro,
debidamente actuzlizada de ser el caso, sea la correspendiente v suficiente para la suscripcidn del acuerdo
complementaric respective.

5i el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, ne presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los reguisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, par causas que le sean imputables, dentro del plato indicadg, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
podra dejar sin efecto la seleccion realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien, se declarara
desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio,

Una vez suscrlto el contrato, la JUNII deberd adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva,

17. Emisidn de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Compras Publicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacidn.
A partir de suaceptacicn, la Orden de Compra se entenderd formalizada.

18. De la Relacidn contractual.

Lz relacion contractual estard dada por la Resolucion Exenta que aprueba los presentes requerimientos especiales, la
Resolucidn Exenta de seleccidn de oferta, la declaracidn |urada de aceptacidn de condiciones técnicas, 1as consultas y
respuestas, la oferta econdmica seleccionada, itemizado gque forma parte del presente requerimiantd, contrato
complementario que se suscriba, por la Orden de Compra emitida por parte de la Junta Naclonal de lardines Infantiles,
a través del sitio www.mercadopublico.cl, v su aceptacidn por parte del oferente seleccionado, a través del mismositio,

en un plazo no superior a 24 Horas..
19, Plazo de gjecucidn del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del proyecto,
Dicho plazo se contara desde la facha sefialada en el acta de entrega del terreno, para ejecutar los servicios contratados,

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde |a total tramitacion de la resclucidn gue aprueba el contratg, se
hara entrega al Contratista del terrena o de las dependencias para fa ejecucion de las obras y trabajos de consultoria,
levantandase un acta suscrita por la Inspeccion Téenica de 3 Obra, nambrada para ese cometido por la Entidad, en

adelante ITO, y ef Contratista.

20. Posibilidad del contratista de solicitar prorroga.

De confarmidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortulto o fuerza mayor, el contratista
podrd solicitar prérroga del plazo de entrega de las ghras, antes del vencimienta del misma, y dentro del plszo de 10
dias habiles de acaecido el hecho gue mativa la selicitud, mediante una cara dirigitla & la entidad compradora. La
autoridad competente evaluara el mérito de |a solicitud, y podra aceptaria o rechazarla total o parcialmente mediante
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resolucian fundads, previo informe del Inspector Técnico de Obira (IT0). La prérroga de plazo solo se extenders por al
tiempo que haya durada el impedimenta.

En caso de aumento ce plazo el contratista deberd extender |a vigencia de fa garantia de fial cumpfimiento de contrato
que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortulto o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacion ni compensacidn econdmica de ninguna especie para el contratista de carpo del Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que establece gl
Convenio Marco. Todos los plazos se camputaran a partir de la fecha gue se indigue al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreng,

En caso gue la respectiva entidad compradora determine una ampliacion del plazo de Iz obra o paralizacién de la
gjecucion de la obrg, aquélla pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generan por dicho
aumento de piazo o paralizacidn. La entidad compradora emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién
de los trabajos o |a nueva programacian de la abra.

21, Inicio y ejecucion de contrato.

Descripeidn del Producto:

El Contratista adjudicado se encargara de ejecutar el contrato dentro los plazos establecidos en esta Intencidn de
Compra.

La ejecucion del contrato a desarrollar contermpla los servicios indicados en el cuadro resumen y Ejecucion de Obras
Chvlles.

La estructura del desarrollo del contrato sera la siguiente!

21.1. Servicio de Topografia:
El plazo comenzara a regir desde la entrega de terreno y deberd contar con los resultados definitivos en el plazo
maxime indicade en el cuadro resumen. Al cumplirse esta fecha, el proveedor contratado debera entregar |3 totaligad
del servicio descrito en lgs términos de referencla de las bases del convenio marco, Los dias de atraso en la éntrega de
este producto sera motivo de la aplicaclén de multas, tal come se establece en el punto 27 del presente documenta.

21.2. Mecdnica de Suelo:

El plazc comenzard a regir desde la entrega de terreno, y deberd contar con los resultados definitivos en el plaro
maxima indicada en el cuadro resumen, En los casos en que se requiera sondaje, este deberd ser solicitadaz 12 11O, a
través de un informe téenico suscrito por el ingeniere a cargo del estudio, a mas tardar el dia 15 desde la entrega de
terrenc. De darse Visto Bueno a la solicitud se considerard un aumento de plaze que se relaciona estrictaments con
este servicia.

Al cumplirse la fecha de entrega, el proveedor contratade deberd entregar |z totalidad del servicio descrito en los
términos de referencia de las bases del convenio marco, Los dias de atraso en |3 entrega de este producto sera motivo
ce la aplicaclidn de multas tal como se establece en el punto 27 del presente documento.

21.3. Servicio de "Disefio de Especialidades”

Fl servicio de Disefio de £specialidades serd desarrollado por etapas, en las cuales se deberd entregar 1a totalldad de los
documentos y productos descritos en los términags de referencia de las bases del convenio marco. La omisidn de alguno
de los praductos o servicios descritos en estos documentos no es causal para no entregaries dentro del plazo total para
la ejecucion de este servicio.

El plazo comenzard a regir desde la entrega de terreno, y deberd contar con los resultados definitivos en el plazo
mdximo indicado en el cuadro resumen, desglosadas en 3 etapas de entregas. El incumplimienta de| les plazos
establecidos en este documento para la entrega de las distintas etapas serd motivo de la aplicacion de| las multas

indicadas en el punto 27 del presente documenta,

Descripcién de las Etapas de Entrega del servicio “Disefio de Especialidades”
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ETAPA N*1 _ PLAZO MAXIMO: 30 DIAS CORRIDOS,

El plazo comenzara a regir desde la entrega de terreno,

Se debera presentar el proyecto de arguitectura ajustado a los planos topogréficos: Incarporando los Criterios de
Eficiencia Energética correspondientes. (Planimetria).

S& deberd presentar el Proyecto de Estructuras segun la Mecdnica de Suelo entregada. (Fundaciones, solicitaciones
especiales, EETT y presupuesta).

e deberd hacer entrega de todes los documentos indicades en la OGUC para la obtencion del permisa municipal.

Presentacién de alternativas de Eficiencia Enerpética, se revisardn andlisis técnicos de alternativas y las variables
aplicadas {Sistemas pasivos, Sistemas de captacion, Envolvente, elc).
La entrega de todos estos productas deberan contar con el Visto Buena de Iz Unidad Técnica de JUNJI

ETAPA N°2 _ PLAZO MAXIMO: 60 DIAS CORRIDOS

El plazo comenzara a regir desde |a entrega de terreno,

Se deberd hacer entrega de los Informes de los Revisores independientes de Arguitectura y Calculo estructural.

5e deberd contar el Permiso de Edificacién de la obra.

Se hard entrega del proyecto de lluminacidn segln lo establecido en las Bases,

Entrega de Proyecto de Gas en funcidn de los recintos y seglin a alimentacian gue corresponda. (Planimetrial,

Entrega del Proyecto de Clima Eficlente, implementacion de sistema de calefaccion adecuado, coordingdo con &l
Provecto de Eficlencia Energética. (Especificaciones Técnicas, planos, presupugasto).

Entrega del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado segin los recintos y la ubicacion de las artefactos. {Planimetria,
factibilidad de Alcantarillado)

Proyecto de Pavimentos y Aguas Lluvias, segun antecedentes técnicos (Planos y Presupugsto).

Lz entrega de todos estos productos deberdn contar con el Visto Bueno de la Unidad Téenica de JUNJ,

Etapa N*3_ PLAZO MAXIMO: 90 DIAS CORRIDOS

£l plazo comenzard a regir desde la entregs de terreno.

Se hard entrega del Desarrallo Planimétrico y de Detalles del proyecto final de Arquitectura, segun lo estipulado en las
Bases.

Entrega de Proyecto de Paisajismo segun lo estipulado en las Bases

Entrega de Evacuacion y Seguridad segun lo estipulado en las Bases.

Entrega de Sefialética Universal segln lo estipulado en las Bases,

Estudio y Proyecto de Eficiencia Energética segun lo estipulado en las Bases.

L2 entrega de todos estos productos deberdn contar con el Viste Bueno ce la Untdad Técnica de JLUNIL

21.4. Ejecucidn de Obro

El plazo de |a ejecucidn de Obras Civiles comenzard desde la entrega de terrena, hasta la Recepcién Provisoria
correspondiente.

La empresa contratista serd |a respensable de la pbtencion del permisa de edificacian,

La empresa contratista es 1a Onica responsable del desarrollo y avance de las abras, por lo gue esta se hace responsable
de gestionar todas los permisos necesarios para el buen desarrollo de fa obra (Permiso de instalacion de Faenas,
Parmiso de Edificacién, Parmiso de Ocupacidn de Blen Natcional de Uso Publico, ete).

La ejecucidn de la Obra se basard en los documentos que conforman la carpeta técnica que acompafia esta intencion
de compra. Ademas, se basardn en el desarrollo de los distintos proyectos desarroliados en el servicio de "disefio de
Especialidades” previo V'B® de I3 Unidad Técnica JUNIL

El no cumplimiente de los plazes establecidos en el cuadro resumen serd motivo de la aplicacion de|las multas
indicadas en el punto 27,

Por otro lado, debera contemplar los siguientes aspectos indicados en las bases del convenio marco,

a. Acta deentrega:

Dentro del plazo de 5 dias hbiles, contados desde la tatal tramitacicn de la resolucion gque aprueba &l contrato, se
hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras, levantdndose un acta
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suserita por la Inspeccion Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITQ; v el
Cantratista.

b. Librode Obras:

La ITO deberd abrir un Libro de Obras, foliado v en triplicado, en e acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran
las comunicaciones entre [TO v el profesional residente, quien serd el representante del contratista en la obra.

Er este |ibro serd necesario identificar, coma minima, en su primera pagina, el nombre de |3 obra, el del contratista, &l
de la ITO, el dal prafesinnal residente a cargo de |a abra, del monto del cantrato, fecha de entrega y fecha de término
prevista de la ejecucion de la obra,

Oportunamente se deberd ir incarparando en el Libro de Obras, los nombres de |os otros profesionales residentes, o de
especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se deberd dejar estampada la fecha de término y Recepcidn Provisional de cada una de las
otapas pertinentes, en su caso, y la de la Obra.

¢, Instalacion de faena:

El contratista deberd considerar 2n su andlisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba la
ITO, deberd incluir todo aguells que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ardenado desarrallo de la
faena.

d. Trazados:

Seré de responsahilidad v de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de la
chra.

o, Visita, inspeccidn v medician de las obras;

El contratista debera dar todas fas facilidades parz fa visita & inspeccion de las obras, cuando se reguiera realizar una
mediclén de las mismas, obtencian de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de esta
naturaleza, En cualouier caso, la medicidn hecha por la ITO, serd considerada come |2 medicion correcta de la obra,

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucidn de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fendmenos naturales a de otro arigen, deberd ser informadao inmediatamente a la ITO

Asimismo, el profesional & carge de la obra debera informar detalladamente a la ITO, en el Libro de Obrgs, de todo
incldente aue en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tormen |as medidas pertinentes para torregir las
condiciones gque lo provocaron. Para este efecto, los nombres y numeros telefanicos de todos los profesionales y
técnicos del cantratista y del ITD, serén indicacos en el Libro de Cbras, al inicio de las faenas

22. De larecepcion de obra,

22.1. Recapcidn Provisoria:

Lna vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra al inspector, guien debera
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos v del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto. Constatado lo anteriar la 11O debera
comunicario a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicando |3 fecha en gue el contratista
puso térming a s ohra. 5e enténderd como fecha de término el dia en que el contratista terming de gjecutar el 1000

de las abras contratadas.
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Enningun caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos
bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcidn Pravisoria deberd ser realizada por la Comisidn de Recepcion, |z que sera nombrada por Resoldcién de |3
Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designades por la autoridad competénte, dentro de 10 dias corridaos
desde que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comision podra requerir del Contratista v la ITQ. la
presentacion de los antecedentes necessrios para certificar la correcta ejecucion de |z obra. r

51 no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepeion, definiendo en ésta |a fecha de termino de las abras.

En el evento de que la Comisién efectie abservaciones, fijard un plazo para gue el cantratista ejecute, & su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en |as observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras:

Una vez subsanadas |as observaciones por parte del cantratista, éste solicitara nuevamente |a recapcion a la ITO, la que
verificara su término e Informard a la Comisién para que proceda a efectuar |3 Recepcion Provisoria dentra de los 5 dias
corridos desde el informe de la ITO,

5i las observaciones no fueren subsanadas, se aplicardn las multas de acuerdo 3 |6 establecido en sstas Basee, |

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se comprueba la
correcta ejecucién y término efectivo de la obra, se procederd a dar curso a la Recepeidn Provisoria, en| la forma
sefialada precedentemente, consigndndose como fecha de términe de fa obra la que indique el inspecmréy que se
consignard en el Acta de recepcidn correspondiente, que serd firmada por la ITO v el Contratista a través ds su
representante,

Posterior a la Recepcion Provisoria v durante el periodo de garantia, |z Entidad usard o explotara la obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararios a sU costa, a menos que se deban a un use o a una explotacidn inadecuada,

Er la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de la fecha de téfmino aceptada par I Entidad
en concardancia con lo anterior,

Tambien en el acto de la Recepcion Provisoria de las obras contratadas, se deberdn acompadar obligatoriamente los

siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccion Provincial del Trabajo, del Instituto de Prevision Sccial, de las AFP v de FC}H#SA o las
ISAPRES gue correspondan, gue acrediten gue no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de imposiciones
alos trabajadares de la obra o faena.

b} Todos los certificados gue sean exigibles por |a DOM para otorgar la Recepcidon Munlcipal por parte de la DOM
correspondiente.

c) Entregar fos planos As - Built de Arguitectura y todas |as instalaciones gue se hayan efectuado en la construcclén,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos v sus garantias, catdlogos v en general todos los documentos
utilizados durznte el desarrollo de las obras,

d} Informe o autorizacion sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas.

e] Certificado Superintendencia de Electricidad v Combustible, TE1 electricidad, TCE Gas.

22.2. Recepcidn Provisoria con reserva;

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibird provisoriamente con

reserva.
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El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corrides, contade desde el levantamianto del acta respectiva,

Una vez subsanadas las observacionas por parte del Contratista, este solicitara nuevamente la recepcion a lz ITO, guien
verificara finalmente el cumpiimiento de estas observaciones e informard a la Comisitn de Recepcidn a abjeto gue
adjunte dicho informe al Acta de Recepcicn.

En caso de no subsanarse dentre del plazo establecido, se aplicard la multa par cada diz de atraso desde |a fecha de
térming contractual vigente hasta gue el Contratista solicite nuevamente recepcién una vez terminadas las obras
INconciusas,

22.3. Recepcidn Municipal DOM:

Para el uso y habilitacidn del edificio y/o Instalaciones objeto del proyecto, ademads de la recepcion provisaria
contemplada en las presentes bases y para el sole efecto gue sefiala la Ley General de Urbanismao y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada per Decreto con Fuerza de ley N*458 de 1975 y la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccidn, deberd realizarse la recepeidn definitiva municipal, por parte de la Direccidn de Obras
Municipales y deberd ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone,

72.4. Recepcitn Definitiva (Periodo de garantia de las obras):

La recepcifn definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses tontado desde |a fecha de la
Recepcidn Provisoria de la obra por la misma Comisién de recepcian indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacidn y mejaramiento
fque sean necesarios para superar defectos constructivos

Dichas situaciones serdn informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos & una incorrecta ejecucion de la construccion

La empresa contratista deberd acusar recibo & informar de las acciones a seguir para |a reparacicn de los eeisperr‘ecms
en un periada ne mayor de 5 dias hakiles a contar de la fecha de la notificacidn, a excepcién de aguellas situpciones de
caracter de urgencla como anegamientos, cortes gléctricos, etc,, gue requeriran la presencia inmediata.

En el caso de rasponder favorablemente y realizar las trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con la etapa
de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad empleada o
wiclos constructivos,

Treinta dias carridos antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito una
solicitud de racepcidn definitive, la cual deberd hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias ¢orridos de
entregada dicha solicitud, Ia comision de recepcidn realizara una revision f inal y emitird un informe técnico declarando
las observaciones y desperfectos que deberd reparar la empresa contratista como ultima pestion del periodo de
garantias, El contratista tendra 5 dias habiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se podrd dar Curso
a la recepcidn definitiva de fa obra,

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles gue pudieran existir en la mala ejecucion de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato

Efectuada iz Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin abservationes, [ Entidac umceaeraj dentro de
un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcion, a la liguidacion del contrato, el gue se aprﬂbaré por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocolizacion de |z liguidacidn por parte del
contratista, se la devolverd la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato carrespandiente v €|
=alda de las retenciones, sl existieren, No obstante de dicha reception, el mandante podrd perseguir en el contratista
las responsahilidades establecidas, en el Codigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construceion,
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El contratista que no haya aceptado la liguidacidn podra reclamar de ella, dentro del plago de 80 dias corrido, contados
desde la tramitacidn de la resalucion pertinente, Trascurrido ese plazo, la liguidacion se entenderd aceptada por gl
contratista.

23. Valores proforma,

Los valores proforma serdn consignados, en caso gue correspondan, en el cuadro resumen del proyecto y detallados en
la carpeta téonica respectiva.

En caso de |as consultorias de disefio de especialidades, arguitectura v disefio de especlalidades, solo correspondera a
valores pro forma, el permiso de edificacidn y, respecto del servicio de Mecanica de suelo, solo se considerara como
valor proforma el sondaje.

La JUNJI no pagard servicios, permisas o estudios que no hayan sido aprobados previamente por el ITO de |z gbra,

El valor de los servicios, permisos o estudics efectuados bajo esta modalidad serdn pagadas por la JUNII en el precio
real gue resulta de su ejecucian, Para ello el contratista deberd acompafiar la boleta o factura correspondiente a dichos
servicios, permisos o estudios, a nembre de la JUNJI, La JUNJI no pagara por concepta de valores proforma costo de
tramitacion, los que deberan ser asumidos por el contratista,

Todas los permisos y aprobaciones ante |as autoridades competentes que no se consignen en |z carpeta técnica dentra
de los valeres profarma, son de costo y cargo del contratista.

24. Propuesta suma alzada.

El contrato de Consultoria v ejecucion de obra es @ suma glzada, a excepcion de las partidas definidas, enlla carpeta
técnica del proyecto, como partidas a serie de precios Unitarios,

Suma Alzada:

£s |3 oferta a precio fijo, en la gue |as cantidades de obras se entienden inamovibles.

Partidas a serie de precios unitarios:

L3 oferta de precios unitarios fijos aplicades a cubicaciones o cantidades provisionales de obras establecidas por el
mandante y cuyo valor corresponde 3 la suma de los productos entre dichos precios gue se entienden inamovibles y
dithas cubicaciones. Las cubicaciones de las oreas se ajustaran a las efectivamente ejecutadas y aprobadas por la JUNIL

25, Aumento, disminucidn de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante e desarrollo de los trabajes, la JUNJI pedra ordenar por escrito al Contratista aumentos
de obeas, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacion a las obras estahlecidas en el contrato,

Mo sa consideraran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aguellos trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto

del Contrato.

Las detalles técnicos entregados por la JUMJ| para responder a consultas del Contratista, tendrdn por abjeto dar mejor
comprensidn al Proyecto, y en ningn caso daran lugar a obras extraordinarias,

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNI 3 traves del
Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitirdn sy juicio basado en ur) cuidadoso
analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas,

5| producto de las obras nuevas, extraordinarias 0 aumento de abra, se provoca un impacto en el programa de
efecucion de la abra, la JUNJI podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucian emitida por

la Institucion,
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Dichos aumentos u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de
gastos generales.

25.1. Aumentos de [as obras:

5e entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o iterm
indicado en el presupuesto del Contrata, y que derivan del cambio del provecto originalmente contratada,

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del misme plazo acordade en el Contrata, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de os trabiajos originalmente contratados.

25.2. Disminuciones de las obras;

La JUNJI podra suprimir o reducir fas obras de cualguier actividad o item indicada en el presupuesto, que deriven de un
camblo del proyecto, cescontando el total o parte del precio del item segln corresponda, hasta un 30% de los trabajos
ariginalmente contratados.

Enicaso de disminucion de trabajos regird el mismo plaro pactade.

25.3. Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacin de partidas nuevas ng Incluidas dentro del Cantrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliguen cambios sustanciales de
disefio o especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrata las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentas de plazo, segun |2 evaluacidn técnica que realice ara cada caso. El
manto total de las obras extraardinarias gue se ejecutan en base a lo sefialade, no podrd superar el 30% del valar del
contrato inicial {incluye suma alzada v partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

25.4. Procedimiento de valorizacidn de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la modificacidn de

contrato.
Se estard al procedimiento de valorizacion y de la modificacidn de contrato previstos en lgs puntos 7.4 v 7.5 dal Convenio

Marco 1D 2235-14-LP14.

26. Pago de los serviclos contratados (Preclo y forma de pago)

El precic que |a JUNI| pagara al Contratista por 1a obra serd la suma fijada en el contrato,

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerde a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aguellas contempladas a suma alzada se pagardn de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje gue el valor de los trabajos elecutados represente dentro del valor total del contrato, canforme al

presupuesto,
Mo se incluird el valor de las materiales depositados al pie de |3 obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la JUNJI sefalada en
el cuadro resumen del proyecto, previo informe favorable de la ITO ge la JUNJI v atompafiando 1a docUmentacisn

referidz al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.
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Asimismo se establece gue |as partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea glabal, no se
podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

Serd requisito previo para que lz JUNJI efectie los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el Contratista
adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este Uitima, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de
las Polizas de Seguro, en los casos en que se exigiers:

La ITC devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores O gue no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerios y volver a presentarlos nuevamente para su revisian,

El pago de los servicios objeto del contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Direccion
Regional de la IUNJI, dentro de les 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales gue la JUNI| efectda durante el curso de los trabajos, v
tendran salo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningdn caso se
considerard este adelanto como la aceptacion por parte de la Entidad de |a cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista v a 3 cual corresponde dicho abong

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la JUNS v de acuerdo a las instrucciones de-la ITO,
can identificacion de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

27. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardan mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado per la [TO del proyecto,
Ademds, | contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
téenicas, relativos a los estados de avance efectiva de |a obra,

28. Facturacion,

Una vez aprobadas los estados de pago por ls JUNJI, 5 través de la ITO, el Contratista podrd documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su page.

Todas las facturas de proveedores par materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte de la JUNJL, como en el caso del pago valores profarma, gue debenemitirse a
nombre de la JUNIL

De acuerdo a lo sefalado en el punto 7 “oferta econdmiea”, solo se recibirdn facturas afectas a VA

No se pagard ningUn trabajo que no haya sido efectivamente prestado,

La factura gue deberd llevar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, serd presentada por
el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificada de cumplimiznto de obligaciones [abarales y
de remuneracidn extendido por la Direccién del Trabajo en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de lardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el proveedor emita factura electronica, esta debe sjustarse 2
las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos y enviarse al correo electrdnico, de | oficina dni.l partes de

la respectiva region. .
Se hace presente gue la JUNJ puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de fa Ley N"19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad sacial con lgs actuales
trabajadores del contratista en los dltimeos dos afias, los primeros estados de pago generados en razdn del contrato que
ce celebre en virtud de la Gran Compra, deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista deberd acreditar que la tetalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse |la mitad del
periodo de ejecucion del contrato.
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29, Multas.

Se aplicaran las sanciones establecidas en el respective convenio Marco N® 2239-14-1P14.

Para el caso de las consultorfas se considerara lo sefialado en el punto 7.1 "Multas” de las ddusulas contractuales categoria
2 "Consuliorias” del punto 11.2 de las bases del convenio marco,

Las multas se aplicaran por atrasos en la entrega de los productes o etapas de consultora, sefialado an el punto 10 del
tuadro resumen del proyecto, contenido en el punto 36 del presente documento,

Par su parte, las multas referidas a ejecucion de obras serdn las censideradas en el puntg 13.1 “Multas”, de las cliusulas
contractuales categoria 1 "Ejecucion de obras” de las bases del convenio marco.

Las muitas se aplicardn una vez vencido el plazo establecido para la ejecucién de la obra indicado en al punto 7 del cuadro
resumen del proyecta,

Procedimiento de aplicacidn de multas,

Detectada una situacion gue amerite la aplicagion de alguna de las sefaladas sanciones por parte de la JUNJI o del
funcicnario responsable, éste le notificard al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicando la infraccion
cometida, los hechos gue la constituyen v la sancidn & aplicar. A contar de fa notificacion de la comunicacion
precedente, el Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes,

Vencido el plazo sin presentar descargos, |2 Entidad dictard la respective Resolucidn o Acto Administrative aplicando la
réspectiva sancian.

5i el Contratista hubiera presentado descargos 2n tiampo y forma, [a IUNII tendra un plazo de hasta 30 dias habiles a
contar de la recepcian de las mismos, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente, lo que se determinard
mediante resolucion o acto administrativo, lo gue se notlficara al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderdn practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcion, en |z
oficina de Correos que corresponda.

Contra la resclucidn que aplique la multa respectiva procederdn |os recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientas Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracidn del Estade.
Especificamente, el Contratista dispondra del plazo de cincg dias habiles, a contar desde |a fecha de notificada la
resolucion o acto administrativo gue le impone la multa, para reponer fundadamente, acompahando| todos los
antecedentes pertinentes a la reposicidn. El lefe superior de |a respectiva Entidad o |a autoridad que sea campetente,
resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendao o rechazande total o parcialmente |a Reposicion |

30, Seguros.

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante |a vigencia del Contrato, y 3 raiz de su
ejecucidn, pudiere ocurrir a sus'empleados u obreras, a terceros o a la propiedad existante.

El Contratista obtendra v mantendra vigente durante ¢l pericdo del Contrato, todos lps seguros que se detallan mas
adelante. Estos seguros seran exigibles por cada proyecto contrataco.

Las pdlizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena
validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia,

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendra y mantendrd vigentes tedos los segures exigidas.
Los costos gue demanden |os seguros exigidos y aquelios que el Contratista estime necesarios, se consideraran
ineluidas en sus Gastos Generales,

Jufia Fassiaral da Jardnoes Infaniies-JUNd] -l.-l-lr
Marchant Parsirs 728, Pravidancia
Sarmago, Chle Fano: (56:2) 6548000

=

kit



.,,31 0204 =

ﬁmm“dm

era Jn [kie

Las polizas de estos seguros deberdn ser obtenidas por el Cantratista previamente a la firma del Contrato del cual
pasaran a formar parte integrante.

La JUNJI a traves de I3 ITO, queda facultado para exigir la acreditacidn del pago de ls primas de estos seguros, en
cualguier momento durante la ejecucion de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aguéllos que normalmente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra sinjestros U otras causas que le impidan cumplic &l Contrate, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratistz deberd asegurar expresamente los materiales y |abras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depasitario, incluyende también las instalacione$ de Faena, talleres; bodegas,
oficinas y cualguier otra construccion temporal cuyo objetivo sea para la materlalizacién de la Obra Contratada.
Asimismo cuando se ctorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberdn ser incluidos en s "Obra
Asegurada”,

Todas fas gestiones gue sea necesario realizar ante las Compafiias de Sepuras, deberd hacerlas el Contratistala su cargo
Y costo,

En todos los segures deberdn figurar como beneficiarios (asegurados) el proplo Contratista y la JUNJI.
La JUMJ| se reserva el derecho de verificar v exigir 12 vigencia de los Seguros anteriormente indicados,

El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratadas al momento de |3 suscripeidn
del contrato los cuales guedardn como antecedentes de dicho instrumenta,

Seguros Exigibles: |

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrdn vigente hasta la recepcion definitiva de las obras, los
seguros gue se mencionan a cantinuacian, Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal v de sus acciones,

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16,744, scbre accidentes del trabajo v enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesgo de Construccidn y Montaje,

El Contratista deberd contratar a satisfaccidn de |a Entidad, un segura contra todo riesge de Construccidn y Nontaje

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maguinarias v equipos mdviles de su propiedad, gue ocupard
en la gjecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por la JUNII,
gue el Cantratista o sus Subcontratistas deban maontar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, gl riesgo de
transparte de los equipos y materiales de propiedad de fa JUNJI v del Contratista, gue deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodepgas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las cbras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento el costo tatal de las obras
canstruidas, tanto directamente por El Contratista, comao por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materlales y componentes, maquinarias propias y de terceros, vehiculos, el

personal propio v de terceras, efc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la pbra de construcclan! 5e debe establecer claramente
camo asegurado adicional a1a JUNJL
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¢.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion:

El Contratista deberd contratar a satisfaccion de |3 Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad publica v grivada, va
las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento del monte tetal del
cantrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabifidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los bienes y las instalaciones de la
JUMN, como si fueran de terceros,

Se debe establecer claramente coma asegurado adicional a la JUNJL.

Las clausulas de cobertura que deberd inclulr, serdn al menos las siguientes:

al Muerte de terceras personas ¥ leslones corporales causadas a 1as mismas.
bl Dafios causados 2 bienes de propiedad o arrendados directamente por la IUNJIL
cl Dafos por Incendio y explosidn causados por El Contratista, su persenal o tereeros, como subcdntratistas,

instaladores, etc.; o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Dafios no cubiertos par los seguros;

El hecho que la JUNJI apruebe y acepte los segurss anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, sl los dafias
exceden el mante de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
guedara personalmente responsable de cubrir cualguier diferencia.

Lz JUNJI esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo: Contrato, de la garaptia de figl
cumplimienta del Contrato. En caso gque el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al segurc para

1
recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se abliga expresamente a respander y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se otasione en
accidentes de transito u otros relacienades con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del
accidente ariginado por responsabilidad tatal o parcial del Contratista,

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aguellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo respectiva, la
Compaiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la paliza
u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por fos hechos
fque se produzcan y de todo cobro gue se le formule. [

31. Termino anticipado del contrato.

La JUNJI podrd poner término anticipado al centrato sin derecho a indemnizacion alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causaies:

a- Resciligcion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratists debera comunicar por escrito su
intencian de poner término anticipado al contrato,

b~ Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entendera por Incumplimiento
gravisime la no ejecucion o Ia ejecucion parcial por parte del Contratista de una o més de sus obligaciones, que importe
una vulneracion a los elementos esenciales del Contrate, siempre y cuando no exista alguna causal gue le exima e
responsabilidad, y que dicho incumplimiento fe genere a la JUNII un perjuicio significative en el tump.lmlgnm de sus
funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacion de esta causal, se entendera siempre por incumplimienta
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las sigulentes:

- Retrasa de mas de cineo dias habiles en el inicio de |a gjecucion del proyecta.
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- Incumplimiento reiterada de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITS de la JUNJI,
- Incumplimients da la obligacion de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o dasarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en el términe de |a ejecucian de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

c.- Entrega de documentacion que contenga hechos carentes de veracidad, con Iz intengidn de obtener algin beneficio
en la ejecucian del contrato,

.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

e.- 5i el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mas alto estandar ético
exigible, durante |a ejecucion del contrata, o propiciaren practicas corruptas, tales coma:

- Dar u ofrecer cualguier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un|funcionario piblico durante la
ejecucion del contrato, gue tengan el propdsito de generar acciones que resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar |3 ejecucidn del contrato en detrimento de la Entidad.

f.- No entregs o renavacidn opartuna de ls Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacidn.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaclones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratades en los Ultimas dos afios, 8 la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de
S2)5 meses,

En cualguiera de los casas anteriores, salvo el de la letra a., la JUMJ| podra hacer efactiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo Iz facultad de iniciar las acciones legales que carrespondan, a fin delobtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados,

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resclucion fundada, que se
publicara en el portal www,.mercadopublico.cl.

32. Propiedad Intelectual

La JUIMI1 serd propietaria todos los productes, trabajos, informes o cualguier otro antecedente que sea res:@ltadu de la
contratacign, sea gue dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en ofro media, soporte o farmato,

33. Cesién del contrato y subcontratacidn.,

El Contratista no podrd ceder el contrate, ni total ni parcialments a ninguna persona, natural o juridica, Los
documentos Justificativos de los créditos, gue emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo & las pormas del

derecho comin.

El Contratista podrd, previa autorizacidn expresa y escrita de fa JUNJI, convenir con terceros la ejecucion parcial del
contrato. En todo caso, la obligacion v |a responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberan ser notificadas a la JUNI para su
aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla can los requisitos
exigidos en las prasentes bases
Junia Macional de Jardires nfariie s S0k 20

Waronanl Persiea 728, Frovidencia
Samiago, Shiie Fono: (56-2) 8545000
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La entidad se sujetara, en o respectivo, a lo indicado en la Ley N* 20,123, de 2006,
La JUNII ‘no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclameo y/u otros entre el Contratista Y 5US

proveedores, por lo gue éstos no podrén reclamar a la [UNJI deudas no cumplidas par gl Contratista, situacidn que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebire o suscriba el Contratista con terceros,

Asimismao, el Contratista se obliga & Informar en forma previa v oportunamente por escrito a la JUNII si hace cesidn de
creditas o facturas o usa factoring.

La JUNIl solo estara obligada a cumplir con o establecido en los respectivos contratos siempre que se lg notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratistz, de conformidad al
articulo 75 del Reglamente de la Ley N 15,886,

34, Supervision del Contrato,

El Contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, guien lendrd a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativas, operatives y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su elecucian.

El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la JUMJ| para todos los efectos que digan relacidn con fa
ejecucion practica del contrato,

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la JUNJ| deberdn constar en actas firmadas por ambos.
35, Evaluacion de proveedores.
Al término de la entrega del servicio, le JUNJ, & traves de lz persona gue designe, calificara el compartamiento que

haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominade “Evaluacion de Proveedores” en los siguientes

puntos:
- Dportunidad en la entrega del servicio contratada,
- Cumplimiento ce las especificaciones téenicas y oferta 1écnica

Lz informacidn obtenida servird de base para;

- Respaldo de terming anticipada de contrato si procediers
- Futuras evaluaciones que sea ohjeto.el provesdor.

36. CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N® TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 tombre del Proyecto; CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI  LAS ARAUCARIAS, WVILCUN.
Ubicacion donde se ejecutard: Las Araucarias N200,

Ciudad v Comuna: VILCUN

Codigo BIP: 30377672-0

Direccion Regional de la lunta Nacional de Jardines |nfantiles, Regian de la Araucania.

Jurta hacional de Jardeed Infardies-JURdl 2
Psrcian] Panaira 724, Providencsa
Sariago, Chie Fang| (53-71 S546000
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Cronograma del Proceso de Gran Compra:

Fowar et it oV o

Actividad

Plazo (fechas)

Visitas a terreno

4 Dias, contado desde Iz fecha de publicacién en el portal Mercade Piblico de la
Intencién de Gran Compra, a las 12h. La visita se realitard JUEVES 17 DE
DICIEMBRE.

Preguntas

Hasta el tercer [3°) diz siguiente a |a fecha que se r=alice |3 visita & terreno
{MARTES 22 DE DICIEMBRE). Las consultas solo deberdn ser hechas a través del
correo electrénico: infocm. lxréglon @junjired cl

El asunto del correo debe ser: Consulta IC Proyecto Las Araucarias, VileGn 1D 2239-
14-LF14

Respuestas
Y 5u publicacicn

Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documents Unico que |
serd publicado en el portal www.mercadopublico.cl, al segundo dia habil |

siguiente a la fecha de cierre de consultas (JUEVES 24 DE DICIEMBRE),

Cierre de
Recepdon Hasta las 16:00 horas, del 13" dia contado desde la publicacion de la intencién |
Ofertas de compra en el partal www mercadopiblico.cl (JUEVES 31 DE DICIEMBRE),

Evaluacion de

b deofertas

5 dias habiles contados desde el dia siguiente de la facha delclerre de recepcian |

Seleccian de
Oferta

Hasta el 3" dia contada desde |a fecha de término de evaluacion de ofertas.

Firma del
contrato

.| seleccién de oferta,
Complementaric

Hasta el 7 dia hébil, contado desde la fecha de publicacién de la resolucién de|

| Comisian Evaluadora:

Titulares:

1. Orlando Cardenas Andrade: Subdirector de Recursos Financieros

2 Miviana Zambrane Montaner :Subdirectora de Cobertura e Infraestructura
1.lorge Diaz Henrigues: Asesor Jurldies

4. Paulina Flores Campos, Arquitecto Programa Meta Presidencial

5. Frank Alexander Wentzel Vietheer, Coordinadar Infraestructura Programa Meta
Suplentes:

1. Cristian Fica Manrigquez: Encargado de Recursos Fisicos

2. Viviana Vidal Vasguez: Ingeniera Constructor

3.Andrea Saavedra Ortega: Unidad de Presupuestos

4, Melsan Castro Egnen, Arguitecto Programa Meta

5. Francisco Riguelme Merino, Abogade Programa Meta

Suscripcion del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirlo dentra del glazo sefialade eh el
cronograma en las oficings de la Direccidn Regional de JUNIL, ublcadas en Vicufia Mackenna N°914, Temuco, |

Junia Fsiacal da dandnes Infardles JLNI)
Marchani Pereira 728, Providencia
Saviape. Chilo Fono. [58-3) 0848000

m.itl
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5 Garantla de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario
Beneficiario | ' - T
(nominativao | Junta Nacional de Jardines infantiles, RUT 70.072.600-2
| n favar) kb |
|
| Tomador | Oferente 3 —
En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
Glosa | para la contratacion de Serviclo de Topografia, servicio te mecdnica de suelo,
| servicto de disefio de especiolidades y servicio de ejecucidn de obra del proyecta
| CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SJUNN LAS ARAUCARIAS, VILCUN, 2 través del
| procedimiento de Grandes compras 1D 2239-14-LP14
i |
Monto 7 % del valor total del contrato.
Lugar y Horario | Oficina de Partes de JUNI, ubicado en Vicufia Mackenna N'E}iﬂ. ciudad de_‘l‘_éﬁuci:i_,
de I horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17;30 horas = Viernes de 08:30 a las 16:30
Presentacion | horas, - ) [
Lugary forma | Oficina de Tesoreria de JUNJI, ubicada en Vicufia Mackenna N°914, ciudad de
de devolucion | Temuco., pravio V* B de Subdirector de Recursos Financieros, |
Anticipo; J
6
Hasta un 20 % del valor total del contrato, | \
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL
JUNJT LAS ARAUCARIAS, VILCUN, a traves del procedimiento de Grandes campras [D 2238-14-1P14
7 Vigencia y Duracion De los Contratos:
El plazo para la ejecucion del provecto es 240 diss corridos contados desde la fecha de entregal de
terrena. '
a Plazo maximo de obtencidn de Perrmiso de Edificacidn:
El plazo maxamo para la obtencion del Permiso de Edificacion por parte de |la Direccion de Obras
Municipales es de 60 dias corridos desde |a entrega del terrena,
g Monto Referencial (Neto): UF 30.933,66 (Treinta mil novecientos treinta y tres coma sesenta y seis

Unidades de Fomenta).

10

Plazo para ejecucion de consultoria

T e L e (e I

5i Estudia de Mecanica de Suelos 30 dias corridos

Si | Servicio de Tu_u_{:-gra!ia 10 dizgs carridos
Corsultorias Si Diseno de ESE-E;BIFE‘EISEE _ﬂi‘l dias corridos

Mo Serdcio de Arquitectura v Disefio de Especialidades

M Servicio de Inspeccidn Técnica de Obra

El PLAZO DEBERA SER CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO. Los dias se entienden dias |
corridos. ]

Juntn Facanal de Jafdes infanieg- U
Marchanl Pargicn 7240, Provdenrca,

Santiago, Chits Fong: (55-2) 545600
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Flazo Ejecucidn de Obra

11
240 dias corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno.
Servicios que se requiere contratar
12 s ] ﬂ‘"" g 0
i Estudio de Mecanics de Suelas
5 Servicic de Topografia
Consultarias 5i Disefio de Especialidades
fic Servicio de Arquitectura y Disefio de Especlalidades
no Servicio de Imspeccicn Técnica de Obra
Construccion 5 Ejecucicn de cbras

Jurda Madnnal e Jardines irfactilee-JURI
Narthanl Perers 722, Providencia
Saniaga. Chia Fono: (562 §5A5000
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

o710 * 2‘0_15

Cunﬂi

T et g s o i

Razon Social o nombre del provesdor

MNombre de Fantasia si ko tieneg

‘Numero de RUT de la persona matural o juridica

Domicilio Comercial

Corred electronico

Nombre y N* RUN representante kegal

{Firma y timbre de| representante de |a persona juridica o firma de |z persona natural)

Jurin fecianml de Jardines infartsss-JUM
Marchan! Pengira T35, Providancea
Sartiage, Chis Fono: [B&-2) G545000
W e
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ANEXD N2

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

(A LA VISTA ¥ DE CARACTER IRREVOCABLE)

AP -

0 Gran Compra en
www mercadopublico.cl

Banco

Fecha de Emisidn

Glosa “Garantla de fiel cumplimiento de Contrato vy obligaciones laborales v
previsionales, para la contratacion de _ == , & ftraves del
| procedimiento de Gran Compra 1D

]

ESTE ANEXD CONSTITUYE UN FORMATO QUE 5010 DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA PRESENTADA
CORRESPONDA A VALE VISTA.

Junis Nacional de Jarsires infardie- LN _15
Marchanl Pensth 728, Providanca,
Sunitagn, Chile Fana: (58-2) S545000
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OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicataria, (nombre persona notural, siel
oferente es persona natural: o rezdn social de la empresg, st es persona juridical, RUT LRUT de persong naturdl, si el
oferente es persong natural; o de lo emprese, si es persona jurfdica), de |a licitacidn publica de Convenia Margo para I3
Canstruccian y Servicios de Consultor(as para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declara ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al precio del Proyecto a contratar, Valor NETO (SIM IVA] en UF con hasta 2
incluye consultoria v ejecucion de chra. decimales
5 =
Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en al
iternizado técnico. =

| Nombre Persana Natural isi el eferente es persona
natural); o del Representante Legal (sl el oferente es
persona juridica);

Firma Persona Natural (sl el oferente es persana natural)
o del Representante legal {sl el oferente &s persona

juridica):

Fecha:

Parz efectos de determinar el monto de su oferts final deberd considerar el valor de la UF (Unidad de aner'.tcf} vigente al

rmomento de fa publicacidn de la presente INTENCION DE COMPRA,
|

El oferente debe considerar gue su oferta serd evaluada de acuerdo al monto sefialado enel presente Anexo. Dicha monta

sera gravado en su “totalidad” con VA (Impuesto al valor agregado), al momento de la suscripcion del respectiva scusrdo a

contrato complementario, por lo gue solo se aceptaran facturas afectas a VAL

Junin Fescaanal e Jandinas infandes- U

Marchan! Persia T28, Providants, -~
Sariiago, Chie Fano; [B8-2) 8545000
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ANEXD 4

Declaracion jurada de aceptacidn de condiciones técnicas

Yo , Rut , @n mi calidad ¢e representante legal de |3 empresa
oferente adjudicado en el convenio marco de Construccidn v Servicios de

, RUT N*

Cansultorias para Salas Cuna y lardines Infantiies, declsra bajo juramenta que |a oferta que presentamos en &l proceso de
Gran Compra para la construccion de , implica Iz aceptacian de tadas v cadauna de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demas requisitos exigidos en
relacian & la construccion de este prayecto en particular, En este sentido, cualquier omisidn en el itemizado g detalle de
partidas exigidas en la intencidn de compras de este provecto, es de caracter accidental e involuntario pero en fingln caso
imiplica descoriocer gue deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para la

ejecucion del proyecta.

Firma y Rut del Oferente

Junie Macianal de Jardines IefardmsJubdl
Marcha Pansios 728, Providencia
Sarmago, Chie Fong: (55-2) 8545000
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3.- DEIASE establecido gue, para todos los efectos legales, se entienden
Incorgaradas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones centenidas en &l Convenio Mares 1D:2235:14-
LP14, denominado “Construccion de Salas Cunas v Jardines Infantiles.”

4. PUBLIQUESE, la presente Resolucién en el Sistéma de Compras y
Contrataciones del Sector Piblico a través de la pégina web [http://www.mercadopublico.cl/], modalidad de Grandes
Compras.

ANGTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

CIOMAL DE JARDINES INFANTILES

MCM/] ,.l’frm
Distribuci n adrun

DIFE‘EE glu:urlal

Prﬂgr:‘l Eta Presidencia Regional
Depar{amentc de Recursos Financieros.
Subdireccion Reglonal de Recursos Financierns,
Unidad de adguisiciones regional. {con adjuntos),
Oficina de Partes Regional. (con originales)

Jurts Saoonat de dardines infarsies- LN 29
Blasthanl Persira T28, Providancia,
Santiage, Sl Fano: (5827 A545000



