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VISTO: La ley 17.301, gque crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; ei Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministeric de
Educacién; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, gue fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgdnica Constitucicnal de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N°® 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
N¢ 250, de 2004, del Min‘sterio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolucién N° 1600,
de 2008, de la Contralor:a General de la Replblica, que fija normas sobre exencion del
trémite de toma de razon y, la demdas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que fa Junta Nacional de Jardines Infantiles
tiene a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigiiar la
organizacion y funcionamiento de jardines infantiles a nivel nacional.

2% La necesidad de aumentar la cobertura
incorporando aproximadamente 30 mil nifios y nifias en el tramo de 0 a 2 afos, con la
construccidn de 4.500 nuevas salas cuna, como también la incorporacion de 34 mil nifios
y nifias de 2 a 4 afios mediante la implementacion de 1.200 nuevas salas en jardines
infantiles a nivel nacional.

RESUELVO:
1° APRUEBANSE las siguientes Bases

Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario y Anexos para la Licitacign del.

Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras para la Construccién de JBE@WE
Infantiles, cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS e

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION-£ L
OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

I. BASES ADMINISTRATIVAS
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de sus Direcciones Regionales,
en adelante e indistintamente “la JUNJI" o “el Mandante”, llama a licitacion publica
para la contratacion del Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de (los)
proyecto (s) que se individualiza(n) en el anexo complementario de fas presentes
bases de licitacion.

L.a contratacion, se hara de conformidad a fas presentes Bases Administrativas, su
anexo complementario y bases Técnicas que se detallan mas adelante.

DEFINICIONES

Bases de Licitacién: Son el conjunto de normas Yy disposiciones que regulan el
Proceso de Licitacién y a las cuales queda sometida la relacién de la JUNII vy el
Contratista. Comprenden las Bases Administrativas, Anexo complementario, Bases
Técnicas, Carpeta Técnica del Proyecto con sus Especificaciones Técnicas, Planos,
Anexos ¥y cualguier otro documento que forme parte de la Propuesta.

Bases Técnicas (BBTT): Es ef documento que agrupa una serie de antecedentes
indispensables para el total desarrollo técnico del proyecto de especialidades como
también fa ejecucion de este.

Carpeta Téchnica: Es ef conjunto de antecedentes técnicos de cada proyecto que
proporciona el mandante a los participantes a objeto de una mejor comprension y
efaboracién de sus ofertas. Estos antecedentes seran publicados en el portal de
mercado publico con las bases administrativas, técnicas y anexo complementario
de la licitacidn. Cada carpeta se identificard a través del codigo BIP de cada
proyecto gue se licita.

Contrato: Es el instrumento gue regula la refacién que se establece entre el
Adjudicatario y fa JUNII para el desarrolioc del trabajo a que se refieren las
presentes Bases.

Contrato a Suma aizada: Oferta a preclo fijo, en que las cubicaciones de las
obras se entienden inamovibles.

Contrato a precio Unitario: Oferta de precios unitarios fijos aplicados a
cubijcaciones o cantidades provisionales de obras establecidas por el mandante y
cuyo valor corresponde a la suma de fos productos entre dichos precios que se
entienden inamavibles, y dichas cubicaciones, Las cubicaciones de las obras se
ajustard a las efectivamente realizadas y aprobadas por el mandante, consighadas
en el anexo compiementaric.

Contrato Mixto (Suma alzada y precio unitario): Oferta a precio fijo, en que las
cubicaciones de las obras se entienden inamovible, a menos que el anexo
complementaric incluya una o varias partidas a serie de precios unitarios.

Codigo BIP: Es un nimero asignado automaticamente por el Sistema Banco
Integrado de Proyectos al momento de registrarse la informaciéon de una iniciativa
de inversién publica. (Ef cédigo BIP no tiene otro significado que fa identificacidn
de la iniciativa de inversidn).

Ejecucidn de Obra: Definase como la correcta construccién fisica del
Establecimiento de todas las partidas establecidas en las bases especificaciones
técnicas y lo presupuestado por el oferente adjudicado.

Especificaciones Técnicas (EETT): Son la descripcién escrita de la naturaleza
constructiva del proyecto, desglosada en partidas y sub-partidas, de manera que
no quede duda o, a libre interpretacion, los diferentes aspectos constructivos de la
obra. o
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Itemizado: Listado detallado, correlativo con las especificaciones técnicas de cada
una de las partidas, dende se establecen las unidades, cantidad y precio de cada
uno de los elementos.

Inspeccion Técnica de Obra (ITO): La Junta Nacicnal de Jardines Infantiles
designara a un constructer civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil
del drea de la construccidn, pertenaciente a la Institucién, como Inspector Técnico
de Obra (ITQ), cuyas funciones serédn, entre otras: supervisar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucion de la obra a través del Libro de Obras, velar por el
cumplimiento de las condicicnes de seguridad, y obligaciones laborales vy
previsionales de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrotlo del contrato y visar estado de pago, entre otros.

Mandante: Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Oferente, Proponente o Licitante: Cualquier persona natural ¢ juridica, chilena
o0 extranjera, que cumpla con los requisitos exigidos para participar en la
Propuesta vy realiza la oferta.

Propuesta: Oferta técnica y econémica del proponente que efectla por uno o mas
proyectos gue deberd ajustarse a los antecedentes suministrados para la licitacian,
contenidos en las bases administrativas y técnicas.

Proyecto: Para efecto de las presentes bases de licitacién, corresponde a la
contratacion del Disefio de Especialidades y Ejecucion de obras y construccion.

Proyecto Especialidades: Se refiere a todos los estudios y disefios de
especialidades gue el proyecto requiere para la correcta ejecucion de las obras de
construccion y que forman parte de ios disefios de especialidades que se licitan. Se
entiende gue la ingenieria y disefio de calculo estructural y el estudio de mecanica
de suelo forman parte de los proyectos de diseiio de especialidades.

Términos de Referencia de Especialidades (TDR-E): Corresponde a las
Condiciones y requerimientos exigidos para los proyectos y estudios de
especialidades contenidos en las bases técnicas.

Unidad Técnica: Profesionales de la Unidad de Infraestructura de JUNJI.

Valores Pro Forma:

Se refiere a rubros gue resultan esenciales para el correcto y oportuno desarroilo
de los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores gue sean el
necesario complemento de dichos trabajos, gue no estén suficientemente definidas
para permitir al Contratista valorarlas, en términos gue su realizacidon aparezca
indispensable para la completa conclusion y posterior utilizacion de la obra y que
deben ser autorizados por el mandante.

Corresponden a trabajos o servicios que debe ejecutar un tercero, necesarios para
la obra, cuya gestion se encomienda al contratista.

Plazos: Los plazos de dias establecidos en las presentes bases son de dias
corridos, a excepcion de aquellos que expresamente se han consignado como
habiles. Los plazos que se cumplieren en dia inhabil, se prorrogaran al dia habil
siguiente. Se consideraran inhabiles los sabados, domingos y festivos.

CRONOGRAMA DE LA LICITACION

El proceso de licitacién con sus respectivas fechas, plazos y lugar de recepcion o
retiro de antecedentes, segln corresponda, se efectuardan en conformidad a lo
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establecidc en e} "“Cronograma de Licitacién” contenide en el Anexo
Complementario de estas Bases Administrativas.

Visita a Terreno
Se ha previsto una visita a terreno por proyecto, de caracter obligatorio, de

acuerdo a la fecha y forma sefialado en el cronograma de licitacion contenidoe en el
Anexo Complementario de estas bases Administrativas.

Se deja constancia gque aquel Oferente que no asista a la hora sefalada v al lugar
sefialado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Complementario, no podra
seguir participando en el proceso de licitacién y sera declarado fuera de bases.
Para tal efecto se levantara un Acta en gue consten los asistentes a dicha visita. El
acta serd ingresada en el portal del sistema de informacién
www.mercadopublico.cl.

DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Formaran parte de la licitacidn las presentes Bases Administrativas, el Anexo
Complementario, las Bases Técnicas, la Carpeta Técnica para cada proyecto, los
anexos contenidos en formularios, las propuestas y ofertas, las aclaraciones que
se establezcan a raiz de consultas y cualquier otro documento gue sea entregado
para efectos de este proceso.

ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Téchicas, anexo complementario, y
los anexos de esta licitacion, como asimismo, cualquier documento que las
interprete 0o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes vy para todos los efectos legales sergn parte integrante de la relacidon
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

l.a sola presentacion de ofertas constituye aceptacién para todos los efectos legales.

COSTO DEL PROCESO DE LICITACION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Costo del Proceso:

l.as presentes bases y los demas documentos de (a licitacidn seran gratuitos y se
encaentraran a disposicién de ios interesados en la pagina www.mercadopublico.cl

Seran de cargo exclusivo de fos proponentes todos los gastos y trabajos
relacionados con la preparacion y presentacién de sus ofertas, La JUNII no
reembelsara ni indemnizara dichos gastos, cualguiera sea el resultado de la

ficitacion.

Presupuesto del proyecto y Oferta.

El presupuesto para cada proyecto de licitacién se encuentra sefialado en el Anexo
Complementario de las presentes bases Administrativas.

Debe entenderse que el monto referencial de ia contratacién, establecido en el
anexo sefialado, incluye los impuestos que correspondan.

UTILIZACION DE DOCUMENTOS Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
L.os oferentes no utilizaran estas bases de licitacidn, su anexo ccmplementario y

sus aclaraciones, modificaciocnes y/o complementaciones, si las hubiere, para una
finalidad distinta que la licitacidn a la que se convoca.
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Por otro lado, el contratista, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y
trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su
intermedio hubieren estado relacionados al servicio contratado en alguna de sus
etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién
como con posterioridad a su término, sobre la informacién que la JUNJI, dé a
conocer con ocasion de su desarrollo.

Los oferentes adjudicados no podran usar dichos antecedentes, ni siquiera con
fines de estudio o experimentacion, sin previa autorizacion escrita de fa JUNJL.
Sera necesaria autorizacion previa y escrita de la JUNJI para mencionar o describir
los servicios prestados por el Oferente con fines publicitarios.

LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD

Solo si existe aprobacion previa y escrita de la JUNJI, podrdn efectuarse
publicacicnes, avisos de publicidad o propaganda que incluyan temas, materiaies
o motivos directa o indirectamente relacionados con esta licitacién, ya sea por
medios escritos, telavisivos u otros.

COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacidn durante el proceso de licitacion, deberd ser hecha a través del
portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan
obtenido estas Bases como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo
o indirecto, establecer contactos formales o informales con funcionarios de la
JUNII para fines relacionados con esta licitacion, salvo tos contemplados en estas
bases.

Asimismo queda prohibido a tos oferentes efectuar durante el proceso de licitacién

fas sigutentes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de
influir la actuacion de un funcionario o asesor de la JUNII en relacion con la
presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de Influenciar el proceso de licitacidn;
ejecucién de practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la
presentacion de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles
artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultard a la JUNJI para declarar
inadmisible la oferta, dejar sin efecto la adjudicacion o poner término anticipado at

contrato, seguin corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que
procedan.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Los oferentes podran formular consultas a las bases a través del foro que estard

habilitado en el portal www.mercadodopublico.cl, dentro del plazo sefialado en el
calendario de la licitacion.

No se aceptardn ni se responderan consultas planteadas por un conducto
diferente, o fuera del plazo sefialado.

Asimismo, a través del foro que estard habilitado en el portal, la JUNJI podra
efectuar de oficio aclaraciones a las bases, para precisar el alcance, complementar
o interpretar algln elemento de su contenide. En ningln caso se podran formular

aclaraciones con posterioridad a la fecha consignada en el calendario de la
licitacicn.
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Para todos los efectos legales, las respuestas y aciaraciones que se formulen a
través del portal se entenderan que formaran parte integrante de las Bases.

MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, la JUNJI podra por resolucidn
fundada modificar las presentes bases. Las modificaciones pasardn a ser parte
integrante de fas bases para todos los efectos, serdn publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl v se considerara un plazo prudencial a fin de que los .
proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones
introducidas.

En caso que la JUNJI efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas y los plazes de recepcidon, apertura y evaluacién de las ofertas, asi
como el plazo de adjudicacidn y de firma de contrato, sefialados en el cronograma
de licitacién de! Anexo complementario, se aumentardn en conformidad a lo que
sefialare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.

TIPO DE SOPORTE DE DOCUMENTOS

Todos les documentos requeridos en las presentes Bases, deberdn ser presentados
en soporte digital o electrénico, a través del Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones de [as Administracién, en adelante Mercado Publico
(www.mercadopublico.cl). Ello sin perjuicio de aquellos que deban ser presentados
en soporte papel conforme se establece en las presentes bases de licitacidn y su
anexo complementario, como es el caso de las garantias.

El soporte de papel sdlo podrd ser utilizado en los casos de excepcién establecidos
en la Ley N° 19.886 v su Reglamento, y de acuerdo a lo previsto en ias presentes
bases.

REQUISITOS DE PARTICIPACION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
que no estén afectas a las inhabilidades del articufo 4° incisos 1° y 6° de la Ley
N°©19.886, ni al articulo 8 y 10 de la Ley 20.393. Para ello bastard que suscriban los
anexos de la licitacidn contenidos en los formularios correspondientes.

MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratacidon es la establecida en el Anexo Complementario.

ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

La propuesta técnica, economica, anexos y documentos adicionales establecidos en
las presentes bases, se subirdn al portal www.mercadopublico.cl.

Los participantes podran postular (ofertar) a la realizacién de uno o mas
proyectos, para ello deberan acompainar fa totalidad de los antecedentes
exigidos en las hases, por cada uno de los proyectos en que realice una
oferta.

Propuesta Técnica.

En el anexo complementaric y anexos de licitacion, se indican los profesionales
exigidos, y que se deben sefialar y/o acompafiar en la respectiva oferta técnica del
proponente.



En caso que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales presentados en la propuesta
no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, el nuevo profesional deberé
cumplir con las mismas caracteristicas del profesional designado originalmente, lo
que debera ser solicitado por escrito a la Direccion Regional de JUNJI para su debida
autorizacion.

En caso de presentar mas de un profesional por especialidad se evaluara Gnicamente
al con mayor experiencia. También un profesional podra ser el responsabie de una o
mas especialidades, siempre y cuando acompafe en su oferta las acreditaciones
exigidas en las presentas bases, :

En relacién al anexo Némina de Contratos de Obras Ultimos 5 afios, la superficie
informada por el cantratista deberd indicar m2 de obras construidas en su totalidad,
y no de partidas de obra. Los m2 construidos de ia obra seran multiplicados por el
factor correspondiente segun tipo de obra.

.5.2. Propuesta Econdmica

El contratista sera el unico responsable de la evaluacion de todos y cada uno de
los aspectos que tengan incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar la
modalidad de la contratacidon conforme las especificaciones entregadas en el
anexoc complementario.

La oferta econdomica debera ser presentada conforme los formularios
acompafiados como anexos de la licitacion. =

El oferente deberd presentar una propuesta econdmica por cada proyecy
participe: (

DEBERA _ |
FORMATO | DETALLE ACOMPANAR FORMA
NECESARIAMENTE

Oferta Oferta Econdmica

P General.
Econdomica |
General

!
Anexo 9 ]
[ Solo formulario Archivo PDF,

|
!
Presupuesto |
detallado valorizado, |
segln itemizado t
|
|
]

técnico, consignando
fa cantidad de obra,
precios unitarios y el
precio total, en
pesos, indicandose
gastos generales,
utilidades e I.V.A, E
contratista deberd
detallar el
presupuesto de cada
unc de los disefios
de las distintas
especialidades i
ofertadas, deberd
incluir fos impuestos
que correspondar, |

Archive Excell
| gue se
encuantra en
carpeta técnica
de cada
proyecto.

En Carpeta
Técnica de
cada
proyecto

Solg fermulario




5.3 Otros Anexos y documentos que deben ser acompaifiados.

i oferente debera acompafar, por cada proyecto, los antecedentes que se indican a
ontinuacian:

: DEBERA
FORMATO : DETALLE ]ACOMPANAR FORMA
. Identificacién del
: Oferente: Debera
‘: indicar: Nombre, razén )
Anexo 1 | social, RUT, teléfong, )
Identificacién det | fax, celular, direccion, foi';u!ario 'SBC;"VO
Oferente i correo  electronico
: nombre  complete  del
| representante legal y su
R
! Némina del Equipo de Sblo Archivo
Anexo 10 i Trabajo | formularic [ PDF
fﬁéﬁ_ﬁ_"__ l" o Y '""“‘_"'“.“m'*'ﬁ
Declaracxon Jurada | . 1
| f Declaracién Jurada Séio | Archivo
I Incompatsbmdades ‘ Slrnp!e Persona Natura! formulario { PDF
,_. - S R R
Anexo 12 :
g:c[aracmn Jurada . Declaracion Jurada Sélo Archivo
Incampatibilidades " Simple Persona Juridica farmutlario ‘ PDF
! ;

16. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION

Para garantizar la seriedad de la oferta el participante deberda acompafiar una
boleta bancaria, Vale vista o pdliza de seguros de ejecucidn inmediata, conforme
las indicaciones que se sefialan en el anexo Complementario de estas bases.

Se debe presentar una garantia de seriedad de [a oferta por cada
proyecto que se oferte.

L7. COBRO DE LAS GARANTIAS

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva por la JUNJI, en los
siguientes casos:

A. El oferente retira su oferta durante el periodo transcurrido entre la
presentacion de la oferta y la adjudicacidn.

B. Una ver aceptada la oferta, el adjudicatario no firma e! contrato de
servicios o se desiste.

C. Et oferente adjudicado no entrega la garantia definitiva de fiel y oportuno
cumplimiento del contrate al momento de su suscripcion,

D. La JUNJI comprueba la falsedad de la informacion presentada, por
cualquier medio fehaciente, ¢ que corresponda a proveedores que se
encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

E. Por cualguier otra causa imputable al propeonente, se hace imposible la
adjudicacion de ia licitacion o la suscripcion del contrato.

lLa devolucién material de las garantias se efectuard en la forma que indica el
Anexo Complementario.



18,

19.

20.

21.

DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas y econdmicas deberdn ser presentadas, a través del sistema
de informacion, www.mercadopublico.cl, antes de la fecha vy hora de cierre de las
ofertas indicada en el cronograma de licitacion sefialado en el anexo
Complementaric, salvo en f{as situaciones previstas en el articufo 62 del
Reglamento de la Ley N® 19.886.

En estos casos los antecedentes deberan ser entregados fisicamente en Oficina de
Partes, de la Direccién Regional respective que se indica en el anhexo
complementario y de la misma forma gue la garantia de seriedad de la oferta.

No se efectuardn adjudicaciones de ofertas que no hayan sido recibidas a través
del sistema de informacion www.mercadopublico.d, sin perjuicio de la situacion de
excepcion gue contempla el presente punto.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo gue consigna
al anexc complementario. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJT hara efectiva [a garantia de seriedad correspondiente.

DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuard en una scla etapa,
el mismo dia, conforme al cronograma de licitacion sefialado en el anexo
Complementario de estas bases,

La Apertura de la licitacidn estara a cargo de la Direccion Regional
correspondiente.

Se deja expresamente establecido gue frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electrénica impidiendo ei desarrcllo de la apertura electrénica, la JUNJI
estarg facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso vy
disponer su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con Ia
certificacion respectiva de la Direccion de Compras y Contratacidn Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del
pertal www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los
archivos correspendientes de algun oferente, este Ultimo tendrd un plazo de 48
horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNII un
certificade emitido por fa Direccién de Compras y Contratacién Plblica que
ratifiue dicha circunstancia, con el cbjeto de regularizar su situacidn ante la
JUNJI v el resto de los oferentes de la presente licitacion.

Solo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en scporte papei de
los Antecedenies y de lg Oferta Técnica y Econdmica, Adicionalmente, deberd

contar con el codige de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no
poder ingresar la Informacion.

CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U
OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacion, la JUNJI podra efectuar consultas a uno ¢ mas
proponentes, para aciarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales
consultas vy sus respuestas deberan ser puestas en conccimiente de todos los
oferentes a través de la pagina web www.mercadopublico.ct.
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Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificacicnes no afecten [os principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan

en tal sentido seran informadas a los demas oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo
solicitado por la JUNZI, no podra ser superior a 24 horas, que se contaran una vez
que transcurran 24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI ‘podrd permitir la presentacidn de certificaciones o
antecedentes que fos oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar
la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concederd un plazo de 24 horas, que se contaran una vez
que transcurran 24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la
forma sefialada, serd considerado por la Comision Evaluadora al momento de la

Evaluacion de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacion
"Formalidades”.

El oferente_que ng presente finalmenfe los documentos necesarios para
su evaluacion, su oferta sera declarada inadmisible.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacién sera interno, se efectuard de acuerdo con los criterios
establecidos en las Bases y estard a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual
estara integrada por las personas indicadas en el Anexc Complementario, en
calidad de tituiares y suplentes. Esta Comisién podra requerir las asesorias y los
antecedentes que estime pertinentes para el cumplimiento de su labor.

Previo a la evaluacién, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la
Comision Evaluadora, constatara que al momento de la presentacion de la oferta
no hubiere concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena
por practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de Ia
especie, revisando para eflo el registro de “Empresas Condenadas por Practicas
Antisindicales” que [leva la Direccién del Trabajo y que esta disponibie en su
pagina web www.dt.qob.cl.

La comisidn calificara las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de
evaluacion, de acuerde a lo sefialado en el anaxo complementario.

La Comisidn podra ser asesorada por otros profesionales de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, como también por otros organismos pUblicos, los que actuarédn
a través de las personas a guienes encomienden esta tarea.

La Comisién efectuard la evaluacidon sobre la base de los antecedentes
proporcionados por los proponentes, dicha evaluacion se realizara en una
etapa, vy la secuencia de apertura serd: primero se efectuara la apertura
electronica de oferta técnicas vy finalmente la apertura de la ofarta econémica.




3. CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios de Evaluacidon Técnica:

: Experiencia del | Més de 15 proyectos 10
OFERTA | Experiencia profesional 1 desde 11 2 15 prayectos 6
TECNICA | profesional de J‘ {7,5%) desde 6 & 10 proyectos 3
65% i los encargados D
( ) i de estucion y e:‘ 0 a5 proyactos i
i disefio de Experiencia del Mas de 15 proyectos 10
JT especialidades | profesional 2 desde 11 & 15 proyectos 6
' | (7,5%) -
| { desde & a 10 provectos
‘E ! De 0 a 5 proyectos B
! o M3s de 5.000 de m? 10
! Experiencia del Experiencia en Obras | construidos ponderados
| construidas
; oferente . (30%) Desde 2.501 m2 hasta
i a 5.000 m2 constryidos 5
i ponderados
? ] Desde 0 hasta 2,500 m2 1
] construidos ponderados
i o Méas de 5.000 de m? 10
: Experiencia del construidos ponderados
: Profesional Residente :
! de Obra Desde 2.501 m2 hasta
(20%) 5.000 m2 construidos 5
‘\ ponderados
: | Desde 0 hasta 2.500 m2 1
L : construidos ponderados

Los profesionales evaluados en los puntos “experiencia del profesional 17 vy
“experiencia del profesional 2” seran definidos en el anexo complementario.

Criterio de Evaluacion Econdmica:

tejor Oferta Econdmica

OFERTA Presupuesto Ofertado
ECONOMICA (30%) Resto de

P io.
(30%) los Ptas = Menor Preciox 10

Precio gfertado

oferentes

Criterio de Evaluacién Formak

Se asignard el maximo de puntaje a! oferente que cumpla ;
FORMALIDAD “confa entregr—,3 de todos los antece;lenges formales dentro ; i0
(5%) " del plazo segln cronograma de ficitacion.

Los antecedentes o certificados solicitades fueron :
presentados dentro del plazo extraordinario otorgado segun | 3
las bases, ;

No obstante otorgado un plazo para acompaiiar dichos antecedentes, si el oferente
no los entrega, su oferta serd declarada inadmisible.
24, VERIFICACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

La JUNII se reserva el derecho de verificar la veracidad de la documentacion
entregada.



ACTA DE EVALUACION

La comision evaluadora analizard los antecedentes presentados y emitird un
informe de la evaluacidn de la oferta Técnica y de la oferta Econdmica (acta de
evaluacion fundada) dirigido a la Directora Regional que debera contener un
resumen del proceso de licitacion con todos los participantes, las garantias
presentadas, las evaluaciones realizadas, indicande el puntaje gue hayan obtenido
los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de
licitacién de estas bases. Este informe culminara con la recomendacién a la
autoridad correspondiente proponiendo adjudicar a fos proponentes, dectarar
desierta la licitacidn por no haber ofertas de interés o no convenientes para la
JUNIT o declarar inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases
administrativas y técnicas o su anexo complementaria.

25.1 FEl Acta de Evaluacidén deberd contener la individualizacidn de cada uno

de los proyectos con su respectivo codigo BIP .

a) La drcunstancia de haberse recepcionado o no respecto de cada uno de los
oferentes todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b) La circunstancia de haberse recibida o no [a garantia de seriedad de la oferta
en tiempo y forma por los oferentes, por cada uno de los proyectos que
postuta;

¢) El listado de todas ias ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la
Comisién;

d) Los puntajes asignados a cada oferta segln los criterios establecidos en estas
bases: Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas
técnicas como de la evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes
finales correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores U emisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercagopublico.c! v la individualizacion de los oferentes a quienes se
{es huhieren cursada;

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracidn de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

g) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas v
otras consideraciones que la Comisidn estime conveniente consignar;

h) Individualizacidn de cada uno de los integrantes de la comision evaluadera,
nombres corpletos, rut y firma;

i) La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar.

RESOLUCION DE EMPATE

En caso de producirse un empate en e resultado final de la evaluacion, ta JUNJII
adjudicard el procesoe de licitacidon al proponente que presente mejor puntaje
conforme al orden de prelaciéon que se sefiala:

19.-  Puntaje total de la evaluacidén Tecnica.

2°.- Puntaje de |a variable Experiencia en ohras construidas por el contratista.
3°.- Puntaje de la variable Experiencia de los Profesionales de especialtidad.
4° -  Puntaje de la variable Oferta Econdmica.

ADJUDICACION DE LA LICITACION.

La JUNJI declarard fundadamente inadmisibie las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en fas presentes bases de licitacién.

Asimismo, Ja JUNJI declarard desierta una licitacidn cuando no se presenten
ofertas, o hien, cuande éstas no resulten convenientes a sus intereses.
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Del mismo modo, la JUNJI podra dejar sin efecto el proceso de licitacion hasta
antes de la adjudicacion mediante resolucidon fundada.

La JUNJI adjudicara la o las propuestas que resulten mas ventajosas para sus
necesidades e intereses, segln las condiciones y criterios de evaluacién
establecidos en el Anexe Complementario de las presentes bases.

La JUNJI adjudicara una oferta por cada proyecto que se licita.

La adjudicacion de! contrato se hard por respolucién fundada de la autoridad
competente.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del
precio presentado por ef oferente que le sigue, y se verifique por parte de Ja JUNJI
que Jos costos de dicha oferta son inconsistentes economicamente, podra
adjudicarse esa oferta solicitdndole una ampliacién de la garantia de fiel vy
opertuno cumplimiento, por un imonto equivalente a la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.

St la adjudicacion no se hiclere en la fecha indicada en el cronegrama de la
licitacion, la JUNJI informara la nueva fecha estimada de adjudicacion a través del
portal indicando la justificacion correspendiente.

Una vez adjudicada la licitacién los oferentes que quieran aclarar aspectos de la
evaluacion y/o adjudicacién, podran comunicarse via correo electrdnico o
telefénicamente con ef responsable del contrato consignado en anexo
complementario.

NOTIFICACION

La JUNJI notificara la resolucién de adjudicacion de la licitacion a través del portal
www.mercadopublico.cl, la que se entenderd realizada luego de las 24 horas
transcurridas desde que la JUN3I publiqgue en el sistema de informacion el
documento, acto o resoiucién objeto de |a notificacion.

REQUISITO PARA CONTRATAR

La JUNJI exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se
encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias
habiles, contados desde el dia habil siguiente a la fecha de notificacidn de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro y acompanar el respectivo
comprobante. En caso que el oferente seleccionado no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar a la siguiente oferta
mejor evaluada, o hien, se declarara deslerta la licitacidon, de acuerdo a los intereses
de la Institucion.

En el caso del adjudicado extranjero, {a JUNJI podra exigir previo a la
contratacion, constituir sociedad de nacionalidad chilena o agencia en Chile,
con ia cual se celebrara el contrato, y cuyo objeto debera comprender la

ejecucion de dicho contrato.
DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del
plazo y foerima sefialada en el Anexo Complementario de estas bases.
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Dentro del plazo sefalado en el anexo complementario el oferente adjudicado
deberd presentar (formato papel o electrénico), los siguientes antecedentes, segln
el caso:

a) Fotocopia de la Escritura piblica o documento legal, en que conste ia personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT del oferente y de su representante legal.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica en la cual conste la
inscripcion (fojas, N° y afio}, o fotocopia del certificado de vigencia de la persona
juridica, segun corresponda, ambas con una antigledad no superior a 60 dias
habiles contados desde la publicacién de la Resolucidén que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl, en caso de sociedades
acogidas a la ley 20.659 debera acompafiar Certificado de vigencia y de
certificado de anctaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades.

El adjudicatario extranjero deberd presentar los antecedentes antes sefalados
debidamente legalizados y en idioma espafiol.

d) La garantia de fiel cumplimiento del contratoe, en los términos que se sefialan en
las presentes bases de licitacion.

e) Fotocopia de [as pdlizas de seguro por accidentes exigidas en las presentes bases
de licitacion. :

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y <)
precedente no seran exigidos a los participantes que se encuentren
inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, ¢ no firma el contrato, por causas que le
sean imputables, dentro del plazo otorgado para ello, la JUNII hara efectiva la
garantia de seriedad de la oferta, podrad dejar sin efecto la adjudicacidon realizada,
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien declarar
desierta la iicitacion, de acuerdo con los intereses de la JUNJI,

VALORES PROFORMA

Los items que serdn considerados valores proforma para cada provecto se
encuentran sefialados en el Anexo complementaric de estas bases de licitacion.

La JUNJI no pagara estudios que no hayan sido aprobados previamente por la
institucion.

E! valor de los servicios efectuados bajo esta modalidad serdn pagadas por JUNII en
el precio real que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista deberd acompafar
la boleta o factura correspondiente a dicho permiso o estudio, a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. La JUNJI no pagara por este concepto (valores
proforma) costo de tramitacion, los que deberan ser asumidos por el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no hayan
sido incluidos en el Anexo Complementario dentro de los valores proforma son de
costo y cargo def contratista,

En caso de requerirse la contratacion del estudio de mecanica de suelo, de acuerdo
al anexo complementario, si producto del resultado del estudio de mecanica de
suelo (con o sin sondaje), la JUNJI debe efectuar modificaciones al proyecto
original, gue a su vez involucre un aumento del valor de la obra que se contrata,
superior al 10 por ciento, la JUN]JL podra poner término al contrato y pagar
Unicamente por tos servicios efectivamente prestados.
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PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIOS.

En la Carpeta Técnica de cada proyecto se indicaran las partidas a serie de precio
unitario.

El oferente debera ajustarse a las cantidades y proponer un valor unitario por
cada item de estas partidas, que se acompafiara en la Carpeta Técnica de cada
proyecto. Se exigira un Analisis de Precio Unitario de dichas partidas.

Dichas partidas seran pagadas de acuerdo a las cantidades reales construidas vy
certificadas por la I.T.O.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El o los contratistas que se adjudiguen un proyecto estaran obligado a entregar
una garantia, consistente en una boleta bancaria de Garantia, vale vista o Pdliza
de Seguro a favor de organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad
social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

En el anexo Complementario se establecerd el monto por el que debe extenderse

la garantia, a nombre de quién debe extenderse, plazo minimo de vigencia, ,Qi"ﬁ:
y otras especificaciones. _,;‘«‘%L\Q
4

n'

Su vigencia sera igual al plazo de la ejecucién del disefio de especuahdadt,i;gy d
obra, aumentado en 18 meses.

1
No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la I;\
del contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias a
vencimiento de dicho instrumento. N

La boleta bancaria de Garantia, deberd ser pagadera a la vista, tomada por el
adjudicataric a la orden de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener el
caracter de irrevocable. Esta garantia cubrira especialmente el cabal, integro vy
oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta
y de las obligaciones estipuladas en el contrato.

En caso de tratarse de una Pdéliza de Segure, deberd ser de ejecucion inmediata,
sin liguidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chiie, extendida a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas
Bases de Licitacién, o en su defecto, no deberd considerar en sus clausulas la
exclusiéon de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial ¢ arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que ie
impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de ias acciones, que la JUNII pueda ejercer, para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos
casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia
sera compatible con esta ditima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia
en la Direccidén Regional de JUNJI respectiva.
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En caso de existir aumentos de obras y/c plazo, el contratista estard obligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijade en el anexo complementario para esta

garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

Se debe extender una garantia de fiel cumplimiento del contrato por cada

provecto adjudicado. De igual forma se suscribird un contrato por cada
proyecio adjudicado.

GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba,
la JUNIIL, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberd
presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, en la
forma que lo establece el Anexo Complementario de estas bases de licitacion.

La Garantia por Anticipo debera ser presentada a la orden de la JUNJI por el

monto gque se anticipa, con una vigencia de 2 meses por scbre el término del
contrato.

El monto del anticipo serd definido en anexo complementario, y no podréd exceder
de un 50% del valor total del contrate.

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hés :
completar el 100% del monto otorgado. P .
Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podrd: dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia.de
anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el’
saldo insoluto del contrato, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién
Regional de JUNII respectiva.

VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El contrato entrarda en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitade el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que gé
sefiala en el anexo complementario para cada proyecto.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mavyor, el contratista adjudicado
podra solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las
obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido,
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a ia Direccidn
Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el
méerito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucidn fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra {ITO).
Lla prorroga de plazo sblo se extenderd por el tiempo que haya durado el
impedimento,

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contratc que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habré derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Contratista de cargo del Mandante.
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36.1

36.2

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran
a partir de fa fecha que se indigque al efecto, en la respectiva Acta de entrega de
terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidon del plazo de ia obra o paralizacién
de la ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados
por el contratista, que se generen por dicho aumento de plazoc o paralizacion. La

JUNII emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos
o la nueva programacion cde la obra.

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS

En cualquier momentc durante el desarrcllo de los trabajos, el Mandante se
reserva el derecho de ordenar por escrito al Contratista, obras adicionales a los
establecidos en el Contrate, los cuales generaran aumentos de obras,
disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extracrdinarias o modificaciones dei Contrato, a aquellos
trabajos que sen parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato

Original, aun cuando nc estén expresamente sefialadas en el presupuesto del
Contrato.

Tampoco dard lugar a la generacidn de obras Extraordinarias, la adicion de
detalles técnicos entregados por el Mandante para responder a consultas del
Contratista, con el objeto de dar mejor comprension al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd
exclusivamente sobre el Mandante a través del Inspector Técnhico de Obra (ITC) o
de la Unidad Teéchica de JUNII, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso
analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se
valorizarén de acuerdo a lo indicado mas adelante en las presentes Bases
Administrativas.

Sin perjuicio de lo sehalado en los numerales siguientes, si productc de las obras
nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el
programa de ejecucién de [a obra, ta JUNJI podrd autorizar un nuevo plazo, que se
formalizard por medic de resclucion emitida por [a Institucidn.

Dichos aumentes, u cbras extracrdinarias, no dardn derecho a un mayor pago por
conceptos de gastos generales.

Aumentos de las obras

Se entfende por Aumento de las obras, a las modificaciones de [as cantidades de
obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto del Contrato, y que
derivan del cambio del proyecto primitivamente licitado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro dei mismo plazo acordado en el
Contrato, aumentos de obras de hasta un méaximo de 30% dei valor total de los
trabajos originaimente contratados.

- Disminuciones de ias obras

El Mandante podré suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o it
indicadc en el presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, desconta
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36.4

36.5

el total o parte del precio del item segln corresponda, hasta un 30% de
trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucidn de trabajos regira el mismo plazo pactado.

Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacidon de partidas
nuevas no incluidas dentro del Contrato Original y aquellas partidas que se
deriven de Modificaciones de Provecto que impliquen cambios sustanciales de
disefio o especificacién en las partidas incluidas en el Contrato Criginal.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el
Contrato, las obras extraordinarias de hasta un maximo de 30% del total
originalmente contratade (incluye suma alzada y partidas a serie de precios
unitarios, excluidos los valores proforma).

Procedimiento para valorizar aumentos, disminuciones vy obras
extraordinarias

Toda obra extraordinaria debera ser presupuestada por el Contratista y aprobado
por El Mandante previa evaluacién y aprobacién por la Unidad Técnica de JUNJI
antes de su ejecucién. El presupuesto que prepare el Contratista por las obras
Extraordinarias, debera realizarse de acuerdo a lo establecido en las presentes
Bases Administrativas.

Las obras extracrdinarias pueden ser convenidas a serie de precio unitario o suma

alzada, segun se convenga, Yy se pagaran en la forma establecidas en las
presentes bases.

Los Aumentos de obras y/o gbras Extraordinarios derivades de partidas nuevas

de modificaciones del disefio, se presupuestaran de acuerdo con ei procedlmient
que se establece a continuacion:

A~ Partidas Similares a las del Contrato Original: Aumentos de obras vy
Disminuciones de obras '

Las partidas similares en sus caracteristicas a fas indicadas en el contrato original
se presupuestaran a los mismos valores de la Oferta Econémica Detallada.

B.- Partidas Nuevas: Obras Extraordinarias

Para las partidas que sean distintas en sus caracteristicas a todas las partidas
originalmente contratadas y no fuere posible aplicar un precio establecido en el
Presupuesto del Contrato Original, las partes deberan acordar un precio nuevo.
Para convenir el srecio nuevg, el Contratista debera presentar para la aprobacion
del Mandante, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a
partidas similares que hayan sido aprobados en la propuesta original o en su
defecto declarar la especificidad de la obra. Para esto el contratista debera
acompafar un analisis de precio unitario de cada una de las nuevas partidas.

Forma de presentacién de modificaciones del contrato:

Los obras extraordinarias, aumentos de obras v disminuciones de obras, deberan
ser presentados bajo el siguiente esquema:

I.- Nimero de las obras Extraordinarios: NO correlativo del No 1....n

II.- Descripcidén: Nombre de las obras Extraordinarias, Aumento y/o
Disminucién.
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II1.- Razon: Indicar claramente ef motivo que origina el cambio en el
presupuesto contratado, sefialando el origen del documento y fecha del mismo,
asi como las referencias tales como: Planos (de contrato versus ultima versién},
especificaciones técnicas, fichas, oficios, libro de obras, correcs electronicos,

requerimientos, etc. que sirven de base para el estudio de los trabajos
extraordinarios.

V.- Analisis: £n el detalle de la presentacién, se debe sefalar los items del
presupuesto, con el detalle de los trabajos involucrados en el presupuesto.

En la eventualidad de que el Contratista no cumpla para la modificacién de
contrato con las indicaciones sefaladas anteriormente, La Unidad Técnica de
JUNJII devolverd la solicitud al Contratista sin revisar.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de
pago, deberd acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones
laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a la
ejecucion del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por ia
Inspeccién dei Trabajo, o un organismo iddéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de ias liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el
trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumptimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que
tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucion previsional

acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista
en las presentes bases.

La JUNJII tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del adjudicatario.

El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planitia (ndmina) que
indigue los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia
de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus madificaciones.

DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio que el Mandante pagard al Contratista por la obra serd la suma fijada en
el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas
suma alzada se pagardn de acuerdo con el desarrollo de las obras y en

0

porcentaje que el valor de [os trabajos ejecutados representen dentro del val
total del contrata, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la abra y no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar
en las oficinas de la Direccidn Regional de la JUNII, previo informe favorable de la
ITO de JUNJI vy acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las
obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada,
por lo cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.



39.

40,

41.

Serd requisito previe para que el Mandante efectle los pagos, haber suscrito el
Contrato correspondiente con el Contratista adjudicado, asi como también haber
hecho entrega, este ultimo, de ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de
las Polizas de Seguro, segun se exige en estas Bases y el anexo complementario.

La ITO devolvera al Contratista fos estados de page que contengan errores o que
no se ajusten a los términos del contrate debiendo rehacerlos y volver a
presentarios nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chitenos ($), moneda
tegal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el cursc de ios trabajos, y tendran sdlo el caracter de un adelanto
concedido ai Contratista a cuenta del valor de ia obra. En ningin caso se
considerard este adeiantc como la aceptacion por parte de El Mandante de la

cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista v a la cual corresponde
dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disehade por la JUNJI vy de
acuerdo a {as instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

ESTADOS DE PAGO.

Los estados de pago se cancelardn mensuaimente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigides en ias especificaciones técnicas,
relatives a los estados de avance efective de la cbra.

FACTURACION

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITQ, el
Contratista podré documentar su cobro emitiendo una factura por el valor
aprobado, previo @ su cancelacién.

Tedas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse
nombre del Contratista, saivo indicacidon expresa en contrario pori parte: d
Mandante (pagos vaiores proforma, que deben emitirse @ nombre de la JUNJI) -
No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que fa JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro
del plazo de 30 dias corridos, conforme ai art. 3° de la Ley N°19.983.

SEGUROS

El Contratista sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante
[a vigencia deil Contrato, v a raiz de su ejecucién, pudiere ocurrir a sus empieadcs
u cbreros, a terceros o a la propiedad existente,

El Contratista obtendra y mantendra vigente durante el periode del Contratg

todos fos seguros que se detallan mas adelante. Estos seguros seran exlglble P
cada proyecte adjudicado.

Las pdlizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por.ninguna -
eventualidad, continuando con piena validez por el valor total durante - todo el
periodo de vigencia.
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De acuerdo con 1o sefialado en este numeral, el Contratista obtendra y mantendra
vigentes todos los seguros exigides en las Bases. Los cestos que demanden los
segures exigides v aquellos que et Contratista estime necesarios, se consideraran
incluidos en sus Gastos Generales.

Las pdlizas de estos seguros deberdn ser obtenidas por el Contratista previamente
a la firma del Contrato del cual pasaran a formar parte integrante.

El Mandante a través de la ITO, queda facuitado para exigir la acrediiacién del
pago de las primas de estos seguros, en cualguier momento durante la ejecucién
de ias obras.

Los seguros sefalados corresponden a aguéllos que normalmente debe contratar
fa empresa Contratista para resquardarse contra siniestros u otras causas que le
impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente {os materiales y
obras de responsabilidad del Contratista como administrador o depositario,
inctuyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas, oficinas vy
cualquier otra construccidn temporal cuyo objetivo sea para la materializacion de
la Obra Contratada. Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos
aumentos de obra deberan ser incluidos en la "Obra Asegurada”.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafias de Seguros,
deberd hacerlas el Contratista a su cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como- beneficiarios {asegurados) el prapio
Contratista v el Mandante.

El Mandante se reserva el derecho de verificar vy exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las
polizas de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato los
cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencicnan a continuacidn:
Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones. .

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales. B

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra to
riesgo de Construccidn y Montaje. '

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ccupara en la ejecucién de las obras, como también-
los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante,
gue el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por -
medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de
propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar
de las obras.

El seguro contra todo riesge de construccidén y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.
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Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y perscnas relacionadas con la obra de
construccion. Se debe establecer claramente como asegurado adicionai a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

¢. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro cop
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir

responsabiltdad civil, por un valor equivalente ai 10 por ciento del monte total
contrato. .

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el
perscnal, ios bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer daramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas vy lesiones corporales causadas a las mismas.

b) [anos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

¢) Dafios per incendio y explosion causados por E! Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., ¢ personal de éstos, gue
trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
regiamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personaimente responsabie de cubrir cuailquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que
el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podré recurrir al seguro para
recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio
que se produzca c se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con
la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente
originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabiiidad se extendera incluso a aguelios casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compania de Seguro retardare el pago, o se
negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras
normas legaies o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el
Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago
de tales dafos o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se
produzcan y de todo cobro que se le formule.
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TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La JUNJL podréa modificar o terminar anticipadamente e! contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién 0 mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estade de notoria insolvencia de! contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento de! contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo |a seguridad nacional.

6) Disolucidon de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte
del contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos en estas bases, se entendera por
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista las
siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de
la ejecucidn del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones lmpartldas
por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de fos informes o desarrollo de la obra o]

ejecucion de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente
licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones:
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.

El tdrminc anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizara
mediante resolucion fundada, gue se publicara en el portal
www.mercadopublico.ci.

CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir
con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién v la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en ej contratante.

Las labores que el coniratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
seflalados en su oferta, deberdn ser notificadas a ta JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para gue proceda la subcontratacién serd necesario gue la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.



La JUNII solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato vy no
existieren ohligaciones o multas pendientes del Contratista.

4. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica,
quien tendra a su cargo resolver sobre fos asuntos administrativos, operativos y
técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucion. El
Supervisor sera, asimismo, quien se relacionara con la Direccidon Regional
respectiva de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién
practica def contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la JUNII, al respecto, deberan constar
en actas firmadas por ambos,

15, PROPIEDAD INTELECTUAL

lLa JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier
otro antecedente que sea resultado de la contratacidn, sea que dichos archivos
consten de manera digitalizada, en papel 0 en ofro medio, soporte o formato.

16. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumplie el piazo de ejecucion del centrato establecidos en estas bases, por razones
no atribuibles a [a JUNJL, ésta tiene fa facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atrasc en que Incurra el contratista
en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
las cuaies deberan fundamentarse por escrito a fa JUNJI, en la forma que se
sefiald en el punto referido a la vigencia y duracién del contrato de estas bases de
licitacién. Estas multas se aplicaran por cada Director (a) Regional.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al
3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la muita dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una
vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la
muita mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al adjudicatario.

l.a multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo,
de las garantia de fiel cumplimiente del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en Su €aso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

46.1 Tipos de Multas

1.- 1 UF diaria, por retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la
fecha mdxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de ia obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn
provisoria, ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o
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mediante entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la
fecha de su recepcion.

Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacidn de
fa JUNJI, se aplicarda una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere Incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo

Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por fa no instatacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA
Recepcian Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitard por escrito la recepcion
de la obra al inspector, quien debera verificar esa circunstancia en el fiel
cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto.
Constatado lo anterior la ITO debera comunicarlo a la JUNJI por escrito, en un
plazo no superior a 5 dias habiles, indicando la fecha en que el contratista puso
término a la obra. Se entendera como fecha de término el dia en que el
contratista termind de gjecutar el 100% de las obras contratadas.

En ningln caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados
por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria deberd ser realizada por la Comisién de Recepcidn, fa que
sera nombrada por Resolucion del Servicio y estard compuesta de 3 personas, el
Director Regional de la JUNII objeto del proyecto o quien lo subrogue, el Jefe de
Infraestructura de la Direccion Regional respectiva o quien lo subrogue y un
profesional del Area de Infraestructura, dentro de 10 dias corridos desde que la
ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podrd requerir del
Contratista y la ITO, la presentacion de los antecedentes necesarios para certificar
la correcta ejecucion de |la obra.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcion, definiendo en ésta la
fecha de término de las obras.

En el evento de que la Comisidn efectie observaciones, fijard un plazo para que el
contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones seflaladas en las
observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas |las observaciones por parte del contratista, éste solicitara
nuevamente la recepcion a la ITO, la que verificara su término e informara a la
Comisidn para que proceda a efectuar la Recepcién Provisoria dentro de los 5 dias
corridos desde el informe de la ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las muitas de acuerdo &



lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observacicnes hechas
anteriormente, y se comprueba la correcta ejecucion y término efectivo de la
obra, se procedera a dar curso a la Recepcidn Provisoria, en la forma sefialada
precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra la que indique
el inspector y que se consignara en el Acta de recepcion correspondiente, que sera
firmada por la ITO y el contratista a través de su representante.

Posterior a la Recepcién Provisoria y durante el periode de garantia, la JUNJII
usard o explotara la obra como estime conveniente, siendo El Contratista
responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo

repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacidn
inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcion Provisoria debe quedar constancia de la fecha
de término aceptada por el Mandante en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcién Provisoria de las obras contratadas, se
deberédn acompafiar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de
Prevision Social, de las AFP y de FONASA o fas ISAPRES que correspondan, que
acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atrasc de
imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por la DOM para otorgar la
Recepcion Municipal por parte de la DOM correspondiente.
) Entregar los planos As - Built de Arquitectura vy todas ias instalaciones que

se hayan efectuado en la construccion, Libro de Obras, especificaciones, manual

es
de equipos y sus garantias, catadlogos y en general todos los document
utilizados durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autorizacion sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas ,
e) Certificado Superintendencia de Efectricidad vy Combust;ble TE1 electr;cndad
TC6 Gas.

47.2 Recepcidon Provisoria con reserva

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados
facilmente, se recibira provisoriamente con reserva.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el
levantamiento de! acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara
nuevamente la recepcion a la ITO, quien verificara finalmente el cumplimiento de
estas observaciones e informara a la Comision de Recepcion a objeto que
adjunte dicho informe al Acta de Recepcion.

En caso de no subsanarse dentro de! plazo establecido, se aplicara la multa por
cada dia de atraso desde la fecha de término contractual vigente hasta que e!
Contratista solicite nuevamente recepcidn una vez terminadas las obras
inconclusas.

47.3 Recepcién Municipal DOM

Para el uso y habhilitacion def edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas
de la recepcion provisoria contempiada en las presentes bases y para el solo
efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion def Ministerio de
Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 vy la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, deberd realizarse la recepcion
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definitiva municipal, por parte de la Direccidn de Obras Municipales y deberd
ajustarse a fo que en dicho texto legal se dispone.

Recepcion Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcion definitiva de fa obra, debera ser efectuada en el plazo de 12 meses
contado desde ia fecha de la Recepcion Provisoria de fa obra por la misma
Comisidn de recepcion indicada en estas Bases, y conformada del modo alif
prevista,

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los
trabajos de reparacion y mejoramiento que sean necesarios para superar defectos
constructivos.

Dichas situaciones serdn informadas por escrito por £l Mandante, detallando con
la mavyor claridad posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de
la construccidn,

La empresa contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir
para la reparacién de los desperfectos en un periodo no mavor de 5 dias habiles a
contar de la fecha de fa notificacion, a excepcion de aquellas situaciones de

caracter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la
presencia inmediata.

En el case de responder favorablemente v realizar los trabajos de acuerdo a io
programado, se continuard con la etapa de garantia de las obras hasta su
finalizacion. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivoes.

Treinta dias antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista
debera realizar por escrito una solicitud de recepcién definitiva, ta cual deberd
hacer liegar a la Direccién Regional de la Junji correspondiente. A los 10 dias de
entregada dicha solicitud, la comisién de recepcion realizard una revision final y
emitird un informe técnico declarando las observaciones y desperfectos gue
debera reparar la empresa contratista como udltima gestion del periodo de
garantias. El contratista tendrd 5 dias habiles para corregir estos desperfectos y
una vez subsanados se podra dar curso a la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no zumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la JUNII se
resguarda el derecho de seguir fas acciones legales gue corresponda para
establecer las responsabilidades civiles que pudieran existir en la mala ejecucion
de las obras o ejecutar fa garantia de fiel cumplimiento dei contrato.

Efectuada fa Recepcién Definitiva de todas las etapas del proyecto sin
observaciones, la JUNJI procedera, dentro de un plazo de 90 dias corridos desde
la fecha de la recepcion, a la liquidacion del contrato, el que se aprobara por acto
formal. Si ne hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocolizacion
de fa liquidacion por parte del contratista, se le devolvera la boleta de garantia por
el fiel y oportune cumplimiento del contrato correspondiente y ei saldo de las
retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcion, el mandante podra
perseguir en el contratista las responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civif vy
en fa Ley General de Urbanismo y Construccién.

El contratista gue no haya aceptado ia liquidacidn podra reclamar de ella, dentro
del plazo de 90 dias, contados desde la tramitacidon de la resolucién pertinente.
Trascurride ese plazo, la liguidacion se entendera aceptada por el contratista.



BASES TECNICAS

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE

OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

BASES TECNICAS
DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Técnicas tienen por objeto establecer los lineamientos
necesarios para el desarrolio del contrato de disefio de especialidades y para la
ejecucidén de obra de construccion, de los proyectos que se individualizan en el
Anexo compliementario de estas bases.

El contratista deberd asumir la responsabilidad total de la obra, garantizando la
calidad de la obra vy el cumplimiento de los plazos establecidos. Serda de su
responsabilidad velar por la eficiencia en los tiempos de ejecucidén, procurando
sistemas constructivos y metodologias de trabajos que aseguren una rdpida vy
eficiente ejecucion de la obra.

Los disenhos de especialidades a realizar para cada proyecto se sefalan en el
Anexo complementario de estas bases.

El presente contrato incluye el desarrollo de disefio de especialidades por parte del
contratista, que permitiran la ejecucién de la etapa de construccién de obra. Por
consiguiente, el contratista que se adjudique uno o mas proyectos debera
considerar la contratacion de especialistas para [a elaboracidn de los proyectos de
especialidades gue se solicitan en las presentes bases de licitacion, asi como
considerar todos los profesionales necesarios para el desarrolio de las obras de
construccion.

Por consiguiente, el Contratista es responsable del presupuesto de los disefio de
especialidades, que forman parte integrante de la propuesta economica ofertada.

El presupuesto detallado debe ser correlativo con el itemizade de las
Especificaciones técnicas incluidas en la carpeta técnica, por lo que debera ser
desarrollade partida a partida en el mismo orden que establecen las
Especificaciones Técnicas (EETT). Estas deberdn incluir las partidas referidas a la
gjecucion de obra como aguellas referidas a los disefios de especialidades.

El oferente deberd incluir en su oferta, un analisis de precios unitarios de las
partidas establecidas en el anexo complementario.

Normativa Legal que debe Considerarse:

La totalidad de los estudios y proyectos de especialidades consultados, asi como
todos los procesos de construccién de las cobras deberan cumplir con todas las
leyes, normas, ordenanzas y reglamentos que regulan la actividad, entre otros,
las siguientes:

DFL 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gque aprueba la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

D.S. 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo gque aprueba la
Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.



Decreto 174, de 1986, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn,
que Aprueba Reglamento Organico de la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles

D.S. 61, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba el
Reglamento gue fijas el disefio sismico de edificios.

Ley 19.300, de 1994, del Ministerio Secretaria General de la Repitblica, que
aprueba Bases Generales sobre Medio Ambiente.

Decreto N°40, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba
Reglamento Del Sisterma De Evaluacién De Impacto Ambiental, en caso que
corresponda.

DS N°745, de 1992, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo.

DS N°28%, de 1989, del Ministerio de Salud, gque Aprueba Reglamento scbre
Condiciones Sanitarias Minimas de los Establecimientos Educacionales y deroga el
Decreto N° 462, de 1983

DS N°® §77, de 1996, del Ministerio de Salud, Aprueba Reglamento Sanitario de los
Alimentos.

DS N°® 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias Y Ambientales Basicas En Los Lugares De Trabajo

Decreto Supremo N°66, de 2007, de la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles, que “Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores
de Gas”.

DS N° 548 de 1988 del Ministario de Educacion, que “Aprueba Normas Para La
Planta Fisica De Los Locales Educacicnales Que Establecen Las Exigencias
Minfmas Que Deben Cumplir Los Establecimientos Reconocidos Como
Cooperadores De La Funcion Educacional Del Estado, Segdn El Nivel Y Modalidad
De La Ensenanza Que Impartan”

Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado, RIDAA

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto

ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO: “"DISENO DE ESPECIALIDADES"”

Los disefos de especialidades que se requieran se detallardn en Anexo
complementario.

El  contratista deberd considerar, cuando asi los establezca el anexo
complementario, la contratacidén de profesionales especialistas, o bien
subcontratar consultorfas, cuyo objetivo son la elaboracion de estudios y
proyectos de especialidades en materia de disenio de especialidades, disefio de
calculo de estructuras y estudios de mecdnica de suelo, que se requieran para la
futura correcta ejecucion de la abra de construccidn, los que deberdn ajustarse a
las exigencias y condiciones que se establecen en los Términos de Referencia
de especialidades (TDR-E), de estas bases de licitacion.

Los Criterios de Disefio estaran basados en las normativas y reglamentos vigentes
en Chile, como también en las orientaciones de Disefio establecidas por la JUNJIL.
Todo Jo anterior tendiente a llevar un buen desarrollo de los proyectos de
estructura y de especialidades. Los criterios de disefio, deberdn adecuarse
obligatoriamente a las caracteristicas y restricciones que presente el Proyecto de
Arquitectura y sus Especiﬁcéciones Técnicas, gue seran proporcicnados por la
JUNJI conjuntamente con las bases de licitacion.

Dentro de las exigencias (estudios, documentos, Proyectos, etc), es necesario
destacar que el contratista debe entregar todos los planos y/o documentos vy
tramitar las aprobaciones ante las autoridades competentes.
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b)

Todos [os permisos y/o0 aprobaciones no incluidos en los valores proforma
son de costo y cargo del contratista.

Proyectos consultados y Especialistas:

Estos se detaliardn en Anexc complementario, asi como los profesionales que se
requeriran para su ejecucion.

El contratista deberd acompafiar al momento de la suscripcion del contrato
fotocopias tegalizadas de titulos, patentes vigentes, registros o credencizales seglin
corresponda, de {os profesionales que realizaran los disefios de especialidades.

Antecedentes entregados péra el Desarrollo de Especialidades (CARPETA
TECNICA)

Para la correcta ejecucion del contrato, la Unidad Técnica de JUNII publicara en el
portal de mercado publico una_carpeta técnica por cada proyecto que se licita
identificado por el Codigo BIP y que contendra los siguientes antecedentes:

~ Proyecto de Arquitectura (planos de arquitectura: plantas, cortes, elevaciones y
detalles, plano de emplazamiento, plano de ubicacion, cuadro de superficies,)

- Especificacicnes Técnicas de Arquitectura.

- Itemizado técnico.

- Equipe minimo y Programa Arquitectdnice y caracteristicas de recinto que
incluye equipamiento y mobiliario minimo,

- Certificado de Informes previos def terreno.

- Certificados de Factibilidades de agua potable y alcantarillado.

Etapas y Programacion de las Especialidades:

El dia de entrega del terreno, se exigird al contratista la carta GANTT, detallando
el Plan de desarrollo de Trabajo y cronograma de avances de los
proyectos y estudio de especialidades; asi como el cronograma de la
ejecucion de la obra y un programa Financiero (especificando los avances de
las partidas para cada estado de pago detallados en las presentes bases técnicas).

En relacion a la ejecucion de los estudios y disefio de proyectos de especialidades,
la carta Gantt debera considerar, entre otras tareas:

La Coordinacion entre la Unidad Técnica de la JUNJI vy el revisor Independiente de
Arquitectura.

Coordinacion entre ios especialistas encargados de estudios de mecanica de suelo
con laboratoric, proyecto de estructuras con cdlculo estructural y el Revisor

Independiente del Proyecto de Calculo.

Entrega de los otros proyectos de especialidades.

Revisiones por parte de la Unidad Técnica:

El contratista entregara un primer informe, a objeto de revisar los avances de

cada una de las especialidades consultadas de acuerdo a la carta Gantt propuesta
por el contratista.
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El contratista entregara un segundo informe, en éste se solicitara un avance
completo de todos los proyectos de especiatidades consultadas, para una Uitima
revision. Ademas, el contratista debera acompafiar en este informe el proyecto de
estructuras con el Informe Favorabfe del Revisor Independiente, para el ingreso
de la carpeta del permisc de edificacién. Ei plazo consignado para la entrega de
este informe estara especificado en la carta Gantt propuesta por el contratista.

La Unidad Técnica podra exigir correcciones, mayor detalle u otros antecedentes a
los proyectos, si no se sujetan a las especificaciones exigidas por las bases
técnicas. El plazo para las correcciones, a las observacicnes realizadas, o la
entrega de antecedentes son de cargo del contratista y deberan ser considerados
en el plazo total establecido en el contrato. En tal caso, subsanadas las
observaciones, la entrega debe ser ingresada nuevamente. No te seran imputables
al contratista los plazos de las revisiones u otros que le correspondan a la JUNJI.

Sin perjuicio de los plazos propuestos por el contratista en su carta GANTT para la
entrega de dichos informes, se exigird un plazo maximeo para la obtencion del
Permiso de Edificacion por parte de ta Direccion de Obras de la Municipalidad
respectiva, que quedara especificade en el anexo complementaric. La no
cbtencién de dicho permiso de edificacién serd causal para la aplicacién de fas
multas especificadas en las presentes bases.

Obligaciones Generales para el Especialista.
Las obligaciones a las que estaran sujetos los especialistas astan censignadas en

los términos de referencia de especialidades. Estas serdn supervisadas por el
contratista a través del coordinador de proyectos.

TERMINOS DE REFERENCIA DE ESPECILIDADES (TDR-E)

Las condiciones técnicas solicitadas para cada disefio de especialidades, segun se
requieran en anexo complementario, son las siguientes:

Estudio Topografia

En caso de ser procedente, conforme al Anexo complementario, la ejecucion de
esta tarea, el informe debera entregar planos de topografia general del terreno
con la siguiente informacién:

a.) Plano ubicacién de! terreno dentro de la ciudad (Esc. 1:1000 6 1:500).

b.) Plano Topogréfico del terrenc indicando (Esc. 1:100)
= Punto de referencia y orientacion
» Cotas y curvas de nivel a 50 cms.

« Vialidad y detalles exteriores; calles: veredas, calzadas, soleras (inciuir
distancia a edificacion mas cercana) hasta la linea de edificacidn de los
terrenos del frente, sus respectivas cotas, nombres de calles circundantes;
jardines, arbustcs y arboles en su ubicacidn y cotas exactas;
emplazamiento vy caracteristicas de matrices, sub-estacidn, redes,
postacion eléctrica u otra; camaras de instalaciones, tendidos, rejillas
sumideros, grifos; linea de cierro, linea edificacién, linea de expropiaciones
y ensanches previstos y sus respectivas cotas.

c.) Detalias dentro del predio; dimensiones y limites del terreno, cotas todos los
medianeros, roles del o de los sitios en estudio y de los sities colindantes,
dngulos de los vértices; altura, estado, cotas y materiales de cierros y rejas,
puertas y portones ingreso; arbcles y arbustos con su ubicacion exacta;
sumideros de aguas lluvia, colectores, canales, acequias, pozos, rejas, tlneles
¥ cualguier accidente geografico.

d.) Siluetas de edificios existentes, murcs de contencion, emplazamientos de
estangues (agua, gas, etc.)



3.2

e.) Cuadre de simbologias, nombre y firma del profesional que se hace responsable
del levantamiento y del dibujante, escalas, fecha, contenido de la lamina,
orientacion, nombre establecimiento.

f.) Se agregaran todos los datos, cuadros, planos, detalles o elementos existentes
y de interés o material de levantamiento que, con el VeB® de la JUNII, la
Constructora estimo necesario incorporar.

Otras obligaciones para el Especialista o Topografo a cargo del Proyecto:

a) Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Unidad
Técnica del Estudic;
b) Debe ceoordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura.

¢) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo
de estudio de la propuesta;

d) Igualmente durante el periodo de construccion de la obra. Deberd asistir a
reuniones de cbra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacidn

especiai asi lo requiere la Inspecciéon Técnica de Obra (I.T.Q.) durante la
construccion.

Informe Mecanica de Suelos

Cuando de acuerdo al Anexo Complementario, procediere ejecutar esta tarea, el
estudio de mecanica de suelos deberd permitir la clasificacién sismica del suelo
segln la Nch. 433 Of. 2009 y modificacion posterior segin D.S. N°® 61 del afio
2011, para lo cual se deberan efactuar perfiles sismicos.

Para estos efectos, el contratista propondrd unicamente estudios de suelos a
partir de métodos de exploracion geofisica, a través de cualquiera de los métodos
que permite la norma sismica chilena y sus modificaciones.

Ce esta forma, el estudio por sondaje a 30 metros NO debe ser incluido en el
presupuesto.

Sin embarge, en los casos que el perfil geofisico no aumenta mondtonamente con
la profundidad o en cualquier otro caso donde el perfil geofisico requiera de un
estudio complementario, se procederda a un estudio in-situ por sondaje a 30
metros de profundidad.

Para estos efectos, el especialista en mecanica de suelos debera entregar a la
Unidad Técnica, junto con el informe y andlisis del perfil geofisico, un presupuesto
detallado para la contratacion de un sondaje in-situ a 30 metros.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe del especialista en mecanica de suelos
deberd incluir la siguiente informacion minima:

a.) Plano de ubicacidon de calicatas: Se deberan realizar las calicatas minimas
exigidas en la nueva normativa sismica.

b.) Antecedentes de Mecanica de Suelos, con los siguientes parametros :
. Exploracién geotécnica del suelo.

. Caracterizacion y trabajabilidad del subsuelo
. Modelo estratigréafico.

. Situacién de la napa freatica

. Permeabilidad

c¢.) Propiedades del disefic, con los siguientes parémetros :
. Pardmetros geotécnicos de disefo.

. Capacidad de soporte y constante de balasto
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. Clasificacion sismica del suelo.
. Infiltracidon del subsuelo.
. Densidad de suelo, en a lo menos, 6 puntos.

d.) Antecedentes para el disefio de fundaciones, con los siguientes pardmetros :
. Sistema de fundaciones recomendado.
. Definicion de! selio de fundaciones.
. Empujes en muros de contencion.

e.) Especificaciones Técnicas, con l0s siguientes parametros:
. EETT para sellos de fundacion, fundaciones y radieres.
. EETT para rellenos
. Recomendaciones para la sequridad de la obra,.
. Limitaciones del estudio.

f.) Anexos, con los siguientes parametros:

. Ensayes de laboratorio realizados por una Entidad autorizada para tal efecto,
entregando certificades firmados por el laboratorio o profesional
responsable.

. Infiltracidon del subsuelo.

Otras obligaciones para e! Ingeniero Mecanico:

g.) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Unidad
Técnica de la JUNII;

h.) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura.

i.) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante e! periodo
de estudio de la propuesta;

j.) Igualmente durante el periodo de construccion de le obra. Deberd asistir a
reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacidn
especial asi lo requiere la Inspeccién Técnice de Obra (I.T.0.) durante ia
construccidn.

Proyecto Caiculo Estructurai

En el Anexo complementario se establecerd si corresponde ejecutar esta tarea
segun el proyecto de que se trate, en caso de ser aplicable, debera ajustarse a las
indicaclones que a continuacidon se realizan:

El proyecto de estructuras y calculo deberd ser realizado en funcidén de las
materiaiidades proyectadas. En caso que el proyecto se realice con materiales

prefabricados, el calculista deberd regirse por las especificaciones dadas por el
fabricante debidamente certificado.

Las solicitaciones minimas a que se debera someter la estructura serdn las
siguientes: Cargas y sobrecargas verticales por metro cuadrado (fija o movil),
Fuerzas horizontales (tales como solicitaciones sismicas, viento, empujes
laterales, u otros).

E! proyectista deberd considerar ademas ios requerimientos que se establecen en
el Anteproyectc de Norma NTM 001 que establece el Disefio Sismico de
componentes y sistemas no estructurales.

Por tanto, el contratista debe considerar en la ejecucion del disefio, el estudio y
elaboracion de los siguientes Documentos como minimo:

z.) Planos de planta de estructuras, con definicion y nomencletura de -gjes
(idénticos a los de plenos de arquitectura), armadura (si fuese necesario),
cotas, dimensiones: escala 1:50.



b.)

c.)

d.)

e.)

g.)

h.)

Plantas de losas, si los hubiere, con definicion detallada de las armaduras y
refuerzos; cotas, dimensiones y niveles; nomenclatura de ejes (idénticos a los
de planos de arquitectura); escala 1:50.

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecanica de Suelos y
sus recomendaciones y exigencias; con definicidn de ejes (idénticos a los de
plancs de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacion, de rellenos,
de piso terminado); tipo de hormigdn, e cual deberd contar con aditivos
pertinentes para acelerar el proceso de fragiie, asi como
impermeabilizantes, con el fin de optimizar el proceso de gjecuciéon de este,
armaduras (si fuese necesario); todos los detalles v cortes necesarios (escala
1:50; 1:25; 1:20; 1:10); cotas vy dimensiones; se deberd tener especial
cuidado en el disefio de las fundaciones, con las pasadas de alcantarillados,
con fundaciones de edificios existentes, con las mallas a tierra; detalles de
socaizados y entibaciones si fueren necesario; incluye cubicaciones con su
codificacién en cuadro inserto en plano.

Elevaciones estructurales por {odos los ejes, en las cuales se define cotas y
niveles, didmetros, longitud, posicidén y empalme de todas las enfierraduras (si
fuese necesaric); escala 1:50; se debe indicar cotas horizontales vy verticales
de pilares, machones, vanos, vigas, etc.; incduye cubicaciones con su
codificacion en. cuadro inserto en plano.

Detalles de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de
pilares, nudos de pilares y vigas vy todo otro elemento estructural, tanto en
hormigdn como en acero; resistencias de materiales; cotas y dimensiones;

Debera detallarse ademds: sobrelosas; sub bases de pavimentos; encuentros
especiales de elementos estructurales; unic’m‘a_‘,e__g:ijfi(;_ios..exfstentes; refuerzo
de losas; detalles de pasadas de losas, vigas y muros; juntas de dilatacion,
juntas de construccidn; tabiques, sus . sistemas constructivos, uniones vy
refuerzos entre elementos, uniones, dilataciones. y.adosamiento de tabiques a
la estructura, refuerzos para soportar elementos coigantes;

Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.

Debera incluirse en los pfanos: notas generales aclaratorias y. normas,
relativas a fundaciones, hormigones armados y  sin. armar, albafilerias,
estructuras metalicas, estructuras de madera, resistencia de los materiales,
dosificaciones, fatigas, etc,; Contrcles y ensayes.a q'.ue_‘_debe_ someterse los
materiales, antes y despues de colocados de acuerdo a la normativa vigente;

Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detailes de la estructura de
cubierta, en madera, en acero corriente o acero galvanizado .y sus escuadrias;
estructuras de cielos falsos desmontables y fijos, apropiadas a la estructura
del edificio y a zonas sismicas; plantas, secciones y detalles de toda otra
estructura, interior y exterior, de cualquier material, tales como marquesinas,
para grupo electrégeno, y todo otro equipo contemplado en las Instalaciones;
elementos de fachada u ornamentales; escaleras internas y externas;
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i.) En todos los pianos debe colocarse una vifieta con: un cuadro de simbologias;
ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina
respectiva; contenido de la {dmina; nombre del autor del anteproyecto;
nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y
firma del Ingeniero Calculista responsable de este Proyecto y del dibujante;
escalas grafica y en cifras; fecha; orientacion; nombre del establecimiento;
espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N° de ldmina y codigoe (N© o
letra) de identificacién de la especialidad; grafico esquematico de todo el
establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la 1amina; el N° del
plano donde se gncuentra el detalle; . .

i.) Especificaciones Tecnicas.
lk.) Protocolos de reparaciones en case de mala €jecucion.

|} Especificaciones Técnicas. Deberad incluir toda especificacién relativa a
hormigones v enfierraduras (si fuese necesario), asi como las precauciones a
tomar en fas faenas de hormigonado para evitar los efectos de la retraccion de
fraguado y de disgregacién; deberd especificar el tipo de encofrado adecuado
y las normas de descimbre (plazos, cargas, flechas, resistencias, ensayos vy
pruebas a realizar, etc.), incluird igual'mente un esquema de la secuencia de
hormigonado de losas y otros elementos; deberd detallar todas las notas
generales  aclaratorias que aparezcan en los planos de esta
especialidad;Memoria de Calculo. Los calculos estructurales deberan cumplir
con todas las disposiciones contenidas en las Normas y Ordenanzas vigentes,
en especial la Norma NCh 433 Of 96; calculado bajo el método de analisis
modai espectral; las mismas deben ser aplicadas para el disefio v calculo de
elementos no estructurales, considerandolas como minimas, incluyendo
criterios de invulnerabilidad citados anteriormente; deberd incluirse, en la
forma mds detallada y completa: descripcidn de los materiales; tipo de
soiicitaciones vy combinaciones consideradas en el disefio; modeio sismico y
resultado del analisis, incluyendo coeficiente sismico, esfuerzo de corte,
deformaciones; disefio de muros, vigas, viguetas, pilares, losas; disefio de
fundaciones v de nudos especiales;

m.)Suscribir y firmar el formulario correspondiente a la solicitud de Permiso de
Edificacion.

n.) Cubicacién y Presupuesto. Se deberd entregar una cubicacidn de todas las
obras gruesas del establecimiento explicitados en los puntos anteriores. Esta
cubicactdn tendrd directa relacion con las partidas a serie de precio unitario,
que permitiran el pago de dichas partidas.

Otras obligaciones para el especialista o Ingeniero a cargo del Proyecto
de calfculo:

a.) Debera asistir a todas fas reuniones de coordinacién a que cite la Unidad
Técnica

b.) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura y con los de
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones,
perforaciones de elementos estructurates, anclajes, sujeciones y otros;

c.) Deberd dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo
de estudio de la propuesta;
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d.} Igualmente durante e! pericdo de construccion de la obra. Deberd asistir a
reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacion
especial asi lo requiere {a Inspeccion Técnica de Obra (I.T.0.) durante la
construccion.

Revisor Independiente de Calculo

Serd de responsabilidad del contratista, la contratacién de un Revisor de Caiculo

independiente, esto solo en los casos que se requiera segun la OQGUC (art.
5.1.25).

Este Revisor Independiente deberd entregar un Informe Favorable tanto al
contratista como al mandante (JUNJI) dentro de los plazos establecidos en las
presentes bases técnicas.

Revisor Independiente de Arquitectura

Es obligacion del adjudicado contratar al Revisor de Arquitectura, quien se
coordinara con la Unidad Técnica de fa JUNJI,

Resulta importante para la correcta ejecucion del servicio, que las partes,
Revisor, Contratista y 1a JUNJI se coordinen a objeto de ingresar el Permiso de
Edificacidn dentro del plazo que se consigna en el anexo complementario.

Proyecto de Agua Potable Fria y Caliente
Condiciones Generales

Ei local deberd contar con empalme y medidor independiente, Su disefio, trazado
y, ubicacién de artefactos, deberd regirse por ia Superintendencia de Servicios
Sanitarios segUn reglamento (RIDAA) y sus anexos, y las disposiciones
establecidas por JUNII:

a.) Se debe considerar en el proyecto fas redes hUmedas

b.} Las redes serdn ejecutadas segun Especificaciones Técnicas del proyecto de
acuerdo a normativa vigente.

¢.) Cada artefacto deberd contar con llave de paso, ademds de la llave de paso
general por recinto, tanto en las redes frias como en las de agua caliente. Las
llaves de paso seran metalicas del tipo Nibsa de V2" o equivalente por cada
artefacto, y las llaves de corte general por recinto serdn de 34”7, debiendo
asegurar la independencia del recinto sin afectar el suministro de los otros.

d.) Deberd considerar en patio exterior de juegos, una llave de jardin de %" seglin
distribucién indicado en plano de planta.

e.) Las redes de agua caliente cuyo trazado sea por exteriores, deberdn ir
protegidas térmicamente.

f.} Debera considerarse agua caliente en:
. Bafieras sala de muda y tineta en Sala de Habites Higiénicos.
. Duchas en bafio de personal auxiliar y de personal manipulador
. Todos los artefactos sanitarios de cocina.

g.) Se deberan considerar 2 redes independientes de Agua Caliente, una para el
concesionario y otra para la Junji, segiin programa arquitecténico.

h.) La totalidad de la conexidn de agua potable de los artefactos sanitarios de las
salas de Habitos Higiénicos, se ejecutara mediante feeting de bronce vy caferia
de cobre, no aceptandose uniones mediante flexibles.

i.) La totalidad de los artefactos de WC se instalaran mediante sellos anti fugas.

j.} Se debera realizar pruebas de hermeticidad y pruebas de presidn para todas
las redes.



k.) Se deben considerar dentro del proyecto en caso de ser necesaric, las
solicitudes y factibilidades de aumentos de digmetro del medidor (cambio
medidor), extensiones de red, etc.

[.) Este proyecto informative debera contar con ia autorizacién de la empresa de
servicios respectivos (Prestador de servicies publicos de Distribucién de Agua
Potable o de recoleccidon de Aguas Servidas).

Para este item se exigen, como minimao, ios siguientes documentos:

Planos reglamentarios de planta (agua fria y caliente); Escala 1:100; v de todos
los edificios del proyecto; dimensiones, ramales, puntos de consumo, diametros y
caracteristicas;

Coordinacion cen Arquitectura, Calcufe vy artefactos;

Plano general del edificio, de patios, unién domiciliaria, estanque de regulacidn,
sala de bombas si hubiere, mattices: Escala 1:100.

Planos isométricos (Fria y Caliente): Escala 1:50

Planos de Detalles de: Estangue de regulacion, sala bombas; presurizacion;
reservas; sentina; vaciado; escotillas. Escala 1:20

Valvulas de sectorizacion, llaves de paso, materiales, caudales;

Especificaciones Técnicas, coordinadas con las del proyecte de arquitectura;
Memoria de Célculo y verificacién de capacidad de matrices existentes (internas y
externas): Cuadro de perdida de carga.

Deberad presentar un proyecto de empalme a matriz pablica (para lo cual requerirad
un certificado de factibilidad de la cota mas cercana), dicho proyecto debera
resoiver la dotacion de agua integral (un proyecto integro, especificaciones
técnicas, catalogos, memorigs de calculo, presupuestos vy aprobaciones
respectivas de organismos oficiales)

Otras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Agua:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite fa Unidad
Técnica del Estudio;

b) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura, Célculo y con los
de las otras Instalaciones (Sanitarias, Eiéctricas, etc.) en sus reguerimientos,
solicitaciones, perferacicnes de elementos estructurales, anclajes y sujeciones,
suministro, tendidos y redes; cielos falscs, shafts, vigones, etc.;

c) Deberg dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica y de los
Proponentes, durante el periodo de estudic de la propuesta,

d) Igualmente durante el periodo de construccion de la obra;

e) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por
alguna situacion especial asi lo requiere la Inspeccion Técnica de Obra
(I.T.0.);

f) Deberd obtener los Certificados de Factibilidad correspondiente, cumplir con

toda la normativa vigente y con fas aprobaciones de Aguas de fa empresa
correspondiente;

Todos los ptanos deberan ltevar, ademas de la vifieta reglamentaria, [a
siguiente informacién: Ejes segln plano de Arguitectura; cuadro de simbologias
de especificaciones y de otros materiales y productes; nombre de los edificios y/o
cuerpos gue aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la Iamina; nombre
del autor def anteproyecto, nombre y firma del Arquitecto Consultor gue desarrolla
el proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto sanitario y
del dibujante; escalas grafica y en cifras; fecha; orientacién; nombre del
establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N© de lamina vy
cédigo (N° o letra) de identificacion de la especialidad; grafico esquemdtico de
todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lamina;
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Alcantarillado y Agués Lluvias

Condiciones Generales

Su disefio, trazado vy, ubicacidn de artefactos, debera regirse por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios segun reglamento (RIDAA) y sus anexos.
Ademas se debe considerar los siguientes requerimientos minimos: se ejecutara
en PVC sanitario, pendiente minima 3%, los didmetros minimos son: 50mm. para
un artefacto distinto de WC y 110mm. para WC, camaras de alcantarillado en
albanileria, camaras desgrasadoras, camaras corta jabones, ventilaciones en
75mm., piletas de PVC de 140mm., etc. La red y desaglies deberan ir embutidos.

Dentro de las consideraciones se deben indicar la realizacidén de pruebas de
hermeticidad y de bola.

Este proyecte informativo debera contar con la autorizacidn de la empresa de
servicios respectivos (prestador de servicios publicos de distribucién de agua
potable o de recoleccidn de aguas servidas).

En este item se exigen, como minimo, los siguientes documentos:

Planos reglamentarios de planta de todo el proyecto; escala 1:100.

Coordinacion con Proyecto de Arquitectura y Calculo;

Plano general del edificio; Escala 1:100

Plano isométrico; Escala 1:50

Planos de Detalles de:

Canales, bajadas y gargolas; Céamaras especiales (para sala de lavado). Escala
1:20

Especificaciones Técnicas, coordinadas con las del proyecto de arquitectura;

Memoria de Célculo y verificacién de capacidad de colectores existentes (internos
y externos);

Otras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Alcantarillado:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinaciéon a que cite la Unidad
Técnica del Estudio:

b) Debe coordinar su proyecte con Arquitectura, Calculo y con los de las otras
Instalaciones (Sanitarias, Cléctricas, etc.) en sus requerimientos,
solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes vy
sujeciones, tendidos y redes; cielos falsos, shafts, vigones, etc.;

c) Deberd dar respuesta & las consultas de la Unidad Técnhica, durante el
periodo de estudio de la propuesta y durante el periodo de construcciéon de
la obra;

d) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por
alguna situacion especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra
(1.T.0.);

e} Deberad obtener los Certificados de Factibilidad correspondiente si no los
hubiere recibide por parte de la JUNJII; cumplir con toda !a normativa
vigente y con las aprobaciones de la empresa de Aguas correspondiente;

Proyecto general, memorias de calculos y Especificaciones Técnicas deberan

contar con la aprobacién por parte de la empresa de Servicios Sanitarios
correspondientes.

Todos los planos deberan llevar, ademads de la vifieta reglamentaria, la siguiente
informacion: Ejes segln plano de Arquitectura; cuadro de simboiogias de
especificaciones y de otros materiales y productos; nombre de los edificios y/o
cuerpos que aparezcan en (a l&mina respectiva; contenido de la {amina; piso al
que corresponde la Iamina; nombre del autor del anteproyecto, nombre vy firma
del Arquitecto Consultor que desarrolta el proyecto, nombre vy firma del
Profesional que desarrolla el proyecto sanitarico y del dibujante; escalas grafica y
en cifras; fecha; orientacién; nombre del establecimiento;, espacio para anctar
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tipo y fecha de revisiones; N9 de lamina y codigo (N© o letra) de identificacion de
la especialidad, grafico esquematico de todo el establecimiento indicando el o los
cuerpos materia de la lamina;

Evacuacién aguas Lluvias

El proyectista debera estudiar el mejor sistema de evacuacion de aguas lluvias.
Podra incorporarias al terreno, si este tiene el suficiente indice de abscrcidon a una
distancia minima de 1,5 mts. de las fundaciones hacia pozos o drenes
absorbentes. En. cuaiquier caso debera proyectar en planos la solucidon vy
acompafiar una justificacién en memoria de calcuio con los calculos de capacidad
de evacuacion correspondientes.

Previo a la incorporacién de las aguas lluvias al terreno deberan proyectarse
sumidercs de aguas lluvia por bajada proyectada.

No se aceptara el desagle de aguas iluvia a las redes de alcantarillado, por lo que
solo se podrén llevar a pozos abserbentes y/o zanjas de drenajes, etc.

Se deberan entregar como minimo:

Memoria de Calculo, donde se deberd entregar como minima: calculo con cuadro
de tipc de superficies drenadas aportantes indicando areas de cada una con sus
respectivos coeficientes de escorrentia considerados, periodo de retorno, etc.,
todos los parametros que sean necesarios para la determinacion dei sistema de
Infiltracién de las aguas lluvia.

Plano de planta general de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas
superficiales. Se debe indicar en el plano: seccién, cotas de fondo, pendiente,
longitud, forma vy tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos,
bajadas de aguas, obras de arte, sumideros, etc.)

Planc de detalles que debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo,
pendiente, zonas de revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando
corresponda, detalles constructivos de empalmes con obras existentes, cunetas,
bajadas de agua, sumideros, fosos, contrafosos, camaras, sifones, alcantarillas o
su profongacion.

Los puntos de evacuacion y descargas finales de tas aguas luvia, al igual gue el
proyecto, deberén contar con la aprobacién del organismoe que corresponda.

Proyecto Instalacion Eléctrica
Condiciones Generales:

El local debera contar con empalme y medidor independiente. El ingeniero
eléctrico disefiara las instalaciones (trazado, dimensionamiento, ubicacién de
aparatos y artefactos, etc.) rigiendose por lo estipulado en [a normativa SEC
(Normas: Nch_4/2003, NSEG_8.75, Nch_2.84, Nch_10.84) y las sigutentes
disposicicnes establecidas por la JUNJI:

- El proyecto eléctrico debera considerar circuitos independientes de: enchufes
normales, alumbrado de equipos de iluminacién, de fuerza uso exclusivo para
cocinas y bodegas, un circuito para equipos de emergencia proveyendo los
respectivos equipos, circuito alumbrado de pasillos, circuito independiente para
enchufes de la sala de informatica y, circuito alumbrado exterior sectorizado,
circuito para alimentacién del sistema de climatizacién, circuito para alimentar
el sistema de aguas grises, etc.

- Los enchufes en salas de actividades de nivel medio vy lactantes deberan ir
instalados a 1.30 mts. Del NPT, lo mismo regira para cualquier espacio donde
circulen nifics; ademas no se permiten enchufes en salas de habitos higiénicos
y sala de mudas.



- Todos los enchufes instalados en ios exteriores seran especiales (estancos).
- Sedebera considerar malla a tierra o barra de cobre segun proyecto.

Los recintos deberan contar con:

a.) Equipos de Iluminacién aita eficiencia con difusor de proteccidén en los
recintos de uso y transito de menores: salas de actividades, oficinas, salas
de reuniones y patios cubiertos.

b.) Equipos herméticos instalados en: todas las cocinas, pasillos de servicio,
sala banera, sala de mudas, sala habitos higiénicos, hafios de personal
docente, auxiliar y.de manipuladoras, bodega de alimentos y despensa
cocina,

c.) Equipos de Iluminacion estancos para intemperie, en patios exteriores,
pasillos y puentes de union, con comandos sectorizados.

d.) Equipos de ahorro de energia en hodegas.

e.) Se debe considerar equipos con sefalética de escape y kit de emergencia
en vias de evacuacion.

- Los interruptores de las saias de actividades y patios cubiertos deben contar
con 2 O 3 efectos para ir graduando niveles luminicos v consumo eléctrico.

- Se debe proveer de conductores de seccién equivalente a 2,5mm. y
canalizaciones embutidas en conduit o equivalente.

- En el cierro que sirve de acceso al establecimiento, se debe considerar un
portero eléctrico con timbre adicional instalado en recinto administrative a
definir.

- En patio general del local, considerar |a instalacion de un timbre tipo colegial
para emergencias.

Requerimientos para la entrega:

lLos planos deberan definir completamente la instalacidén de electricidad. Para ello
se considera necesario lo siguiente:

- Pianos de planta, escalas 1:100, 1:50 y los detailes escala 1:20 y 1:25.
Estos planos deben contener:

- Planos de planta de todos los pisos, donde se indiquen: circuitos de
distribucion, puntos de consumo, enchufes, interruptores, empalme, medidor,
nimero de conductores, tableros, identificacion de circuitos. Estas plantas por

pisos a su vez deberdn presentar por separado los trazados de circuitos de
alumbrado de los enchufes,

- Diagrama unilineal por cada tabfero, cuadro de carga, detalle malla tierra, etc.

Se debera incluir todos los recintos del edificio, sefializacién normal y de

emergencia. Igualmente se debera considerar la coordinacidon con todas las demas
Instalaciones.

Debera considerar {0 siguiente :

Proyecto de suministro, acometidas y empaimes desde la red plblica;
Proyecto unilineal;

Planos de Alumbrado normal y de emergencia, de Fuerza de todo el edificio:
escala 1:100

Planos de interrupcores y enchufes de todo el establecimiento, indicando alturas
de colocacién tanto normales como especiales, con respecto al nivel de piso:
escaia 1:100

Planos de alumbrado exterior, de fachadas, de terreno circundante, otras
derivaciones para equipos exteriores; localizacion de lugares de encendido;

Planos de red de emergencia (fuerza, alumbrado), estudio de Grupo Electrégeno
con transferencia automatica y sistema de respaldo sin interrupcién (UPS)
circultos criticos; :



Proyecto de iluminacion de emergencia a baterias; sefalizacion antipanico; planos
de planta de todo el edificio;

Proyecto de canalizacién y cableado de corrientes débiles: teléfonos, citofonos,
fax, modem:; micréfonos; computacidn y redes logicas, servidores, terminales,
HUBs, fuentes de in-interrupcidn de energia en circuitos especiales; alarmas de
robo; planos de planta de tode el edificio;

Especificaciones Técnicas coordinadas con las del proyecto de Arquitectura;
Memoria de calfculo; incluyendo memorias, folletos, catalogos.

QOtras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Electricidad:

a) Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacién a gue cite la Unidad
Técnica del Estudio, asi como las reuniones a gue cite la Inspeccion Técnica de
Obra (1TO)

b) Debe <coordinar su proyecto con Arquitectura, Calculo, Equipamiento,
Huminacidn, Seguridad vy con fos de las otras Instalaciones (Sanitarias,
Térmicas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de
elementos estructurales, anclajes y sujeciones, suministro, tendidos v redes,
etc.,;

c) Deberd cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control,

d) Se exigira certificado TE.1 al término de la obra.

Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadre de simbologias de
especificaciones y de otros materiales y productos; ejes y nombre de los edificios
v/o cuerpos gue aparezcan en la tamina respectiva; contenido de la lamina; piso
al gue corresponde la iamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma
del Arquitecto que desarrolia el proyecto; nombre y firma del Profesional que
desarrolla el proyecto de Electricidad y del dibujante; escalas grafica y en cifras;
fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha
de revisiones; N© de ilamina y codigo (N° o letra) de identificacion de la
especialidad; grafico esquematico de todo el establecimiento indicando el o los
cuerpos materia de la lamina;

Proyecto de Gas
Condiciones Generales

El local debera contar con empalme y medidor (en el caso de gas natural y de
caferia) independiente. Su disefio, trazado y, ubicacion de artefactos, debera
regirse por lo estipulado en fa normativa SEC (Decreto supremo n® 66, Decreto
supremo n° 20) y las siguientes disposiciones establecidas poria JUNII:

Una red, para los servicios de alimentacion concesionados: caleféon u otro
sistema para el uso de lavapiatos, lavafondos, lavamanos, cocina, cocinillas, anafe
y ducha bafioc manipuladoras (area concesionada).

. Una segunda red, para los servicios del jardin infantil, que debra incluir: caldera,
calefébn u otro sistema para tina sala de bafiera, bafiera sala de mudas, ducha
personal auxiliar y redes de calefaccion, si es el caso.

En el caso de que los calefons queden en el espacio exterior, estos deben contar
con una caseta metdlica.

El proyecto de gas debera ser realizado por un proyectista autorizado por el SECy
las redes de gas seran materializadas en cafierias de cobre tipo k.

Tratandose de la recepcidon definitiva, debera contar con sello verde vy certificado
TC.6.
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Debera considerar lo siguiente

1. Planos de planta de todos los pisos se confeccionaran a escala 1:100, y las
isometricas escala 1:50, y los de detalies escala 1:20.

2. Planos de planta de todos los pisosdonde se indiquen: red de distribucion,
puntos de consumo, camaras de regulacion, llaves de paso, caudaies,
presiones, tuberias, medidores, etc.

3. Plano isometrico

4. Plano de detalles: ventilaciones, sombreretes, nichos de gas, nichos de
calefdn, nicho de medidores, detalle de valvulas, estanques, etc,

La memoria de calculo debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio seglin normativa vigente sobre
instalaciones interiores de gas.

Realizacion de EETT, con descripcion de: procedimientos y materiales, tipo vy
caiidad de caferias, pruebas y certificaciones de las instalaciones hasta ia
obtencion del selle verde, tipos de uniones, tipo, calidad v certificacion de los
artefactos a gas, etc.

Proyectos Plan de Prevencion y Extincion de Incendios; Vias De
Evacuacion y Escape (seglun O.G.U.C., Titulo 4, Capitulos 1 al 4).

Si la complejidad del proyecto asi lo requiriese, se deberd considerar un estudio
completo de seguridad, que abarque, como minimo, todos los aspectos enunciados
en ef titulo de este capitulo, que incluya todas las areas del establecimiento y su
entorno inmediato, casetas, entorno exterior del edificio, vialidad, vias de escape,
dimensiones, etc.

Debera comprender lo siguiente:

Central de control de seguridad, coordinado con control centralizado de
instalaciones y equipos y con central de llamados;

Proyecto de supervigilancia de Instalaciones; alarmas proximas y remotas
(conexidn con Central de llamados); conexiones a red de emergencia (Grupo
Eiectrogeno} y a estanques de reserva;

Sectorizacion de cada area del edificio, con muros o tabiques y puertas
cortafuego; demarcacion de zonas de seguridad; coordinacién con sectorizacidn
de Instzlaciones (dumpers, valvulas de corte, tabiques intermedios de piso a losa
y/o fondo de viga, sellos ignifugos horizontales de shafts, etc.); Planos de
detalles; Estaciones de incendio integradas, conforme a distancias reglamentarias;
pulsadores de alarmas;

Ubicacibn y calificacidn de extintores murales y carros;

Vias de escape; planos de detalles; plan de evacuacidén, coordinado con
Sefalizacion;
Se deberd considerar zonas de Seguridad.

Memoria y ptancs explicativos dei Plan aprobados y certificados por bomberos.

Otras obligaciones para el especialista a cargo de los Proyectos de Seguridad:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacidn a que cite la Unidad
Tecnica del Estudio asi como las reuniones a que cite la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO)

b} Debe coordinar su proyecto con el proyeco de Arquitectura, Calculo y con los
de las otras Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.} en sus requerimientos,
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solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes v
sujecianes, suministro, tendidos y redes, etc,;
c} Deberd dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica,

d) Debera cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control;

Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadre de simbologias de
especificaciones y de otros materiales v productos; ejes y nombre de los edificios
y/0 cuerpos que aparezcan en la l[amina respectiva; contenido de fa lamina; piso
al que correspondela ldmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma
del Arguitecto Consuitor que desarrolla el proyecto; nombre vy firma del
Profesional que gdesarrolla el proyecto de Seguridad y de! dibujante; escalas
grafica y en cifrg‘:; fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para
anotar tipo y fecha de revisiones; N® de ladmina y cédigo (N° o letra) de
identificacion de ia especialidad; grafico esquematico de todo el establecimiento
indicando el o los cuerpos materia de la lamina;

Consideraciones de Sefailizaciéon

En el total del establecimiento todas las vias de evacuacion y sus accesos deberdn
identificarse mediante sefales de graficas reflectantes, dicha sefalizacion debe
ser comprensible por tedos los usuarios, y en este caso al ser nifios que aun no
saben (eer, estas deben incorporar soluciones graficas que permitan el
entendimiento con facilidad.

En cada caso deben contemplarse las sefiales necesarias para faciiitar la
evacuacion de los pcupantes hasta el exterigr, minimizando cualquier posibilidad
de confusidén durante el recorride de escape en situaciones de amergencia.

Proyecto de Climatizacion Eficiente

Se desarrollard un proyecto que debera implementar un sistema de calefaccién
adecuado segin la ubicacidn geografica del nuevo edificio, superficie involucrada,
orientacion del edificio, y combustible predominante en la zona.

Los sistemas deberan adecuarse a las Especificaciones Técnicas del proyecto.

El sistema de climatizacién debera ser disefiado para abastecer la totalidad del
establecimiento y su rendimiento sera calculado de acuerdo a los volimenes de
aire correspondientes.

Se entregara el proyecto de climatizacidon completo de acuerdo a los
requerimientos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a todas las
normas aplicables segln sea la solucién propuesta.

E! proyecto de clima que deberd implementar un sistema de induccion vy

extraccion de aire de acuerdo a los planos de arquitectura y al proyecto de
eficiencia energética,

Estas especificaciones deben entenderse como las normas y requisitos minimos
que debe cumplir el instalador en lo referente a fabricacidn, montajes, instalacidn,
calidad de materiales, capacidad, tipo de equipes y en general de todos ios
elementos necesarios para la correcta instalacion y funciocnamiento del sistema.

Normas de los sistemas de climatizacién

En el disefio del proyecto y en los equipos suministrados deberdn regirse a las
siguientes normas: '
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- Los reglamentos y normas nacionales gue tengan relacidn con estas
instalaciones en particular, tales como SEG, SNS, INN, etc.

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

- Alguna norma internacional que aplique, segun artefactos que se utilicen.

Otras obligaciones para el Consuitor a cargo de los Proyectos de
Climatizacion:

a) Debera asistir a tocdas las reuniones de coordinacidn a que cite la Unidad
Tecnica del Estudio asi como las que cite la inspeccion Técnica de QObra (ITO).

b) Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Calculo y con los de las otras
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos,
sclicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones,
suministro, tendidos v redes, etc.;

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica

d) Deberd cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control.

e) Ademas resulta importante la coordinacién del instalador de clima con
el instalador eléctrico.

Proyecto de Paisajismo

Este proyecto debera contemplar la propuesta de las areas verdes del edificio,
procurando utilizar especies gue no requieran de mantencidn especial.

Ademads, a tratarse de establecimientos educacionales, se debera tener especial

cuidado con las especies que se proyecten, para que no representen riesgo para la
salud de los nifios.

El proyecte de paisajisme debera incluir:

. Planos de patios, jardines y jardineras, con tratamiento de pavimentos, tipos de
ptantas: Esc. 1:50

. Especificaciones Técnicas: preparacién terreno, base, tierra vegetal, drenajes,
época y forma de plantaciones, época y forma de traslado, manual de
procedimiento de mantenimiente de las especies; (indicacién de la especificacion
para su adecuada mantencion, riego, fertilizantes, desinfectantes u otras
consideraciones).

Otras obligaciones del proyectista de Paisajismo:

a.) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad
Técnica del Estudio;

b.) Debe coordinar su proyecto con el de Arguitectura y con los de las otras
Instalaciones {Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos.

c.) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo
de estudio de la propuesta y durante el periodo de construccidn de la ocbra;

d.) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por
alguna situacion especial asi lo reguiere la Inspeccidn Técnica de Obra

(1.T.O0.);
Notas Validas para los Proyectos de todas las Instalaciones:
Todas las instalaciones deben ser proyectadas y especificadas, estas pueden ir:

A.1.- Embutidas en tabiques y muros u ocultas tras cielos falsos, vigones o
pilastras falsas;
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A.2.- No embutidas en losas ni pilares, para lo cual se usara el espacio entre cielo
falso, afianzadas a la estructura por medic de escalerillas, canaletas o
abrazaderas.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades Coordinadas

|:e"
Se hace presente’-"fq'ue planos y EE.TT. (Especificacicnes Técnicas del contratista)
son absolutamente- COMPLEMENTARIQOS y que basta que un elemento o material
esté especificado, mencionado, descrito ¢ dibujado, en uno o cualguiera de estos
documentos para gue su cotizacion, incorporacién a la propuesta y colocacion en

obra sea obligatoria por parte del Contratista, sin aumento del monto de la
propuesta ya aceptada (suma alzada).

Las especificaciones técnicas de los provectos de ingenieria y especialidades
deben sequir 'a numeracién de las EETT. de arguitectura, coordinadas con las de

todos los proyectos y con el presupuesto estimativo oficial, de manera que el
formuiario de propuesta sea Unico;

Sin indicar la marca comercial de los productos, se debera dar una descripcién
acabada y detallada de los materiales, sus caracteristicas técnicas y estéticas, los
estandares minimos que deben cumplir, ia normativa que los rige y su forma
Optima de colocacion. Se debe establecer gue los materiales y productos serdn
siempre de primera calidad y para uso intensivo;

En las EE.TT., debera guedar claramente definido gue tedos los materiales estdn
afectos a controles y ensayes (a parte de los obligateries por Normas vy
Ordenanzas) y se establecerd las exigencias gue ademas se hara al Contratista,
en cuante a contrel de calidad, indicando los materiales y productos que seran
expresamente coritrolados, el N° de muestras a ensayar y el tipo vy caracteristicas
de los ensavyes;

Forma de Presentar y entregar los Proyectos y Antecedentes

Todos los planos de los proyectos sefialades, deberan ser ejecutados segun lo
establecido en las normas:

* NCh 657 Of 1970

* NCh 14 Of 1993 ISG 7200

* NCh 1471 Of 1993 ISO 5455
*NCh 2223 Of 1993 IS0 9431

Los planos y documentos deberan entregarse firmados por el coordinador del
proyecto de especialidades o contratista, asi como por los profesionales
responsables de cada uno de los proyectos especializados.

Los archivos con extension DWG (Autocad) se entregaran grabadoes en 3 CDs vy

considerando el Ploteo de plancs en papel (Bond) en tres copias peor cada
proyectoe.

Las copias de planos deben entregarse dobladas en tamafio oficio y en carpeta
perforada. El tamafio maximo de los plancs sera el formato AO.

La Especificaciones Técnicas de cada especialidad deberan entregarse firmados y
en archivo Word. El itemizadc y Presupuesto seran procesades en Excell. Esta
documentacion sera entregada en tres copias formato oficio y grabados en 3 CDs.
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Coordinacion de los Proyectos de especialidades

El Contratista deberd designar a un profesional responsable de la coordinacion
general de los proyectos de disefio de especialidades, disefio de cdlcuio estructural
y/o estudio de mecanica de suelos, segin se requiera en anexo complementario.
Para cautelar una clara y eficiente coordinacion entre ellos, se le exigira lo
siguiente:

a) Asistencia a todas las reuniones de trabajo, citadas por fa JUNJI. En las
reuniones a las cuales el Contratista o especialista no pueda asistir, éste
debera nombrar una persona iddnea y calificada gue lo represente durante el
desarrolle de lo solicitado. Se entenderd que el profesional designado, se
encuentra ampliamente facultado para representar al contratista en todos los
asuntos relacionados con el Proyecto.

b) Levantar acta de todas las reuniones de coordinacién en las cuales se definan
y/o modifiquen las premisas vy programas del proyecto. Se consignaran todos
los acuerdos tomados y los temas tratados. El acta deberd estar firmada por
todos los asistentes a las reuniones,

¢) Cualquier descoordinacion u omisidn de los proyectos de especialidades,
deberd ser resuelta por el especialista y se exigird una propuesta de solucién
en un plazo ro mayor a dos dias corridos, desde el momento que surge el
problema. De no cumplir con el plazo indicado, el especialista deberd
justificarlo debidamente.

d) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Unidad Tecnica
Regional de JUNII.

Planimetria, Detalles Constructivos Y Gestion Municipal

Los presentes Términos de Referencia descritos a continuacién presentan los
lineamientos basicos para el desarrollo planimétrico de! proyecto de arquitectura,
definiendo los requerimientos necesarios para ios tramites municipales y su
posterior ejecucion.

Para el desarrollo del proyecto, el Consultor tendra que tomar como antecedentes
validos y obligatorios los proporcionados por la Unidad Gestion Técnica.

Antecedentes que se entregan:

+ Certificado de Informes Previos.

+« Factibilidades de todos los servicios,

¢« Dominio Vigente.

¢« Programa Arquitectonico Meta (PAM/CR).
¢ Plantas a nivel de Anteprovecto,

» Elevaciones a nivel de Anteproyecto.

s Cortes a nivel de Anteproyecto.

« Itemizado Técnico

« E.E T.T.

» Normativa para administracion y desarrollo de proyectos Meta.
» Listado de Plancs y Documentos.

Planos

Las copias deben entregarse dobladas tamafic oficio y en carpeta perforada y el
original en porta planos, con la siguiente simbologia.



Pianos De Arquitectura

Los planos solicitados se entregaran en carpetas y deben cumplir como minimo
con el siguiente detalle y con la informacion especificada para cada uno de eflas.
Estos reqguerimientos en cantidad y calidad deben ser considerados "como
minima". .

Todos los ‘planos deben cumplir con el formato, vifieta y catalogacion definida
anteriormente y se subdividen de acuerdo al siguiente listado:

Plano De Ubicaciéon Esc 1:000
» Indicar orientacion.

» Calies y avenidas coiindantes

s Graficar volumen propuesto

Planc General De Emplazamiento Del Edificio Esc. 1:100

Este plano deberd sefialar todos los espacios exteriores, tanto dertro del predio

como fuera de él, con cotas generales de perimetros y distanciamiento, ademas
de:

- Nombres de calles circundantes y de las que sea necesario para identificar
perfectamente el terreno.

- Edificacién vecina existente.
- Veredas, soleras, solerillas y pavimentos, luminarias exteriores.
- Kioscos de ventas, pérgolas, marquesinas.
- Sefialar {os nuevos niveles interiores y exteriores terminados (referidos al PR del
planc topogréfico).
~ Cuadros y graficos de superficies desglosadas del terreno y del edificio, por
cuerpos y por pisos.
- Croquis con el cumplimiento de la normativa urbanistica (rasantes, % ocupacion
del terreno, indice de constructibilidad, altura total obtenida).
- Vineta completa.
- Esquema de poligono de superficie, parciales por recinto, subtotales por area vy
total. Este incluird superficies de patios exteriores, cdlcuio de superficies de
circulaciones y superficies totales del terreno y edificaciones.

Planos De Cubiertas. Esc. 1:100

Coordinado con proyectos de Pavimentacidn y de evacuacion de aguas iluvias.

En estos planos deben figurar ademas de un cuadro de simbologias, nombre del
edificio v vifieta.

- Indicar cofas generales vy ejes del edificio {iguales a los indicados en planes de
planta, cortes,fachadas v calculo estructural):

- Indicar bajadas de aguas luvias. Y su canalizacion esquematica

- Graficar hojalateria, canaletas, caballetes Iimahoyas, limatones; limatesas 0
cumbreras u otros, puede hacer detailes de hojatateria asociadas ai plano.

- Indicar lucamas vy clarabeoyas;(si procede) .

- Indicar pendientes y sentido de inclinacién y porcentaje de inclinacion de
cubierta.

- Indicar las salidas de shaft de ventilacion y otros.

- Graficar proyeccion de muros.



- Graficar e indicar materialidad de cubierta, de aislacidn térmica, de
impermeabiiizacion, entablados y otros accesorios propios del proyecto. (En su
verdadera ubicacion).

- Indicar ejes estructurales.

- Indicar ventiiaciones en cublerta de aicantarillado, tomas y descargas de aire,
etc.

- Indicar rejilias de ventilacion de alero.

- Graficar canalizacién.

- Graficar solucion y detalle de registro de cubierta {para limpieza de canales,
reparaciones eventuales de cubierta, etc.)

Plantas Por Piso Esc: 1:50

Pianos de planta de arquitectura de todos los pisos del edificio, Esc. 1:50. Ademas
de la grafica propia de arquitectura, estos planes deberan indicar lo siguiente:

- Indicacién de los cortes considerados, de la orientacion cardinal, de todos los
niveles de pisocs,

- Cuadro de superficies comparativas segln perfil y propuesta, indicando m2 vy
porcentaje de diferencia.

- Nombre de cada recinto.

- Cotas de ejes de proyecto, cotas a ejes de muros y tabiques, cotas totales y de
recintos, de vanos de puertas y ventanas (intericres y exteriores) en todos los
pianos, Indicando la superficie (til y a eje en cada recinto, en metros cuadrados.
-Tipologia de puertas y de ventaras (interiores y exteriores, de cerredera, de
abatir, de proyeccidn, de guilictina, fijas; de madera, metdiicas, otras) con su
respectiva quincaileria; en escapes manillas antipanico: cierrapuertas hidraulico
cuando corresponda. Indicar abatimiento y numeracidén de puertas. En ventanas
indicar cuadro de dimensiones ancho por alto.

- Tipologia de artefactos sanitarios con gastos eficientes (normal y especial), que
incluya su respectiva griferia.

- Maniilas de sujecion para recintos de Movilidad reducida.

- Pasamanos en pasilios y rampas; barandas (de seguridad en escaleras s/CGUC);
- Mangueras (gabinetes de incendio)

- Canaletas, escalerilias porta instalaciones y shaft de instalaciones.

- Ejes de proyecto (de todas las lineas estructurales) tantc verticales como
horizantales (con letras y nimeros).

- Niveles de piso terminado de cada piso (NPT), referide al Plano Topografico;
rampas y escaleras deben marcar nivel de inicio v termino y de descansos;
numeracion correlativa de gradas de escaleras; flecha que marque el sentido de
ascensién de rampas y escaleras, interiores y exteriores,

- Para las rampas indicar porcentaje de inclinacion, dibujando murete v baranda.

- Para las escaleras, verificar huella y contrahuella, barandas, cambio textura en
el inicio y final.

- Tipologia de muebies adosados, bases y colgantes, con sus nomenclaturas para
coordinar con detalies. Estos se deben destacar del maobiliario y equipamiento
general.

- Artefactos sanitarics vy accesorios de bafos, toilettes y otros: porta roilo o
dispensador papel higiénico, dispensador de toalia de papel, ganchos, dispensador
de jaboén Liquido, barra cortina de ducha o tina; espejo.

- Indicar las piletas de desaglie en pisos, esta deberd estar coordinada con
proyecto de sanitario.

- N° del plano donde se encuentra el detalle correspondiente.

- Indicar bajadas de aguas lfuvias, fosas de drenaje o absorcion.



- Indicar con linea segmentada la proyeccion de elementos de niveles superiores
tales como techumbre, losas, etc.

Planos De Fachadas Esc.: 1:50

Se incluye todas las fachadas (elevaciones exteriores), principales y secundarias
necesarias para la correcta y completa interpretacion del proyecto, reflejando los
niveles de terreno. Estos planos deberan indicar:

- Las bajadas de aguas lluvia, los elementos decorativos u ornamentales,
quiebravistas o persianas o cualguier otro que, segun el Arquitecto, defina el
exterior.

- Graficar materialidades de revestimiento exterior, incorporar nomenclatura vy
hacer cuadro de simbologia con las materialidades. Indicar color de cada material
color y entregarse enterarnente acotados (dimensiones y cotas horizontales vy
verticales, incluidos los NPT de cada piso).

- Las fuminarias adosadas, los letreros; los ejes estructurales, el tipo de ventana v
las canterias.

- Indicar la ubicacion de escantillones, los forros metédlicos, las
impermeabilizaciones, las alturas de elementos y revestimientos, de antepechos v
dinteles. Acotar alturas totales.

- Incorporar ejes estructurales.

- indicar niveles de piso terminado de interiores.

- Indicar apertura y nomenclatura de puertas y ventanas.

- Indicar rasantes aplicadas a ios ejes de deslinde y en ejes de calles que
enfrenten al predio.

- Graficar salida de ductos de ventilacion y otros.

- Vifieta completa.

Planos De Cortes Longitudinales Y Transversales Esc 1:50

Se incluye todes cortes longitudinales y transversales necesarios para la correcta
y completa interpretacién del proyecto, reflejando los niveles de terreno y pisos.
Estos planos deberan ilevar y mostrar:

- El interior de pasillos y recintos:

- Indicar la ubicacidn de escantillones, los forros metdlicos, las
impermeabilizaciones, las alturas de elementos y revestimientos, de antepechos,
dinteles y cielos falsos; deberd coordinarse con proyectos de instalaciones para
dejar {os espacios de cielo raso adecuados;

- Cotas interiores necesarias, NPT a cielo, niveles de piso, de descanso de
escalera.

- Graficar rasantes aplicadas en los ejes de los deslindes y en los ejes de las calles
que enfrentan af predio.

- Graficar materiales de revestimiento interior.

- Expresar gjes.

- incorporar personas y muebles de interior.

- Indicar pendientes de techo.

- Indicar otros cortes longitudinales o transversales,

- Vifieta completa.



Planta De Cielos. Esc 1:100

Planta y detalles de todos los cielos del proyecto; indicando attura libre con
respecto al nivel de piso terminado, simbologfa, modulacidén, equipos de
ifluminacion, rejillas de climatizacidén, difuscres, detectores, escotillas, vigones
falsos, elementeos ornamentales y otros, de acuerdo al siguiente detalle:

- Indicar tipa de cielo par recinto con su acabado, modulacidn, materialidad y
simbologia.

- Indicar ubicacidn de equipos eléctricos, detectores de numo, parlantes,
sefialetica y todo tipo de accesorios que aparezcan en el cielo, los cuales deberan
ir explicados en cuadro de simbologia.

- Indicar ejes del proyecto.

- Dibujar vy detallar cornisas y encueniros de delo y paramentos verticales
(redondeados, canterias, dilataciones, etc.),

- Indicar escotillas de cielo, rejillas ventilacion, cenefas, vigas, vigas falsas,
elementos ormamentales, etc. (todo coordinado con proyecto de instataciones).

- Indicar tragaluces U otros elementos de la cubierta.

- Dibujar muros, shaft, ductos de ventilacién, extraccién, etc.

- Establecer punto de partida de modulacion para cada tipo de cielo (si procede).

Planta De Pavimentos Esc 1:100

- Indicar terminaciones de pavimentos de todos {os recintos, su acabado,
modulacidn y simbologia.

- Indicar ubicacién y tipo de cubrejuntas de pavimentos, tipo y materialidad de
guardapclvos y detalle general de cada uno de estos elementos.

- Establecer punto de partida de modulacién para cada tipo de pavimento.

- Indicar ejes del proyecto.

- Escaleras deben considerar pavimento antideslizante.

- Rampas deben considerar pavimente antideslizante, (hormigén texturado,
haldosa, goma, otros).

- Indicar cambia textura inicio escalera.

- Detalles de todos os pavimentos interiores.

- Detalle de cambio o uniones de pavimentos de caracteristicas distintas.

- Detalle de gradas.

- Detalle de elementos prefabricados incorporados al disefijo.

- Carta de colores de Jos pavimentos,

Plantas Y Cortes De Recintos Especiales Detallados Esc 1:25

Se solicitara detalles de planta y corte de aquellos recintos especiaies que

requieran una especificacion particular y/o mayor detalle por sus complejidades,
importancia o elementos v terminaciones especiales.
Estos planes deberan llevar y mostrar:

- Planta de todo el recinto

- Disposicion de mobiliario.

- Detalle en planta y corte de tabiques acusticos, revestimientos especiales,
mobiliario incorporado especial, cenefas, dibujos de pavimento, desniveles,
cornisas guardapolvos, guardas, accesorios

- Planta con cuadro de revestimientos y terminaciones.

- Indicar con tinea segmentada equipos de iluminacion



- Todas las elevaciones interiores de recintcs y especiales deberdn mostrar
puertas y ventanas indicando su apertura,
- Indicar ejes estructurales.

Planos De Detalles Esc 1:25/1:20/1:10

Son todos aquelios pianos que detailen recintos Comunes y elementos de
terminacion del proyecte.

Se solicitaran como minimo los siguientes y todos aquellos que la IFD considere
como necesarios para entender a cabalidad el proyecto:

Planos de Ventanas Esc. 1:25

- Detalles de ventanas exteriores indicando tipo y modeic de perfil referencial v
espesores de

Vidrios con su respectiva elevacidn, dimension, tipolagfa.

- Detalles de ventanas intericres con su respectiva elevacién, dimensién vy
tipolegia.

- Detalle de iucarnas, tragaluces.

- Detalle perfiles de ventanra en seccién y en planta indicando unién con pilares.

- Hacer cuadro de espesores de cristales.

- Indicar apertura de ventana e indicar ventanas fijas.

- Indicar ubicacion,

- Acotar ventana y distancia respecto del NPT (antepechos).

- Ventanas con celosias (si procede) con detalle constructivo de la celosia,

- Ventanas especiales, vidrios especiales, persianas, etc.

-Indicar vy dibujar si consideran film de proteccién o traslucido con sus
correspondientes modulaciones y medidas.

- Mostrar detalles de manillas de apertura.

- Mostrar detalles de urién con tabique, muros de fachadas, rosa, antepecho, etc.
y sus respectivos pilastras 0 perfiles de terminacion (si corresponde).

- Indicar tipo de quincafleria que consideran y elementos especiales en su
funcionamiento,

- En estos planos detaflar también aqueilos tabiques de vidrio del interior del
inmueble, con todos sus accesorios.,

Planos de Puertas Esc. 1:25

- Detalles de puertas exteriores indicando tipo, modelo y dimernsiones con su
respectiva elevacién.

- Detalle de puertas interiores indicando tipo, modelo vy dimensiones con su
respectiva elevacidn.

- Todas las puertas deben indicar apertura y ubicacién de cerraduras.

- Se deben dibujar en elevacidén de puertas y especificar tipo de quincalleria y
guarniciones para cada puerta (marca y modele referencial), si ese necesario se
debe acompafiar un detalle de ellas.

- Se debe indicar tipoc y materialidad del marco para cada puerta.

-~ Se debe indicar si la puerta lleva quicio y/o brazo hidraulico, ademas si
considera placa o chapa magnética para apertura electrénica, lo cual debe ser
coordinado con proyecto de sistema de seguridad.

- Las puertas de acceso deben considerar peinazo de 30 cm.

- Puertas de hafio, cocina, bodega u otros, deben considerar celosias.



- Puertas de caldera deben ser metélicas con 2 puertas de celosias

- Las puertas de bodegas también deben ser metalicas.

- indicar ubicacidn de puertas.

- Detalle de parfiles de puertas correderas (si procede)

- Detalie de todas las ceiosias metdlicas y de madera, de mirillas, rétulos, etc,

Planos de Bafios Esc. 1:20

incluye detalle de todos los bafios considerados en el proyecto, tanto de
discapacitados, personal y publico. Se deberd disefar la totalidad de sus interiores
a nivel de revestimientos, accesorios, artefactos, de acuerde al siguiente detalle:

- |la planta completa y detallada de c¢ada recinto, con todos los artefactos
sanitarios, eléctricos y de climatizacidn, accesorios y revestimientos detallados,
acotados y especificados.

- Todas las elevaciones de cada recinto, con todas sus cotas y definicién exacta de
la ubicacion de cada artefacto y/o accesorio, coma espejos, manillas, barras,
portapapeles, interruptores, enchufes, artefactos de iluminacion, vanitorios,
artefactos sanitarios, secador de manos, etc,

- Todos los artefactos que lo requieran, deben tener tos detailes constructivos.

- Se debera detallar exactamente las manillas de apoyo moviles vy fijas parta
discapacitados

(Una fija y una movil por cada WC de discapacitados), con sus detalles, modelos,
ubicacion, distanciamienios, alturas y forma de instalacidén v especificacion.

- Para todos los revestimientos se debe disefiar su distribucidn en muros y pisos
con sus puntos de partida en la instalacion.

Planos de Cocina. Kitchenettes y Casino Esc. 1:200 1.25,

Se considera todo lo detallado para fos planos de bafos, incluyendo ademas lo
siguiente:

- Detalle de muebles incorporados, materialidad v sus instataciones.

- Para la cocina se debe indicar el layout completo del recinto con su mobiliario vy
maguinaria adecuada.

- Se deben considerar la ubicacidn de todas las instalaciones en recintos de
cocinas y

Kitchenette, coordinado con las especialidades (extractores, gas, agua potable,
alcantariliado, etc.)

- Todos los artefactos. Accesorios o muebles que lo requieran, deben venir con los
detalles constructivos.

Planos de Escaleras y rampas: Esc. 1;200 1:10

Se deben considerar plantas, cortes y todos los detalles de escaleras y rampas
(tanto interiores como exteriores) incluyendo las barandas, con todos sus detalles,
de acuerdo ademas lo siauiente.

- Especificar y detallar revestimientos de pisos, gradas y guardapolvos en todo su
desarrollo, indicando materialidad y/o simbologia segun su especificacidn técnica,
con detalles de instalacidn de revestimianto.

- Indicar las dimensiones de huella y contrahuella, cotas, niveles de pisos vy
descansos, N° correlativo de gradas (empezando por 1 desde el primer piso hacia
arriba y por -1 hacia abajo).



- Detalte de gradas antideslizante de escaleras, de salidas a patios, de andenes;
todo igual también para rampas, diseflando ademads dibujo de las franjas
antideslizante.

- Detalle en planta, eievacidon y corte, con especificacion técnica de material para
todas las barandas, poniendo énfasis en su sistema de fijacidn y/o anclaje a los
elementos estructurales.

- Se dehen detallar también todas aquellas barandas asociadas a baicones, dobles
altura, barras de ventana, de la misma forma gue aquelas mencionadas para
rampas y escaleras.

Planos de Tabiques Esc. 1.:25/1:10

Se deben hacer las elevaciones y detalles de todos los tabigues especiales v
divisiones interiores del proyecto, dependiendo de ta topolegia, materialidad y
ubicacién:

- En estos detalies se debe incluir tabigues tales como vidriados, sobre-tabiques,
antepechos, paneles, separadeores ambientales, tabiques revestidos, tabiques
acusticos, separadores de bafos: etc.

- Se solicita ademas detallar la materialidad de cada eiemento del tabique e
insertar carta de colores para solucion de terminacion,

Planos de Muebles Esc. 1:2001:10

Se deben desarrcllar los detalles de todos los muebles adesados vy especiales
considerados en ef proyecto, ya sea de oficinas, recepciones, recintos especiales,
recintos himedos, almacenaje tales como mesones de atencién de publico,
butacas de auditorios, estanterias fijas, archivoes, ¢iéset, hibliotecas, ete.

Para cacda mueble se debe presentar:

- Planta, cortes y elevaciones necesarias, indicando en todas, espesores,
especificacion y carta de colares propuestos de cada parte,

- Indicar y disefiar la uhicacian de les distintos elementos constitutivos tales
como: cajoneras fijas y lo rodantes, repisas con y sin puertas, vacios, bhandejas
porta teclados, perforacicnes pasacahles, tiradores, chapas v accesorios varics.
Para cada detalle de mueble debe indicarse el nimerc y nombre del recinte para
establecer su ubicacién, cantidad y emplazamiento en el proyecto.

- Dibujar cotas totales y parciales

- Ademds se debe especificar el tipo de sujecidén al muro, piso 0O cielo segun
corresponda.

No se recomienda ef usa de maderas aglomeradas (de ningln tipo) en contacto
con el piso; 0 que puedan estar en contacto can humedad par aseo.

Planos de Marcos de Puertas y Ventanas Esc. 1:1 11:2

Se deben detaliar a nivef de corte todos los marcos de puertas y ventanas, ya sea
de madera, aluminio u 0tro material especificado. Se debe incorporar todas las
pilastras, sobre marcos, junquilios, etc., que conformen la totalidad del centro de
cada puerta 0 ventana tanto interior como exterior. _

- Se debe indicar ademas los elementos de sujecion de estos marcos, ya sea a
elementos estructurales ¢ de tahiqueria.



- Se debe especificar el modele, linea y marca referencial de los elementos vy
materiales utilizados en la conformacion de estos soportes.

- En marcos de puertas se deben dibujar y/c disefar todos ios sistemas de doble
contacto de puertas, soporte de placas magneéticas de apertura electrénica, brazos
hidraulicos, quicios, canalizacién de instalaciones por marcos ya sea de apertura,
alarma, seiiah3tica, eic.

e Fn marcos de ventanas se deben dibujar y/o disefo todos los sistemas de
despiche, contencidon de condensacidén considerando preferentemente camara de
agua. (En alfeizar).

Detallar sello de silicona bajo perfil camera de agua.

Planos de Molduras y Pilastras Esc, 1:10 1:5 y 1:2

Se deberan considerar todas aquellas molduras, juntas, pilastras, cornisas vy
guardapclvos incluidos en fas terminaciones del proyecto. Estos elementos
deberan ser detallados a nivel de pianta, corte y/o axonometria para una total
comprensidn de sy ubicacidn, instalacion y presentacién final.

Para los guardapolvos deberd especificarse si son rectos, redondeados,
achaflanados, etc.

Deberan disefiarse las juntas de dilatacidn presentes en el proyectc, ademas de
considerarse las canaletas v columnas porta-~instalaciones si proceden.

Planos De Obras Exteriores Esc 1:50 / 1:25 / 1:10

Se deberd disefar la totalidad de los espacios, revestimienfos, pavimentos,
mobiliaric vy terminaciones de los espacios exteriores contemplados centro del
terreno (si brocede). El desarrollo de estos planes debera considerar 1o siguiente:
- Coordinacién de todos estos elementos, disefios vy detalles con las diferentes
especialidades de

Calculo, Paisajismo, SeRalética, Pavimentacion, escurrimiento aguas e
instalaciones en general.

- Contempiar el disefio de elementos como rejilias de calzada (sumideros con paso
de vehiculos);

muros de contencion y barandas, rampas y gradas con sus respectivos pasamanos
y materiales antideslizante; jardineras; veredas exteriores, soleras y solerillas;
clerros y rejas, portones, balizas, muros medianeros; pavimentos; astas de
banderas; parronss, marquesinas, fucarnas, pérgolas, bancos y banquatas;
sefialética vial, de seguridad y de orientacién; luminarias; bajadas de aguas
lluvias, canales, forros, gargolas, hojalateria .

- También deben incluirse el detalle de elementos necesarios para la comprensidn,
valorizacion y construccion del proyecto v que son propios de los proyecﬁos de ias
Especialidades como piataforma para equipos de climatizacién, rejas protectoras
de instalaciones y sus portones, galerias técnicas, otros.

Planos Detalles De Cortes Constructivos Y Escantillones.
Esc 1:25/1:25/1:10

Incluye todos los cortes constructivos y Escantiliones necesarios que requiera el

proyecto, ademdas de todos los encuentros de materiales y/o sistemas
constructivos.



Todos los escantillones desarrollados deberan contar con detalles de sus puntos
criticos a escala 1:1, 1:2 o 1:5 (segln correspanda) los cuales deben estar
claramente demarcados y asociados en el piano.

Estos planos deberan considerar como minimo integrar detalles de los siguientes
temas:

Revestimiento cuhbierta.

Barrera de humedad.

Encamisado.

Costaneras seglin proyecto de calcula estructural.

- Ajsiacién térmica continda.

- Barrera de vapor. En caso de ser necesaria..

- Cadenetas, vigas o cerchas correspondientes con proyecto de calculo estructural.
- Materialidad de cielo (acorde con la resistencia al fuego)

- Hojalaterias de todo ei proyecto. Los detalles de hojalateria deberan estar
ligados a cortes esquematicos para comprender su forma, materialidad vy
dimensiones.

- Sellos de silicona bajo hojalaterias.

- Tapacan.

- Revestimiento de alero.

- Sistema de ventilacion de cubierta.

- Revestimiento exterior.

- Revestimientos dz interior.

- Detalie de dintel con corta gotera.

- Detalle de alfeizar, con rebaje para empotrar las ventanas {en alfeizar vy jambas)
- Corta goteras y hojalateria de alfeizar debe empezar en camara de agua.

- Molduras (guardapolvo, comisa, endelada, junquillo, etc.).

- Pavimenta.

- Detalle sobrelosa.

- Detalles con aislacién acUstica de losas, muros etc,

- Detalle de suelo exterior, {pavimentos, pozo de absorcién o cédmara de aguas
[fuvias efc.)

- Detalies de tabiques interiores y encuentras con losas y cielos.

- Impermeabilizaciones de balcones, terrazas, escaleras exteriores, jardineras,
corredores 0 pasarelas de escape; bafos, toilettes, recintos de aseo; recintos
humedos y con artefactos sanitarios.

- Pisos mecanicos, entretechos; subterrdnecs, tuneles de instalaciones,
estanques, muros dgicontencion.

- Juntas de diEataci@:en muras de contencidn.

- Y tadas aquellos que aparezcah en los cortes establecidos.

Flevaciones Con Colores Esc 1:200 O 1:250.

Para una mejor visualizacion de la Imagen que se proyecta para el edificio, se
solicita el desarrollo y entrega de Plano de elevaciones con propuesta y cadigos de
colores, donde se maneje la textura y resolucidn para que se asemeje 10 mejor
posible a 10 que seria la realidad.

Informacion Digital

Se deberd entregar los CD necesarios gue contengan: las memorias v las
especificaciones técnicas, en WORD; presupuesto, cubicaciones en programa



EXCEL 2000; y todos los planos de Arquitectura, en AUTOCAD Versicn 2000 a
2004 en archivos con extension tipo Dwg. En resumen el expediente compteto.
Adicionalmente se deberd entregar CD formato PDF toda la informacion del
proyecto.

EI consultor deberd tener conocimiento que el contenido de estos CD deberdn ser
absolutamente concordantes con la informacién contenida en los planos y
documentos va que serdn utilizados para fa licitacidon de la ejecucidn de la obra en
conjunto con los planos reducidos,

Carpetas Municipales

Para efectos de la aprobacién del permiso de edificacion, el Contratista debera
completar los expedientas con leos formularios y certificados que solicite la
Direccién de Obras Municipales o la autoridad competente, de acuerdo al Articulo
5.1.6 de la OGUC.

FI contratista, debera considerar un expediente con los antecedentes y copias
necesarias para la obtencidn del permisc Municipal de edificacién, las que
contendran la siguiante documentacian.

Contenido Carpeta Municipal

- Solicitud firmada por el propietario y el Arquitecto proyectista, con los siguientes
antecedenties:

- Listado de todos los planos numerados y documentos que conforman el
expediente, firmado por el Arquitecto proyectista.

- Declaracion simple del propietario de ser titular del dominio del predio.

- Indicar las disposicicnes especiales a que se acoge el proyecto, en su caso.

- Listado de profesionales competentes que han intervenido en los proyectoes.

- Comprobante de aprobacion de anteproyecto, indicando fecha y niimero de su
aprobacion, mas planos timbrados.

- Fotocopia del certificado de Informes Previos vigente.

- Formulario Unico de estadisticas de edificacion, completo,

- Certificado de factibilidad de dotacién de agua potable, alcantariliade y
alectricidad.

- Patentes al dia del Arquitecto, Ingeniero, revisor independiente y revisor
estructural

- Fotocopia de titulo de fos profesionales,

- Planos de Arquitectura, segin la Ordenanza Gral. de Urb. y Const. (Art.5.1.6.).
N¢ 7 firmados.

- Pilanos de estructura y memoria de calculo, segun articulo 5.1.6. y 5.1.7.,
firmados.

- Especificaciones Técnicas, firmadas.

- Cuadro de superficies v calculo de carga de ocupacion de acuerdo at Art. 5.1.6
¥5.1.11 de la
0.G.U.C.

- Calcuio de secmbras proyectadas, en caso de consultar, segin Art.S.1.6 pto. 9
dela OGUC,

- Cuadro de resistencia al fuego,

- £studio de impacto vial y aclstica segun OGUC en caso de consultar

- Levantamiento topografice, firmade por profesional competente y refrendado por
el consultor.

- Informe Favorable del Reviscr Independiente del proyecto terminado.

- Informe Favorable del Revisor de Calcuio Estructural.



Se debera manejar una planta de cumplimiento normativo indicando graficamente
las tablas por articulo, todos los aspectos involucrados en el proyecto que se
sefialan en la OGUC tales como cuadros de carga de ocupacidn, graficos de
evacuacion, pasillos, escaleras, puertas, afc.

EI Contratista entregara el Expediente Municipai con Informe del Revisor
Independiente de Arquitectura y de Estructura, sin cbservaciones por parte del
Municipio y con el calculo de los Derechos Municipales para la obtencién del
Permiso de Edificacién.

Se deberd obtener aprobacion def anteproyecto par parte de [a DOM.

1. ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

Lz ejecucion de la obra de construccion deberd llevarse a cabo, en bhase a las
Especificaciones Técnicas, Planos Generales, de Detalle y de Especialidad inciuidos
en la carpeta técnica.

Las partidas que comprenden esta etapa de ejecucion del contrato, deberan ser
contempladas en fa misma carta Gantt a que hacen referencia estas bases
técnicas.

3.1 Requisitos de la etapa de Construccion

14.1.1 Obras contempladas

Las caracteristicas técnicas de las partidas a realizar estaran incluidas en |
Especificaciones Técnicas de cbra (EETT de JUNJI), incluidas en la carpeta
técnica de cada proyecto, la cual deben cumplirse a cabalidad.

Los oferentes deberdn cubicar y desarrollar [a oferta econdémica de construccidn
conforme al itemizado que se encuentra en la carpeta técnica.

4.2  Prograinacion
4.2.1 Programacion Financiera

El contratista debera entregar, al momento de la entrega de terreno, informacion
detailada de la cantidad de recursos asignados por concepto de anticipo (si
corresponde) y su respectivo detalle de rendimiento, de manera tal que se
asegure cumplir con lo programado y asi dar cumpiimientc a los plazos
establecidos, ademas del correspondiente Histograma de Recursos agregado y
desagregado por partidas y recursocs.

Asimismo, la programacion financiera deber@ tener absoluta concordancia con el
avance de obras programado en la carta Gantt y lo exigido en las Bases

Administrativas y Anexo Complementario, en cuanto a plazos, sectores y estados
de pagos.

4,2.2 Programacién Fisica

Adicionalmente el contratista debera contemplar ejecucién de trabajos durante
las noches, fines de semana y/o festivos, en partidas que sea pertinente
aplicar estas medicas, segun su programacién de trabajo. El_costo de_dichos
trabajos debe guedar comprendido en la oferta econémica del contratista.

Para un Optimo desarrollo de la carta Gantt es fundamental fa consideracion, por
parte del contratista, de diversos medios mecanicos, con el fin de lograr un
proceso de ejecucion eficiente, come se ha sefialado en estas bases. Para estos



efectos, se requiere que los movimientos de tierra, excavaciones, heridos, etc, se
ejecuten a través de maquinaria, tales como retroexcavadora, moto nivefadora,
etc.

Para las otras partidas de obra gruesa, y si el material utilizado lo permite, se
deberd utilizar herramientas hidrdulicas que permitan una rapida instalacion,
fijacion, etc. Entiéndase, que los proyectos de arquitectura contemplan disefios
sistémicos, con criterios constructivos simples y modulares, que buscan reducir los
tiempos de ejecucion de obra.

Es relevante que el contratista presente una coordinacion de partidas lo més
optima posible, traslapando procesos constructivos que permitan disminuir los
tiempos de ejecucion de la obra.

1.2.3 Plazo de ejecucion de obras

1.3

4,4

El Anexo complementario sefialara cual es el plazo de ejecucion de la obra, v se
contara desde {a fecha de entrega del terreno al contratista. El plazo considera la
etapa de Disefio de especialidades y ejecucion de |la obra.

El contratista debera solicitar ante la Municipalidad respectiva permisos de obras
preliminares y excavaciones para empezar movimientos de tierra, escampes y
heridos en tierra, desde el primer momento de la entrega de terreno.

De los Profesionales

El Administrador de obra sera el responsable ante fa I. 7. O. del correcto
desarrollo del contrato, v quien debe atenderlo de manera de dar cumplimiento al
programa convenido y de la correcta administracion y ejecucion de las obras.

Ademas de fos profesionales requeridos para la presentacion de la oferta técnica,
sefialado en las Bases Administrativas, el contratista debera presentar a la Unidad
Técnica o a la ITO, al momento de la entrega de terreno, la estructura
organizacional u organigrama, que sera utilizado para dirigir ias obras, incluido el
profesional de terreno, con dedicacion exclusiva. Ei contratista debera considerar,
que tanto el profesional de terreno como ef Administrador de obra, deberan ser
profesionales del drea de la Construccidn, tales como arguitecto, constructor,
ingenlerc en construccion, Ingeniero civii en obras civiles.

Sefnalizacion Provisoria

La Empresa que realice trabajos en fa via pubiica o que la afecte producto de las
obras, deberg mantener por su cuenta, durante tode el periodo de ejecucién de
las obras, la sefializacidn minima establecida en !a normativa vigente sobre la
materia, tomando las medidas de seguridad correspondientes, Debera
implementar en terreno un conjunto de medidas de gestion de transito cuyo

objetive fundamental es gue el fiujo de peatones, de trabajadores o de vehiculos,
segun corresponda.

Todas las obras deberan alterar lo menos posible las condiciones normales de
circulacion, garantizando a su vez la seguridad de los mismos (peatones,
vehiculos y trabajadores de {as faenas). Ello requiere reglamentar la circulacidn,

advertir peligros y guiar adecuadamente a los conductores a través de la zona de
trabajo.

Las sefializaciones y demarcacicnes provisorias deben ser instaladas previo al
inicio de la ejecucion de las cbras, y cada vez que los avance de obra lo requieran,
por el periodo de tiempo que duren los trabajos.



t.4.1 Cierres provisorios

El contratista deberd cerrar provisoriamente toda la zona de trabajo segun fa
normativa respectiva y tal como se indica en las EETT.

1.4.2 Letreros

1.5

1.6

Segln ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Plan De Registro De Auto Control De Calidad De Las Obras

Se deberd incluir un control fotogréfico de las obras durante toda la construccion,
con un minimo de 10 fotografias que muestren los avances relevantes de! periodo,
el que deberd iniciarse previo a la ejecucion de las obras, para dejar un registro
fotografico de su estado a esa fecha.

Este registro fotogréfico sera entregadc en formato digital v deberé ser entregado
en cada estado de page que se haya programado.

Aspectos Ambientales del Proyecto

El Contratista debard tomar las providencias razonables para proteger el medio
ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd atenerse
a las normas generales de medio ambiente, v a aquellas instrucciones especiales
que imparta en su oportunidad la I. T. O.

Aire

En virtud del D.5. N® 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de
gases, polvoc o contaminantes de cualquier naturaleza prevenientes de faenas,
frentes de trabajo y actividades en general, deberdn captarse o eliminarse en
forma tal que no causen daho al medio ambiente o melestias a las personas. Para
estos efectos, fa Empresa Contratista debera implementar tedas las medidas
necesarias tales come: utilizacion de maqguinarias con tecnologias Ilimpias,
protecciones laterales que retengan el material particulado, riegc de &reas de
faenas, humedecimiento de éridos y materiales inertes, entre otras.

El Contratista deberg mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello
deberd regar constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la
contaminacién por particulas en suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibldo hacer fegatas o cualquier accién que pueda
perjudicar fa higiene ambiental o sanidad de! sector.

Ruido

En materia de ruidos y vibraciones, se deberd incorporar proteccion adecuada a
los trabajadores a fin de evitar el dafio aclstico que puedan sufrir. Para ello, debe
cumplir cen lo dispuesto en el DS N° 554 de 1999, del MINSAL, que aprueba
"Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en les Lugares
de Trabajo".

El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los drboles y jardines en
generai, asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segln proyecto,
los cuales una vez finalizada la obra deberdn estar restituidos al menos en las
mismas cendiciones iniciales en que se encontraban. .

El contratista deberd contar con la autorizacién escrita de la 1. T. Q. antes de
proceder a derribar algan d@rbel o destruir zonas de jardines, en todo caso debe
contar con un registro fotografico o de video de los sectores antes de su
intervencién.

En todas las faenas gue realice el contratista, debera tener especial cuidado en
causar las mencres alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar
directamente refacionados con la cbra se vean afectados par ella.



4.7

E| contratista debera dar estrictec cumplimiento a las normas contenidas en las
respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el
traslado y/o reposicién de especies que puedan resuitar afectadas por las cbras,
cuando proceda.

Escombros y movimientos de tierra

Respecto de jos escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica
gue de dichos volumenes deben ser retirados inmediatamente del fugar a
botaderos certificades o canchas de almacenamiento del contratista. No se
permitird ocupar la faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el N°
adecuado de camiones y maguinas pesadas.

No se permitird el almacenamiento de material alguno fuera de los limites
establecidos por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o
elemento extraido de ia obra debera ser retirado de la zona de trabajo de
inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera
ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se deberd indicar el lugar de destino de los escombros.

Se deberan entregar todos los sumideros existentes en el drea de trabajos limpios
y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que
debe asegurar el escurrimiento de las aguas.

Transporte y Almacenamiento de materiales

La Empresa Contratista debergd cumplir con las siguientes disposiciones, seguln
corresponda, sin perjuicic de lo indicado en las Bases Administrativas.:

« Debera entregar un Procedimiento de Control de la Entrada y Salida de
camiones a la obra, dentro de su Plan de Prevencién de Riesgos, seglin lo
dispuesto en ias presentes Bases.

* Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de
transporte deberan contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u

otros. La I.T.0 debera ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta
disposicién.

+ No podran utilizarse caminos de acceso a las plantas de produccién o lugares de
emprestito distintos a los especificados previamente, a excepcién de aqueilos que
sean auterizados excepcionalmente poria I.T.0.

» La I. T. O. deberd ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido
innecesariamente transitadas, per cuenta y cargo de ia Empresa Contratista.

« £l transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
peligrosas tales como: explosives, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo

tipo de materiales clasificados como riesgos os y peligrosos, deberd cumplir con la
ncrmativa vigente.

 No se permitira el almacenamiento de materiales y escombros en la via plbiica,
& menos que sea autorizado expresamente por la I. T. 0. Estos materiales, en
ningln caso podran ser del tipo proyectables.

Medidas de Seguridad y Prevencion de Obras

Los principales riesgos gque se identifican en la etapa de construccion, deberan ser
considerados por un Prevencicnista de Riesgo, cumpliendo con todas las

normativas respectivas y estipulando las acciones necesarias para la perfecta
ejecucidn de {a obra.



ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE

N® | PUNTO
B.A/
B.T.
L 1 BA

2 | 14 BA | Modalidad de las Contrataciones:

Suma Alzada___

Precio Unitario

Mixto (suma alzada y precio unitario)___
N S

OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

Ambito de la Licitacion:

1.- Nombre del Proyecto:
Ubicacidn donde se ejecutara:
Ciudad y Comuna:

Codigo BIP:

2.- Nombre del Proyecto:
Ubicacidn donde se ejecutara:
Ciudad y Comuna:

Codigo BIP:

3.- Nombre del Proyecto:
Ubicacién donde se ejecutara:

Ciudad y Comuna: : {
Codigo BIP: '

ETC....

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de




3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad

Plazo (fechas)

Publicacién

de las bases

3 dias contados desde el acto administrativo
que aprueba las bases.

__ dias, contadoe desde la fecha de
Visitas a publicacion en el portal Mercado Plblico del
terreno llamado a licitacion publica
en (sefialar
| los Iugares especificos )
Hasta el tercer {3°) dia siguiente & la fechs
Consultas | due se rea!i’ce la vislta a terreno. I’_as consultas
solo deberan ser hechas a través del portal
www, mercadopublico.cl
Hasta e segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | clerre de consultas en el portal
www.mercadaopublico.cl
Recepcion Se recibird ma.terialmente hastf'a’ el dia anterior a
de la fecha de cierre de recepcion de oferta en la
Garantias Cficina  de Ta Direccion _Regional, ubicada
. en . (Lunes a jueves de 08:30 a
! de seriedad 17:00 horas vy el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
de fa oferta
Hasta las 16:00 haoras, del vigésimo (20) dia
Recepcién | contado desde la publicacién en el portal
Ofertas www, mercadopublico.cl del proceso  de

licitacion.

Apertura de

A las 10:00 horas del vigésimo primer (21) dia

y Econdomica

Oferta contado desde ia fecha de publicacién en el
Técnicay | portal www.mercadopublico.cl del llamade a
Econdmica | licitacion publica,

Evaluacién
de Oferta | Hasta el quinte (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de ofertas.

Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura econémica de ofertas.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contade desde Ia
fecha de la publicacion de la resolucién de
adjudicacién en el portal
www.mercadeplblico.cl del lamado a licitacidn
publica.

22
B.A.

b

Comision de
Titulares:

1.

2.

3.
Suplentes:

1

Evaluacion integrada por:




15 BA | Propuesta T Técnica' e
J ; DEBERA
o 2| |FORMATO OETAE | PCompatan |FORMA
.‘ | Nomlna segun
i i formato de
‘ . " ‘ contrattl)fj g en la
Anexo 2 | Profesiona } especialida .
y7 | consultada, de los | ATCNIVO PDF
‘ i Ultimos 10 afios y en
" ejecucién, fotocopia !
T R _ldeltitwlo,
‘ I Nomina, seglin |
’l | formato, de
I contratos en la
Anexo 3 | Profesional 2: | especialidad .
y8 ! ‘;consultada, de 1lgs | ArChivo POF
;; | Ultimos 10 afios v en
2 ejecucion, fotacopia
. il el titulo.
Profesional .
Residente de v Nomina, segun
Obra (SE : formato ; de |
Anexo 4 | LKIGE UN ' contratos © en los |
PROFESIONAL | &, . L [ Archivo PDF
Y6 DISTINTO | Gitimos 5 aflos y en
! ejecucidn y" fotocopia
POR CADA | de! titulo
PROYECTO | ¢ '
|QUEOFERTE) |
I Namina, “segUin
| | formato, de contratos
Anexo 5 ! Contratista  de obras, ejecutados Archivo PDF
! por la empresa en los
" } ditimos 5 afios ¥ en
‘ | ejecucion.
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario -
(nominativa -

o en favor}
Tomador

Pagadera

Vigencia
Expresada
en
Monto
Glosa
Recepcién

de la
garantia

Junta Naciconal de Jardines Infantiles, RUT

- Oferente

© A la vista

‘dias corridos contados desde la fecha de

- clerre de las ofertas, se considerard el dia de cierre
~ como dia cero.

Pesos chilenos

% , ( en letras)

. Garantizar serfedad de fa oferta de la licitacién
- ejecuycion de obras IDN°

. Se recibird materialmente hasta el dia anterior a Ia
. fecha de cierre de recepcién de oferta en la Oficina de
" la Direccién Regional, indicada er &l cronograma.

(Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de

08:30 a 16:00 horas).




. Respecto de ios oferenies no adjudicados, les sera

Restitucién . devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de

]
|

de la © firma dei contrato o en caso de ser la oferta
garantia i inadmisible, después de adjudicado ef proceso.
\ - Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta
- contra la presentacién de {a Garantia de Fiel vy
Oportuno Cumplimiento dei Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucion material de ias garantias se efectuara en las oficinas de Ia
Direccion Regional de JUNII, ubicadas en

cemuna de

7 | 19BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su cferta por el periodo de

dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el

periodo de vaiidez, la JUNII hard efectiva la garantia de seriedad
carrespendiente.

8 |27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario:
Direccion Correo Electrénico:
Telgfono:

9 | 30 BA | Suscripcién de los contratos:
Ofrecide a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirlo dentre del
piazo de en las oficinas de la Direccion Regional
de JUNII, ubicadas en

10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario ! TN
(nominativa - Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT

© en favor)

Tomador Oferente

Pagadera Aia vista

Expresada Pasos chilenos
en

Monto % del valor total del contrate.

En garanti'a de fiel y oportunc cumplimiento del |
. contrato, codigo BIP , Licitacién 1D
- Ne

Glosa

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato

por cada proyectc adjudicado.




34 BA

35 BA

4.2.3
BT

Anticipo:

% del valor total del contrato,

La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado , Cadigo BIP
N° ",

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra
para cada proyecto es: '

1.- Proyecto codigo BIP N° ; dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva. .
2.-Proyecto codigo BIP N° , dias corridos contados desde la

fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva,
3.- Proyecto codigo BIP N° , dias corridos contadgs
desde !a fecha de entrega de terreno que se consignaré en el Ac
respectiva.

ETC...

Vigencia y Duracion De los Contratos: : Eé

S~

L3 ]46.1 Plazo maximo de obtencion de Permise de Edificacién:
BA
El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de
2.3 la Direccidon de Obras Municipales es de _ dias corridos desde la
B.T. entrega del terrenc.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA | Los valores que se indican a continuacion son referenciales
i. Proyecto: Cadigo BIp:
Mento @ % (en nimeros vy
palabras)
2. Proyecto: Caédigo BIp:
Monto : % (en numeros y
palabras)
3. Proyecto: Cédiga BIP: !
Manto : $ (en niumeros vy
palabras) .
15 | 31 BA Valores Proforma: %l,
Partidas; )
1."
Z.m
3.-




16

1 BT,
2BT,

3 BT

Proyectos consultados y Especialistas:

[ CORRESPONDE [ PROYECTOS
(SI/NO) SOLICITADOS

'_—‘

Estudio de Mecéanica de
Suelo

PROFESIONALES A CARGO

Ingeniero Mecanice de Suelos.

Proyecto de Estructuras
y caiculo estructural

Ingeniero Civil en Estructuras

-

Estudio Topografico

Proyecto
alcantarillado

Proyecto de evacuacion
de aguas lluvias

Ingeniero Geomensor 0
Topdgrafo.

de
Proyectista de Instalaciones

Sanitarias: agua potable

Proyecto de agua
patable fria y caliente

(fria/caliente),
inscrito en SISS.

alcantarillado

Proyecto de empalme
de agua potable

Proyectc de empalme
de UD

Proyecto de electricidad

Proyecto de cerrientes

Ingenierc Eléctrics
clase A 0 b de SEC).

{inscritc  en

débiles ]
Proyecto de empalme
eléctricos

Proyecto de

climatizacidn eficiente.

Provecto de gas

Planc de Evacuacion vy
seguridad

Proyectista especialidad de
Climatizacion. |
Proyectista  instalacién gas v

combustible inscrito en SEC.

Proyectista en Instalaciones de
sistemas de seguridad: centra
incendios (extintores); vias de
evacuacién

Planimetria, detalles

Proyecto de Paisajismo Profesional 0 especialista
Coordinador de | Arguitecto , Ingeniero o
proyecto Constructor

Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arguitectura nacignal de revisores

independientes

Revisor independiente | Profesional inscrite en el registro
de proyectecs de cdiculo | nacional de revisores

constructivos v gestidn
municipal.

independientas
Profesional arguitecto




ANEXOS

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES



ANEXO N°© 1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

antificacion del proyecto

mbre:

nuna: Region:

dige BiP:

entificacion del oferente:

mbre o Razon social:

t del Oferente:

léfono:

eccidn:

rreq electrdnico:

mbre completo del Representante legal:

t del Representante legal:

Nombre y Firma Representante Legal

(o Persona Natural segin corresponda)

de

iudad y fecha)

de



ANEXO N© 2

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA NO 1

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Regidén:

Cédigo BIP:

Identificacion del profesional:

Nombre:

Profesion:

RUN:

Direccidn:

Teléfono:

Correq electronico:

(Ciudad y fecha)

de

Nombre y Firma



ANEXO N°3

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA Ne 2

dentificacion del proyecto

lombre:

omuna: Regidn:

“odigo BIP:

‘dentificacion del profesional:

Jombre:

rofesion:

LUN:

direccion:

Teléfono:

Zorrea electronico:

Nombre y Firma

, de de

(Ciudad vy fecha)



ANEXO N°4

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

wmtificacion del proyecto

nbre:

nuna:

ligo BIP:

antificacion del profesional:

mbre:

Region:

fesion:

N:

BCCion:

efono:

rieo electronico:

judad y fecha)

Nombre y Firma Profesional Residente de obra

de




ANEXQO N° 5

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS

-

CONTRATISTA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

SBUCIIONIISUOD SBI0 3P LUl

i

S3{RUOIDIRINPS SODIPS Bp LW

BUND SBJRS © $3jjUBjUl SBUIpJRl 3P LUl

BiqO 9p odil

Nombre y Firma Representante Legal
{o Persona Natural segtin corresponda)

J010e4
IYLO]]
w T
A [ — o
A _ : I Illl
I |_ I
|
_ﬁ I
| T I
T | Q il
I g LA T \wy
1*! i
u | 1 _h . |
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opeiapuod NBM SOpINiISU0d me_“ou EJ,MHH_VU _mww.w :muw ,m._MO 'GIORIUOD | 0IDBILO) | SJUERIIUO0D
W ep odn 0] oulLuil olith 1841 iep oueial !l SIGUoN IqUWON
[4 03084 ¢ _|m~muw”_ eyoad | 9P GIUO |23quoN ‘ _

HANIHFH0 TVIDOS NOZYY O FHAWON

de

Ciudad y fecha)

_de

72



TIMOS 5 ANOS

r

ANEXQ N© 6

NOMINA DE.CONTRATOS DE OBRAS UL

-

rd

'ROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

S3UOCIONJISUCS SRIIC 2p i

$3{2U0IDRINPD SOIYIPa 8p , i

7 BUND SB|BS O SB[IIURJU] SDUIpJe[ 9P Ll
d012e4 _! etqo op odii
SIViO4
N _ )
—
= u — |
o ; _
—
-
T
elgoe S0 ojeniuos | olenuold | (VAR uIs) Y . 91UR1BIIUO
opeJapucd op od)1 |pInJisuUod|  oujuLd) eI 1 11] 01EHHO0D MHEMEM %EME% um..MEMZ .
W loloed J | eusad eyseq [9p oluop ’ \ﬁ

IFITAMNIHIAN TYTNS N7y H M AXAinid

Nombre y Firma Representante Legal
{0 Persana Natural seglin corrasponda)

de

de

iudad y fecha)

—
e



ANEXO N© 7

NOMINA DE CONTRATOS ULTIMOS 10 ANOS (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN
EJECUCION)

PROFESIONAL ESPECIALISTA NOI1_:

Teléfono
Contacto

Nombre
Contacto

obra

M? obra /| Tipo de

Terreno
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Fecha
Contrato

Nombre de la Obra

Nombre
Contratante

NUOMBKE U KALUN DUUVLAL UFEKENI EX

TOTAL:

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segtin corresponda)
de de

Ciudad y fecha)



ANEXO N° 8

NOMINA DE CONTRATOS ULTIMOS 10 ANOS (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN
EJECUCION)

PROFESIONAL ESPECIALISTA N°2_:

Teléfono
Contacto

Nombre
Cantacto

obra

M? obra /| Tipo de

Terreno
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Fecha
Contrato

Nombre de ia Obra

>

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre
Contratante

-
TOTAL:

Nombre y Firma Representante Legal
(0 Persona Natural seglin corresponda)
. de de

(Ciudad vy fecha)



ANEXO N° 9

OFERTA ECONOMICA

ientificacién del proyecto

ombre:

omuna: Region:

6dige BIP:

dentificacién del oferente:

locmbre o razén social:

UT empresa:

lombre representante legal:

UT representante legal:

or intermedio de la presente nos comprometemos a gjecutar fos estudios y proyectos de
specialidades asi como la construccion de las obras del proyecto sehalado
recedentemente, por el monto que se indica a continuacion:

'ALOR PROYECTOS ESPECIALIDADES: $
MPUESTOS: 3
/ALOR NETOQ EJECUCION OBRAS: $
9% LV.A.: $
AONTO TOTAL DE LA OFERTA: $

sON (En palabras):

d valor a publicar en el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.cl como
ferta econdmica, sera el monto nete de propuesta (sin 1.V.A.).

Nombre y Firma Representante Legal
{o Persona Naturai seglin corresponda)

; de de (Ciudad y fecha)




ANEXO N° 10
NOMINA DEL EQUIPO DE TRABAJO

LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESPECIALIDADES (St CORREEPONDE}:

sografia:

mbre compieto:

fesion:

canica de suelo:

mbre completo:

fesidn:

|enieria y ¢calculo estructurai:

mbre compieto:

Hesion:

ua Potable, Aguas Liuvias y Alcantariltado:

mbre completo:

xfesidn;

stalaciones de Gas:

mbre compeleto:

yfesion:

stalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles:

imbre completo:

ofesion:

imatizacion:

mbre completo:

afesion:

Isajismo:

imbre completo;

ofesion:

animetria, detalles constructivos y gestién municipal:
wnbre completo:

ofesion:

ordinactor de proyecio:

ymbre complelo!

ofesidn:




oyectista plan de seguridad:

imbre completo:

ofesidn:

:LOS REVISORES INDEPENDIENTES DEL PROYECTO:

wisor Independiente de Arquitectura:

smbre completo:

ofesion:

wvisor Independiente de Proyecto de Calculo Estructural:

ymbre completo:

cfesion:

ROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

ofesional Administrador de Obra:

xmbre completo:

ofesion:

‘ofesional Residente de Qbra:

ymbre completo:

ofesion:

‘evencionista de Riesgos:

>mbre compieto:

ofasion:

Nombre y Firma Representante Legal del oferente

(o0 Persona Natural segun corresponda)

de

Yiudad y fecha)



ANEXO 11

DECLARACION JURADA SIMPLE. PERSONA NATURAL

(SOLO PARA PARTICIPANTES PERSONA NATURAL)

firmante, en su calidad de proveedor, {nombre del proveedor),
dula de identidad e con domicilio en
, declara bajo juramente que.

No es funcionario directivo de ningin drgano de la Administracidén del Estado, asi
mo de ninguna empresa o corporacion cel Estado o en gue éste tenga participacion;

No estd unido a unc o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades

indicadas an el puntc N° 1 anterior, por tos vinculos de parentesco descritos en la

letra b) del articulo 54 de (a Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases

Generales de la Administracidn del Estado, v

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°
18.575, formen parte;

- Unra sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas
perscnas sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones
gue representen el 10% o mas del capital.

Declaro bajo juramento que no me encuentro afecto a las inhabilidad del articulo 4°,

incisc 1° de {a Ley N°19.886, esto es, no haber sida condenada (a) par practicas

antisindicales o por infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los dos afics anteriores.

Ciudad . fecha

Firma y Nombre



ANEXO 12

DECLARACION JURADA SIMPLE. PERSONA JURIDICA

dividualizacion del representante legal

smbre
idula de identidad
aricifio

1 representacion de la empresa, (razén
cial y rol upico tributario

© J

eclaro bajo juramento que la empresa gue represento, no se encuentra afecta a las
habilidades de los articulos 4°, inciso 1° y 6° de la Ley N°19.886 vy articulos 8 y 10° de
Ley N° 20.393, que dice relacién que:

No ha sido condenada por practicas antisindicales ¢ por infraccidn a los derechos
fundamentales de!l trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

)

"Ningun organo de la Administracién del Estado y de las empresas y corporacicnes
del Estado o en que éste tenga participacién, podrd suscribir contratos
administrativos de provision de bienes o prestacién de servicios con los funcionarios
directivos del mismo organo © empresa, ni con personas unidas a elios por los
vinculos de parentesce descritos en la letra b) del articulo 54 de (a ley N© 18.575, lay
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéilos o estas formen parte, ni con sociedades
comanditas per acciones o anénimas cerradas en gque aqueéllas o éstas sean
accionistas, ni con sociedades anbnimas abiertas en que aqueéllos o éstas sean duefios
de accones que representen el 10% o mas del capital, nl con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de {as sociedades
antedichas”,

. “Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios
de {os organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran
cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho.

ombre y firma representante legal



2° APRUEBASE el siguiente contrato tipo, cuyo
ixto es el seflalado a continuacion:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

{Nombre de la Persona Natural/Empresa)

n , a de 20 , entre la JUNTA NACIONAL DE
ARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho pUblice, R.UT. N¢ 70.072.600-2,
:n adelante “la JUNII" o “el Mandante”, representada por su Director (a) Regional don

fia) . cédula nacional de identidad NO , ambos
lomiciliados en calle , N° , comuna de %
, RUT N° , representada por , cédula

wacional de  identidad  N° . ambos domiciliados en
;comuna  de . en adelante e indistintamente “el

contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

RIMEROQ: OBJETO

4 JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefip de
specialidades y Ejecucion de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto

:0dige BIP , que se emplazard en un terreno de m2
iproXimadamente, ubicado en Ne de la
:omuna de Regidn . Todo de acuerdo a las Bases

Administrativas Tipo, Bases Tecnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacidn,

Zarpeta Tecnica, Aclaraciones vy Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del

Zontratista, y demas documentos de la licitacion 1D N° , Que sirvieron

le base para fa adjudicacion mediante resolucidn N° , de fecha
, todos los cuales forman parte e integran este contrato.




EGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
ases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos parz la
citacidn, Carpeta Técnica, as{ como las detailadas en su Oferta Técnica-Econdmica, que
»n conocidas y aceptadas por el Contratista.

simismo, el Contratistz se cbliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
ara el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
italidad de las maguinarias, materiales, insumes y elementos de seguridad necesarios
ara la ejecucién de este contrato.

ERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

| contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
cto administrativo que lo aprueba.

| plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en
| anexo complementario,

or causa constitutiva de caso fertuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
olicitar prorroga del piazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
el vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
jotiva {a solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidon Regional de la Junta
acional de lardines Infantiles que ha ilevado a cabo el proceso de licitacidn, gue se
onsigna en fas bases de licitacidn y su anexo complementario. La autoridad competente
ue haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, v podra aceptarla ¢
achazaria total o parcialmente mediante resclucidn fundada, previe informe del
1spector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sblo se extenderd por el tiempo
ue haya durado el impedimento.

n caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de
e! cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento
el plazo,

n el caso gue correspondiera otargar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
1ayor, no habrd derecho a indemnizacidn ni compensacidn econdmica de ninguna
specie para el Consultor de cargo del Mandante.

as multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir d

n caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicar’nf\
acha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno. { A

.

N caso que la JUNIT determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
jecucion de la obra, la JUNII pagard los gastos efectivamente acreditados por el
ontratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacidon. La JUNJI emitira
na resolucion fundada que justifique la paralizacidn de los trabajos o ta nueva
regramacidn de la obra.

UARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

i Precio del contrato es [a suma total de $ {indicar con
ialabras ) impuestos incluidos.,

e hace presente que tas partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
antidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
le acuerdao con el desarrollo de fas obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos
Jjecutados representen dentro del valor total dei contrato, conforme al presupuesto.



> se incluirad el valor de los materiales depositados al pie de la obra y noc instalados.

)s pagos se efectuaran por Estade de pago, que el contratista deberé presentar en las
icinas de la Direccion Regional de ia JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de fas cbligaciones laborales
: los trabajadores.

simismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que (& unidad
2 mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
incelarsg una vez ejecutada totalmente.

1 ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
‘usten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver & presentarlos
levamente para su revisicn.

s Estados de Pago se pagaran exclusivamente en peses chilenos (%), moneda legal.

»s Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
Jrante el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el cardcter de un adelante concedido al
orttratista a cuenta del valor de la cbra. En ningln case se considerara este adelanto
»mo la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
ar el Contratista vy a la cual corresponde dicho abono.

>s estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de acuerdo
las instrucciones de la ITQ, con identificacion de cada partida, item, descripcion,
nidad, porcentaje de avance.

UINTO: ESTADOS DE PAGO

>s estados de pago se cancefaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
artificado por la ITO del provecto. Ademas, el contratista deberd presentar fos
ertificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
s estados de avance efectivo de la obra. %

e
ara cursar jos estados de pago el contratista debera preseptar los certificados de calidad
e materiales exigides en las especificaciones técnicas, relat:vos a los estados de avance
sico de la obra.

e hace presente que fa JUNJI puede reclamar el contenide de las facturas dentro gél
lazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

0 se pagara ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual Se
ursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

i ta Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
ubcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

EXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

[ contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
I oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales vy de seguridad sociai, en
zlacidn con el personal que destine a la ejecucién del contrato. Para eilo deberd
resentar un certificado emitido por ta Inspeccién del Trabajo, o un organismo iddneo, de
umplimiento de obiigaciones laborales y de seguridad social, copias de [as planillas de
ago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
rmadas por el trabajador.

n caso que el contratista no acredite oportunamente el cumptimiento de las obligaciones
ntedichas, fa JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos



| trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
umplimiento dei contrato.

a JUNII tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
ubcontratistas del Contratista.

1 Contratista debera acompanar ai inicio de la obra una planilla (némina) que indigue los
ombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
UNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
djuntarse al iibro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

‘ara caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
aboraies y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
nultas , el contratista entrega en este acto {una
woleta bancaria de Garantia/ vale vista/ Pdliza de Seguro a favor de organismos
blicos).

‘onforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
unhta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de
; . {en palabras), equivalentes al _ % del valor tot
lef contrato, su vigencia es igual al piazo de fa ejecucion del disefio de especialidades’y
le {a obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportu
:umplimiento del contrato, Coédigo BIP Licitacion ID N° L

b

Jo obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
ontrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
ie diche instrumento.

.a JUNJI estara facultada para hacer efectiva {a garantia de fiel cumplimiento,
idministrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
:n caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que fe impone el contrato.
Il incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardic de las
»bligaclones del contratista.

-0 anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
s:umpiimiento forzado de lo pactado o [a resolucidon de! contrato, en ambos casos con la
:orrespondiente indemnizacidn de perjuicios. Ef cobro de la garantia serd compatible con
asta Ultima.

-a devolucidn de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

=n caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
ermino de 5 dias habiles a aumentar el monte de la garantia del contrato en e! mismo
percentaje fijado en e presente contrato y prorrogar ia misma en los dias en que haya
sido ampliado ef plazo que hubiere sido selicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

B! Contratista no podré ceder el contrato, ni tota! ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a fas normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa vy escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la respensabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.



15 labores que el contratista requiera subcentratar con terceros distintos a ios sefialados
1 su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidon o rechazo.

ara que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
impla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

3 JUNII no intervendra en forma alguna si existiere aiguna diferencia, reclamo y/u otros
atre el contratista y sus proveedores, por lo gque éstos no podran reclamar a la Junta
acional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidon gue debe
ar expresamente estipulada en los contratos o documentos gue celebre o suscriba el
ferente con terceros.

simismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
scrite a la JUNII si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

a JUNJII solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
iempre gue se le notifique oportunamente de dicho contrato vy no existieren obligaciones
muftas pendientes del Contratista.

[OVENO: MULTAS

in perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrate, si el Contratista no cumple
| plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNII, esta
ene fa facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de formento), por cada
fa de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

stas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
uales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiaio en la
lausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
plicarén por el Director (a) Regional que corresponda.

a aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
I domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habil
iguiente del despacho de la carta certificada.

1 contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
iguientes a! de notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente
3 reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
ecursos, el Director Regicnal (a) guedara facultado para cobrar la multa mediante
esolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

a multa aplicada se deducirad preferentemente dei estado de pago mas proximo que
‘eba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento dei contrato, de cualquier suma que la

UNJI adeude al contratista o pueda adeudarie a futuro, o se cobrardn judiciaimente, en
U caso,

e considerara el valor de la UF a la fecha dei pago de fa multa,

‘ipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a ia
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de ia obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue !a solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de [a Direccidon Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de
sSu recepcion.



3.- Por incumplimienta de la oferta del equipo profesiona@

Por cambic de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de
la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, has’ta que no se verifigue la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
reSIdente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado
de page correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacidén del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diarta, por ia no instalacidn del ietrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al (nes en que se
hubiere incurrido en ia falta o del estado de pago mas proximo.

)ECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Ina vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que lo aprueba, la

UNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una

aleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de {a JUNJI por el

1onto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por scbre el término del contrato y

uya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precic del contratoe denominado
, Codige BIP N° .

1 anticipo se descontard proporcionaimente en cada estado de pago, hasta completar et
0C% del mento otorgado. :

iin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podra, dentro dal 3°

fa de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustitulr la garantia de anticipo.
wesentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto

lel contrate, a la época de {a sustitucion.

a devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de
UNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.
YECIMO PRIMERO: SEGUROS

1 Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta !a
ecepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencichan a continuacidn. Lds
leguros deberan cubrir los riesgos de tado el personal y de sus acclones.

!} Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
interiormente indicados. E} contratista debera acompafiar una fotocopia de las poiizas de
0s seguros contratados al momento de la suscripcién del contrate, los cuales quedaran
omo antecedentes de dicho instrumento.

i Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

e exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
yrofesionales

2. Seguro confra todo riesgo de Construccion y Montaje.

il Contratista deherd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo rsesgﬂ“
fe Construccién y Montaje. \

3l Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos -mova‘ies .
le su propiedad, que ocuparad en la ejecucion de las obras, como tambien los equipos.y



ateriales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
us Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el
esgo de transporte de los equipes y materiales de propledad del Mandante y del
ontratista, que deban ser trasladados desde sus proplas bodegas, bodegas del
tandante, 0 bodegas de proveedores hasta et lugar de las cbras.

| seqguro contra todo riesgo de construccion vy montaje deberé cubrir en tode momento
| costo total de las obras construidas, tanto directamente por £l Contratista, como por
us Subcontratistas,

ubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
arcergs, vehiculos, el persona! propio vy de terceros, etc.

nosuma, cubrird todes los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
;e debe establecer clareamente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
ARDINES INFANTILES.

N Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

wropiedad publica y privada, v a las personas, para cubrir yna responsabilidad civil, ot

!l Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un sequro contra dafios a{\
i valor equivalente al 10 por clento del monto total del contfato.

v
:sta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los.
ienes y las instalaciones del Mandante, coma si fueran de terceros.

;e debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
ARDINES INFANTILES.

.2s clausulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

1) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

Y) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
1andante.

) Dafios por incendio vy explosién causados por El Contratista, su personal o

erceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
a obra.

Jafios No Cubiertos por los Seguros

2t hecho que el Mandante apruegbe y acepte los seguros anteriores no limita la
esponsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo
eglamentado por las autoridades o institutos de previsidon., En ta! caso el Contratista
juedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

2l Mandante estd facultado para pagarse de los daflos causados con ocasion del
-espective Contrato, de la garantia de fief cumplimiento de! Contrato. En caso que el
vlandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar
rarte o € total del costo de los dafios.

Zl Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
yroduzea o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquierz sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
-asponsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderz incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Segure retardare el pago, o se negare a
nagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas |
5 reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Conftratista a as
total responsabilidad en el accidente y a soportar ef pago de tales dafios o perjuiti




berando al Mandante por i6s hechos gque se produzcan y de tode cobro que se le
wrmule.

JECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

a JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada,
n virtud de las siguientes causales:

) Rescifiacidn o mutue acuerdo de las partes.

) Incumplimiento grave de las chligacicnes contraidas por el contratante,

) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
auciones entregadas o (as existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
el contrato.

) Por causa de interés plblico.

') Por exigirlo 1a seguridad nacional.

1) Disolucion de fa empresa contratista v no tuviese continuadaor legal, o muerte del

ontratista en el caso de persona natural.

;in perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
ibligaciones contraidas por ef contratista las siguientes:

\. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
Jecucidn del proyecto.

. Incumplimiento reiterado de {as observaciones de las instrucciones impartidas por el
TO de la JUNIL.

> Incumplimiento de [a obligacidn de confidencialidad.

), Retrasco reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucion de
specialidades fijados para cada etapa ¢ hitos objeto de {a presente licitacién.

n cualquiera de los casos anteriores, la JUNII podrd hacer efectiva la garantia de fiel
umplimiente de contrato, subsistiendo [a facultad de iniciar las acclanes legales gue
orreéspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

!l término anticipado del contrate definitivo o su modificacién, se realizard mediante
esolucién fundada, que se publicard en el portal www. mercadopublice.cl.

JECIMO TERCERO: DOMICILIO

’ara todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
ie y se someten & sus {ribunales ordinarics.

JECIMO CUARTO: PERSONERIA

-2 personeria de don (dofia) ,
»ara actuar en representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en

esoluciones N© de
‘acha , N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de
‘echa 20/08/2001, tedas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

-2 personeria de don (dofia) , para actuar en
‘epresentacion de , consta en escritura pdblica de

‘echa , otorgada ante e! Notario PUblico daon




El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista

CONTRATISTA

DIRECTOR (A) REGIONAL

XXX
(Iniciales de responsabiijdad abogado redactor del contrato)



TOMESE DE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE
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Vicepresidencia
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Fiscalia -,
Departamento Infraestructura
Programa Meta Presidencial JUNJ!
Direcciones Regionales {15}
Encargadas de meta Regional (15}
Of. Partes y Archivo

T Ay :
lRée/:_/', Z DE MATURANA L.

ICEPR .h’% IDENTA EJECUTIVA (T y P)
= HRTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y:REGULACION
SUBDIVISION JURIDICA

MBD/GST CURSA  CON  ALCANCE LA
RESOLUCION N° 157, DE 2014, DE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

SANTIAGO, ZZSETTL *79569

Esta Contraloria General ha dado
curso al instrumento del rubro, que aprueba un formato tipo de bases
administrativas y demas antecedentes que sefiala para la construccion de jardines
infantiles, pero cumple con precisar que este Organo de Control entiende que en
el caso de sustituir la garantia a que se alude en el punto 34 de las citadas bases
y en la ciausula décima del formato de contrato tipo que se sanciona, la nueva
garantia debera caucionar el saldo insoluto del anticipo otorgado, y no como en
ellos se indica. " '

Saluda atentamente a Ud.,

RAMIRQ MENDQ: HIGA

CONTRALOR, GENERAL DE L REPUBLICA

5 ‘.\W
A _
! A LASENORA

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PRESENTE
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