RESOLUCION EXENTA N 015/ % 0
REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRAS  “REPARACIONES  MENORES  EN
JARDINES INFANTILES ALONDRA Y RENE
SCHNEIDER ¥ MANTENCIONES BN JARDINES
INFANTILES  MILLALL Y  BARQUITC DE
ILUSIONES DE HUALPEN, JUNJU REGION DEL BIO
BIO”, \

o os WAL enad

Y WOV 20U

Cancepcion,

VISTO:R

P-Ley N® 17301, que crea la Corporaciéu denominada  jurnita
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificactones.

2-Reglamento de o Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por [1.5. N? 1574 de 1971 del Mindsterio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional NY 18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Estado.
) 4-Loy NY 19.653 sobre Probidad Adwminisivativa aplicable de los
Organos de la Administracion del tstado,

5.1 L. N 1263 sobre Admintstracion Financiera del Hstado

6 -Resolucion N 1606 de fecha 06,1108 de la Contraloria General
de la Repablica.

7oLey de Presupuesto del sector Puablico N 200557 de fecha
15122011, para el afio 2012;

8 1a resolucien N 015,26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta
Bjecutiva de ta Junta Nacional de Jardines Infartiles.

9 -Resolucion N® 015/172 de fecha 200801 de Vicepresidenta
Fiecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infankiles.

10 .-Resotacion N® 015/107 de fecha 04.07.2012, de Viceprestdenta
Fjecutiva, que nombra a doga PATRICIA MARIA FSCOBAR UNDURRAGA, Directora Regional
(rr)y

11.-Resolucidn N715/5269 de fecha 151112, autoriza licitacion
piiblica.

CONSIDERANDO:

1 -Que con fecha 23 de noviembre de 2012, se firmé contrato de
Ejecucion de Obras para realizar "Reparaciones menares de Jardin lufantit Alondra v René
Schneider v Mantenciones en Jardines Infantiles Miltali v Barquito de llusiones de Hualpén” funji
Region del Bio Bio” entre Moatero Ingenievia y Construccion Limitada vy la Junta Nacional de
Jardines Tnfantiles Region del Bio Bia.

2 -Oue es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado coutrato, por tanta v en virtad de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto |, numeral sexto de la resolucion NY 6026 de fecha 04.02.00, modificada por fa resolucion nN®
0172 de fecha 20.05.01.

RESUELV:

APRUEBESE  Contrato  de  Fjecucion de Obras  para la
“Reparaciones menores de Jardin Infantil Alondra y René Schneider v Mantenciones en Jardines
infantiles Millali v Barquite de flusiones de Hualpen” Junji Regién del Bio Bio” entre Montero



ngenieria v Consteuccion Limitada v la Junta Nacional de Jardines Infantifes Regidn det Bio Bio
gue a confinuacion se reproduce:
“En Concepatdn, a 23 de noviembre de 2012, comparecen por una parte fa fUN" A NACIONAL DE
JTARDINES INFANTILES, Corporaciin Autanoma de Derecho Piblico, rol Grico tributario N°
FOO72.600-2, representada Tegalmente, segin se acveditard, por su Divectora Regional (10 dofia
PATRICIA MARIA FSCOBAR UNDURRAGA, chilena, casada, psicopedagoga, céduls nacional
Je identidad NE L0840 5908, ambas domiciliadas para estos efectus en (d[[t{ Diagonal Pedro
Aguirse Cerda N 1129, quinte piso, comuna de Concapeidn, on adelante ba “TUNMIF, v, vorla ofra
parte, MONTERO INGENIERIA ¥ CONSTRUCU TON LIMET AL3A, del giro do su u(‘t’i(}miﬁcsLﬁ(‘k‘é,
rob tnico tributario W™ 7614047353, representada legalmente por don € HEISTIAN MONTERD
PARDO, sepin se acreditard, ambos con domivilio en Maipi 851, Oficina 302, Concepeitn, en
adelante ef “CONTRATISTA”; quienes han convenido en el siguiente contrato de cjecucion de
obras:
PRIMERCQ Con fecha 15 noviembre de 2002, Ta [UNH adjudico al condrali Fisks a ravés de resolacion
aclitin fiva exenta NY 01575299, a licitacton pablica 113 NO 1576-98-LH12, efectuada para fa
contratacion de “REPARACIONES MENORES PN JARDINES INFANTILES ALONDRA Y
RENF SCHNEIDER Y MANTE M{‘ii}hé SEN JARDINES INFANTILES MILLALD Y BARQUITO
30 FLUISTON S OHUALPEN, JUNTE BEGION DEL BIOBIOY; en la tomua y condiciones
sutia Emim e ta precitada rmu%uuma,
“or el ;;m-*sané:e contrate Ja JUNIL representada por su Directora Regional (TV),
a al a‘f:t:i-mﬁﬂ*ia vvizhud de fa resolucidn meni_rz va aludide, I ejecucion de la obua indicada

encary
en la cliusula procedente, {"(1’{Eg‘:ﬁ‘(?t'&t{‘ﬁ(’-‘ﬁé50%&3 en oste acto ol contratista a clecutarla en la forma
mencionada }; conterida en las respectivas bases admintstrativas y Bonieas,

: 3 Bl contratista se obliga o rwsgw ar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos v
: p-ﬂ{ ificaciones Técnicas, elaborados para el Hamado a propuest
obra mencionada, a su oferta v a jos demis anlecedentes que strvieron de base para la mdgudz‘: acior

de la obwa por parte de fa JUNJL documentos todos que forman parte inlegrante del presente

a pablica para la contratacidn de la

contraio,

P el cumplimiento de su obfigacidn el contratista proporcianal ard e mane de obra, equipo,
va arniet "szaa v la tofatidad de los materiales que sean necesarios para la gjecucion de la obrea.

{ precio del preseate contrate a suma alzade asciende o fa cantidad total v unica de la
suma de ! ".E.’?”/T;‘}fi_a« fache millones ciento setenta y sicte mil quinientos treinta v dos pesos), [VA
incluido. Por of servicio antes mencionado, ol pago se realizard o la forma sefialada en el punto XA

de las Bases Administrativas, eso os;
El pago se realizarve wediante | Hatade de pago, previa recepodn de fog serviCs sin mbwrvaci(mm,
entrega del acta <de cecepoion del provecdor, visacion del estade de pago por park del Inspactor
Teenico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las espocificaciones i.ﬁ;x‘[‘i.}u%_& Yo contra
praseniacidn de la factura.

La fackura deberd ser presentada por ef oferente adjudicado en fa Oficina de Partes de fa Diecclon
erda N® 1129, 5° piso, Concepcion, en la cual

Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Agutrre O
debe adjuntar of temizado de Partidas frmadas por ol 10, el Acta de Recepeton de las Obras, v o
seftalado en los puntos Xy XX de las Bases Admiustralivas,
E contralista al momento Je solicitar que se curse ol estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por o Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tene reclamos pendientes por
remuneraciones o colizaciones de seguridad social adeudadas » los trabajadores relaciorados con el
contrato de obra o con rabajadores contratados en tos ditimos dos afios,
el caso de que ef contratista registre salios insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad
social con sus actuales rabajadores o con frabajadores contratados duranie los das lticos anos, los
respectivos estados de pago producto del contrato ficitade deberdn ser destinados al pago che dichas
nb ipaciones, debiendo la mnm‘w:z acreditar cue la tolalidad de las obligaciones se cncuentran
uidadas al cumplise le mitad <del periodo de efecucion def contrato, con un maximg de sels meses.

4 @ porer rming anticipado

amandase, oveontualmente, &

He
Bl incumplindento de ostas obligaciones por parte aE et contratista facult
al contrato v a hacer efectiva la garantia de tiel <""mgﬁérmmzto det misme, |

o

tivia nueva licttacidn, en b que o reforido confralista no g%mim participar.
Para los electos ndicados precedentanente @i contratista deberd acompafiar on st opotiunidad un
certificads de cumplimiento de obligeciones lab vmim( de remuncraciones v de cotizaciones de

sepuridad soctal, extendida por la entidad legalmento antorizada para tates efectos. B osu debecto,



deberd adjunlar las planilias de pago de imposiciones previsionales lepalizadas ante notario.
QUINTQ: Para garantizar la buena ejecucion de tas obras, v el fiel y oportuno cumplinuento del
contrato v de las obligaciones faborales v provisionaies, MONTHERO INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LIMITADA, hace entrega de una boleta bancaria del Banco de Chile, n® 43219-
2 tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines lefantiles, Rut 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 15% del monto neto del contrato adjudicado, esto es 5 T.030.781.- (un millén reinta
rail setecientos ochenta v un pesos), con una vigencia minima Je 188 dias contados desde [a fecha
de adjudicaditn

Feta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, v tenet un cardcter de
irrevocabile. La garantia debe ser expresada en pesos chilenos.

Fsta garantia serd entregada en el Subdepartamento de Recursos Financieres, en forma previa a fa
firma del contrato respoctivo v osu develucion se ofectuara a través de la Qficing de Tesoreria,
Regién del BioBio, a la fecha de su vencimiento previc V °B? del Subdirector de Recursos
Financieros.

fa glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia de fiel
cumplimients del cantrato mantenciones reparaciones menores en jardines infantiles Alondra y
René Schneider y mantenciones en jardines infantiles Millalf y Barquito de ilusiones de
Fualpén, JUNJL region del Biobio”

SEXTQ: Bl plazo de ejecucién de los servicios adjudicados, segun se detalla en las especificaciones
técnicas, serd seftalado por el oferente adjudicado, cortado desde la fecha de entrega de terrend del
Jardin Intactil al contratista,

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de tos trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo fo concerndente a la
seguridad, leves sociales, previsionales v laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos v contribuciones fiscales y municipales v en general con las leyes,
reglaraentos v ordenanzas vigenies o que se dicten a futuro y que digan refacion con esta clase de
trabajo.

GCTAVO: La JUNTE designard un Inspector Tacnico de la Obra (ITO), funcionario de ta Seccion de
Cobertura, el cual velara por el fiel v oportuno cumplimients del contrate, de las Dases
Administrativas v de las Pspecificaciones Técnicas, tmpattird mstrucciones relacionadas con la
gjecucion de las obras, visara ol estado de page v cfectuard. la recepeion de las obras. Las
supervisiones serdn dentro del plazo de efecucion de Ia obra por ef Inspector Técnico de fa Obra
acompanado por el contratista o quien 1o represente Bl contratista proveera de un fibro de obras
foliado v con haojas e duplicado el cual serd el medio de comunicacién oficial entre fa JUNJT v el
copbratista, dejfdndose constancia en dicho tibro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la gjecucion del contratoLas instrucciones que alif se indiquen por parte del LT.0, tendrdn el

caracter de obligatorios para of contralista,

NOVENQ: [gualmente todo accidente que ocutra én La obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta def contratista y, en general, todo gasto 6 pago de cualguier otva naturaleza que sea, que se
produzca con causa o can ocesion de estos trabajos, serd de su exclusive cargo y cueitta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabifidad at respecto.

DECIMO: B contratista no tiene derecho a cobrar indemmnizacion a fa JTUNJE, ni pediz modificacion
al ¢ to por pérdidas, averias o perjuicies que dichos trabajos causen, i por alzas que puedan
seurrir en los precios de los materiales o jornales, i por cualquiera olra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampaoco tiene devecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejer celidad a to establecido en los antecedentes

de fa propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrolio v ejecucian de la obra deberd cenirse estrickumente a las Especificaciones Tecnicas ¥
demas antecedentes del  proyecto proporcionado por la JUNH vy habri de cumplir con las
prescripeiones de la Ordenanza Geoeral de Construccicnes v Urbanizacién, la Ley General  de
Urbanismo v Counstrucciones, las  Ordenanzas Locates de Instalaciones Dorciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacicn con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Fastifuto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, metodo de gjecucian y proteccidn, y en
general toda aquella legislacion o aormalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con

fa efecucion de la obra contratada.



DECIMO SEGUNDO: Los matoriales que se empleen en la construccidn de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificacionzs Téenicas y con las exigencias, notinas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERQ: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
sipuientes documentos se considerardn come parte  integrante del presente contrato: 1} Bases
Administrativas v Especificaciones Técnicas de Licitacion de fecha octubre 2012 2) Anexos; 3)
Prapuesta presentada por el conlratista v 4) La resolucion administrativa exenta N® 015/4997 de
fecha 31.10.2012, v N® 015/5299 de 15.11.2012, que aprueban los antecedentes signados con los
nimeras Ty 2 que preceden, sin que ésta enumeraciin sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: Fl incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
det presente contrate dara devecho a la JUNJL para disponer Ia terminacion inmediata del
contrato sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Conlratista y
hacer valer los demds derechos v acciones que competen a la JUNJE con arreglo a las disposiciones
legales v reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTQ: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y ea
las bases administrativas, el contratista tendré las siguientes obligaciones:

a3 No podrd hacey poy iniciativa propia cambio alguno eu los planos o egpecificaciones téenices gue
sirvan de base al contrato,

b) Asamir la responsabilidad en cuanlo a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a rehacer
sin costo para la JUNJE cualquier falla que a juicio de ésta pudiera aprectarse. [ Inspector Técnivo
estd facuitado para ordenar por escrito el retira de cualquier persona gque no ejecute los trabajos en

debida forma,

¢} Bfectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las
mismas, de wmodo de resguardar v garantizar fa integridad de fos menores que concurran al
establecimiento, v evitar, ademas, el contacta de sus trabajadores con tos pdrvidos.

o) Disponer para sus rabajadores la atilizacion de banas quimicas, fos que deberan ser proveidos v de
cargo del contratista,

e} Tiecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en et presente contrato, bases
administrativas, especificaciones Wonicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, v olros
antecedentos entregados, Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de ta mejor y
mas perfecta efecucion de Jos fabajos, conforme a las reglas de la Bconica y el arte det buen

construit,

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes v prevencitn de
riesgos, coma asimisme a la normativa gise astablezca ta [UNJE sobre esta materia.

) Es responsable de todo accidente o dafio que durante fa vigendia chel confrato, le pudiera ocwirir a sy
personal v/ 0 a erceros,

k) Asumit todos los riesgos ¢ imponderables que sigrifiquen mayores costos, como también asuime
dafios v perjuicios gue producie de sus faenas, pueda ocasionar a fa propia obra, o a las instalaciones
de ta JUNJL existente dentro del local donde se gjecute la obea, inclu yenda el ricsgo de incendio,

i) De igual modo, el contratista sevd responsable de cumplir las obligaciones que le corresporlen Como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, ek

iy Bl contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los wabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para fa JUNH cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se efecuten dentro del recinto de ta obra, en el horavio y bajo las
disposiciones de ta JUNJL

I} Cuidar los bienes, maleriales, hervamientas, equaipes ¢ insta laciones de su propiedad. Bn
consecuencia, no tendrd derecho algune a indennizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccidn,
deteriore, desgaste, pn‘;du.cidws par toba, us, mal uso u akra razén, incluyendo la fuerza mayor v el
caso fortaito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional det area de fa construccton, que se
podré v se deberd reemplazar, en su caso, ei el acto, a peticidn de fa JUNJL

n) Asinudsmo, el contratista deberd enla gfecucian de éste confralo, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente v fa Naturaleza, procurando productr el menor dafio posible

YECIMIO SEXTO: Bl presente contrato podrd lerminarse apticipa damente, por lag causales indicadas v
en la forma senalada en el numeral XXT de fas Bases Administrativas,

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJ pueda ejercer para exigir el cumpliniento
forzado de lo pactado o fa resolucion del contrato, o ambos casos, con la correspondiente
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COMTRATO BE RITCUCION DE OBRAS

REPARACIONES MUNCORES DEFARDIN INFANTIL ALONDRA Y BENE SUHNEIDER Y
BEAMTENCIONES EN FARDENUS INFANTILES MILLALEY BARQUITTO DE ILUSIONES DE
HUUALPEN

TUNTA MACHINAL DE JARININES INBFANTILES
¥

SACOMTHROG INCENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

coomparecen por ung parte o JUNTA NACIONAL DE

rporacion Auldnoma Jde Derecho Piblico, rol dnico iributario N7

Eo Concepcion, 4 iy
Ik W{i}EN 5 NEAN i Lo
TRU72.600-2, representada legain
PATRICEA MAKIA ESCOBAR iJNEZ‘E'ﬁ?E{ A, chilena, casada, psicopedagogs, ofdula paconal
ad WY OLLBA9.592-8, ambas Jdomiciiadas pava estor elechos en calle Diagonal Pedro
Aguirre Cevda NY LY, guinto piso, comea de Convepoion, en adelante ls "TUNI, v, por la olra
parte, MONTERQ INGENEERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA, {%c?i giro de sy Jdenomiinacion,
rol tnwo tributario N¥ 76 140.475-3, ropresentada legalmente por don THRISTIAN MONTERO

3

s se acveditack, por su Directora Regional TV} doba

che

s gk

PARD, soptn so aoreditard, ambos con domid en Maipt 851, Obicina 302, Concepeidn, on
adelante of "CONTRATISTA”; quicnes kan convenido en el siguiente contrato de ejecucion de

obwas:

PREMERO: Con fecha 15 noviembre deo 2002, 1a JUNI azsiﬁnzdécé al contrabista a través de resolucion
administrativa exenta N® G15/5299, fa licitacidn piblica 1D N7 16876-98-L812, cfocruada pars la
condratacion de "HEPACIONES MENGRES BN EﬁE{E'}@ENES ENFARNTILES ALONDERA Y RENE
SUHNEIDER Y MANTENCIONES EN JANDINES INFANTILES MILLALL Y BARQUITO DE
FLUSIONES D HUALPEN, §JNEE BEGHON DL BIOBEOY, en s forma v condiciones sefialadas

en fa precitada resolucion,

SEGUNDE Por of presonte conteato e JUNJL representada por su Divectora Regional (T

conlratista, en virtud de la resolucidn exenta va aludida, In gjecucion de fa obrm indicada

[N

Lo
e fa clausula precedente, comprometidndose en este acto ol condratista g efecutaria en la forma

mencionada v conienida on [ag respectivas bages administrativas y téonicas.

ROER contratista se obligs & respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anaxos v

ok Bl

wis Tecrncas, elaborados para of Bamado g ;'}t'(ag:vi.aafﬁm pxbsbeca pars s conbratacion de la
abra mencionada, & ae oferta v a bos denids antecedentes que sirvieron de base para b adjudicacion
de la obra por parte de la JUNJL decumentos todos que forman parte integrante del presente

contialo,

En el comphindento Jue sw obligacion ef conbratista proporcionacd I manoe de obra, equipo,

herramiontas, v o otdidad de los materiales que sean necesarios para la gfecucion de la obra.

ke o ta cantidad total v danca de la

Ei precio «dol presente conteato a suma alzada a

177532~ {ocho reillones clento setonta v siete mil guinientos refnta v dos pesos), IVA




incluide. Por of servicio aotes mencieaado, of pags ge realizard en fa forma sefalada en el punto XX1J

de [as Bases Adnumistrabivas, osto ¢3:

fopago se reabizaras mediante T dstado de pago, previa recepoitn de Tos servicios sin

sbservaciones, enlrepa del acta de recopeion del proveedor, visacidn del estado de pago por parte del
s pector Téonico de tas Obras, las certificaciones solicitadas en las pspecificaciones Téonicas v contra

presentacion de la aotura,

La factura deberd ser presentada por of oferente adpudicado en la Oficing de Partes de fa Direccion

Regioral, Bio Bio, ublcada en Plagonal Pedre Agulre Cerda N° 1129,

pivo, Concepitn, en la cual

debe adiuntar of ffemizado de Partidas fiomadas por ef 11O, of Acta de Recepcion de las Obras, v I

fado en tos proentos XEHLD y XX de las Bases Adiirustrabivas,

-

£l contratista ol moments de selicliar que se curse ef estado de pago. deberd adjuntar un

cerbtficado emitido por ta lnspeccion det Trabajo respectiva, que acredite gue 0o Hene FOCIA IO

peniienies pov remuneraciones o colizaciongs de seguridad soctal adeudadas 2 los nabajadores

retacionados con of conteato de oba o con mmabajadores condratados en los Gllimos dos afios.

Froelb caso de gue of confralista rogstie saldos nsolutos do remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales frabajadores o con trabajadores conbratados durante los dos dltimos

fos respecttvos estados de pago producto del contrate botado deboran ser de
i kA

a0, stmados al pago de

dichiag obligaciones, debiendo la empross acreditar que a folaiidad de fas obligaciones se encnenivan

Hauidadas al cuwmpliese o mitadd del periodo de geoucidn del vontrato, con un mdximo de sels meses,

BEincamplimients de estas obligaciones por parle del contralista Goullard a poner Bramino

anticipado al contrate v @ hacer efectiva fa garantis de fel complimiento del mismo, Tamandoss,

sventiaimente, a una reeva odacion. «o e que of reforido contratista no poded participar,
Para los electos indicados precedentemente el conbratista debera acompaiar en su
{_?g.‘:i.?ff.utlét'géid un certificado de cumplimionto de obligaciones Iairsa}zwﬂe&; de remuneraciones v de

B

cotizaciones de seguridad social, extendida por o entidad legalmente autorizads para tales electos. Tn

su defectn, deberd adjuntar tas plardllas de pago de imposiciones previsionales fegalizadas ante

netaro,

Y P i

X Para garantizar fa buena efecucion de fas obras, v el fol v oportuno aunplindento det

ontrafo v de las obdi

< acianes  lsbovales v previsioneles, MONTERO INGENIERIA Y
CONSTRUCTION LIMITALA, hace entrega de una boleta bancaria d‘cE Bapcu de Chile, n® 45219
Z, tomada g nombre de iz funta Necional de Jardines Infantifes, Ruf POO72.606-2, por una suma
equivalente al 15% del monto neto def contrato adjudicado, osto es § TOXTEL - {un millon treinta

¥

il setecientos ochenta v un pesos), con ana vigenchs minima de 180 dias contados desde ta fecha

de adidicacidn,

Esia garantia debard ser pagadera 2 la vigte, tomada por of propio oferenie, v tener un cardcler de

terovocable. La garantia debe ser expresada en pesos chilenas,

Esta garanta sera entregada on ol Subdepartamento de Hecursos Financieros, en forma previa a la
Hrma del contrato respective v oan devoludian so efectuara a traves do la Oficing Jde Tesororia,

Hogidn del BioBiie, g la fecha de oso ovenchmieonto previo VOB del Sebdivector de Hecursos

FIOancieros

La glosa de o paraotia de fel complindento del contrato debe fndicar "En garantia de fiel

cumnplitniento del contrato mantenciones giiipamakmw menares on ﬁergxf%wms infantifes Alondra y

René Schnelder v omactencionss en jardices infantiles Millali v Barguito de ilusiones de

Flualpéa, JUNIT regitn del Blabin”

ChFL plaze de ofecucion de log servicios adjudicados, seatn se detalla en las especificaciones

sa“'i’ia facho par el oferente adprdicado, contado desde s fechs de enlroga de terrene del



PO

ext el curse de los rabajos o con ovasion de ellos, como igualments todo lo concornionie a la

o Serd de cusnta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda odasionarss a lerceros

seguridad, eves sociales, previsionales v isborales sobre accidenies del irabajo, pornusos

mwunicipales, impuesios v contribuciones fiscales v municipales v oen general con las leves,
reglamentos v ordenanzas vigentes o que se dicten a future v que digan refacion con esta claye de

trabajo.

cidn de

OCUTAVO: La [UNH designard un lnspector Tee de fa Obra (PO, funcionario de fa &

Cobertura, of cual velard por el fiel v oportune cumplimionto del contrato, de las Bases

Administrativas v de las H aviones Técnicas, fmpartird instrucciones relactonadas con fa

vfecucidn de las obras, visard el estado de page v efeciuard lo recopoidn do las obras. Las

gpervistones seran dentro del plazo de gecycion de o obra por of Inspector Teéonco de la Oibra

acompariado por el contratista o guden lo represente Bl contratista proveord de un bbro de obias
foliado v con bojas en duplicado ef cual serg el medio de comunicacion oficial entre fa ﬁ,ﬁf N v el
contratista, defdndase constancia en dicho libro de ¢ mmgmm sovedad o tnconveniente que resulie
an la gecucian del contratolay instrocciones gue alll se indiguen por parte del LT, teadran o

caracter de obligatorios par el condrabisia.

2 Feualrnente todo accidonte que ocurra on o obwe aa ealy de dsta, serd de exclusivo cargo

L

v euenta del contratista v, on general, todo gasta o pago de cualouier ofra naturaleza que ses, que se

produzos con causa o cont ocasicn de estos trabajos, serd de su exclusive cargo v cuends, quedando

La JUN

z £

JE libre de toda responsabilidad af respecie,

MO B contraifsta no tene derecho o cobeas indemnizacidn a la JUNTE s pedis maodificacion

ab contrato por pdrdidas, averias o periuicios que diches frabajos causes, 1 por alzas que ;.uieedan
cCarrie en log procios de los materiates o jornales, nl por cealaiers olva clrcunstancia no previste en
forma oxpresa on ef presente contralo o fag bases. Tampoco Hene derecho el condratista a exigir
{

awmoento de precio por empleo de materiales de miefor calidad a o establecido en tos antecedentes

dela propuesia,

DECIMO PRIMERD: Ul contratista deberd slecutar toda la obra sefialada on su s‘sﬁéi“m, Fr ool

desarrollo v elecucion de fa obva deberd cefirse estrictarmente a las Hsperificaciones Téonicas v
demds antecedentes del  provecto proporcionads por fa JUNID v habed de cupplir con las
prescripoiones de la Ordenanza General de Construcciones v Urbanizacidn, fa Loy General  de
Jrbarisine vy Construcciones, las  Ordenanzas  Locales de Instalaciones Domiciliarias de fos
seEviCios cespectivos, todas las leves que engan relacon con el régimen laboral o del trabaio v

provistonal Jdel personal que tabspe en la obra, s pornas ohilenay oficisles obligatoriay del

lostitufo Nacionel de Normallzacion respecto a lo calidad, método de gfecucion v proteccion, v en

whie legislacidn o avrmatizacicn vigente gue tenga relacion divecta o indirects con

£

o ME tecta o

it
fa erecucidn de o obea contratada.

DECIMO SEGUNDMY: Low malerisles (.,;ue Ge i*f?“iE‘E[i‘.i.’-Eé o la construccion de la obea deberan

camnpliv con las condicienos exigidas on las Uspecificaciones Téomcas v con las oxgondias, aormas y

reglamentas topus “los Servicies correspangdienios,

PECIMO TERCERCE A mayor abundamdento, las paries convienen expresamenie eon que tos

siguientes documoentos se considerardn como parte  integrante del g‘ﬁ’é-’:&&'??'&ii&r conirator 1) Bases
see 2120 2Y Anexos; 3}
{ AO9T de

spocificaciones Técnicas de Licitacion de

Admnastratiy

Propuesta prose Hiti%n{i por ef contratista v 4 La  resolucidn administvalive exenta N°
focha 3TIO20TE, v WO O15/5099 de 15012017

7, aque aprusban os ankecedentes signados con fos
numeros by 2 que ;_&rm‘ta:-(ia:%ﬂ, sin que dsta enumeracion ses taxativa wial o percial

PIOIMO CLIARTO: FI incumplimiéente por parte dol contralista de cualquiera delas abtizaciones

del presente contrato dara derecho ala JUNJL para digponer I terminecidn inmediata del

“{mﬁemo sien ipdempdzacion de petuicios, hacer efectivas log garaptias exigidas a la Contralista v

sater bog domuds derechos v acciones que competen ol JUNIL con arreglo a tas disposiciones

sles v reglamemntarias que rigen 2 esia,



DF

tas bases adminisirativas, of contraliste tended Tas sigulentes obligaciones:

SERALE DAMTENTOR Shn penuicio de las obligaciones que se establecen en of prosenta contrato, y en

ay Mo podrd hacer por inictabiva propaa cambio algune en los planos o especiiicadionas 8onwas que

stevan de base al contrato.

BY Asumde fa responsabilidad en cuanto o la buena cidn de los trabajos, obligandose a rehacer

siee costo paca b JUNJT cualgueder falla qee a juiclo de ésta pudiors aprociarse. Bl ngpector Toonicon

estd facultado para ords cute fos trabag

v por esoeito ef vetire de cualquise persona que no g 3 en

debida fonna.

¢ Flectuar al wiviar [a obra, los Irabajos necosarios pare ¢ ciorre del peorteetrs donde se cjecutarin las

i

mismas, de modo de resguardar v ogarantizar la wobegridad de los menores gue concurran al

establecimients, v eviter, ademas, el contacto Jde sus rabajadornes con fos parvalos.

3 Disponer para sus rabajadores b uhilizacidn de banos quimicass, los que deberdn ser proveidos v de

cargo del conlratista.

o} Flecutar los trabajos con oestricts sumcidn a lo estipulado en el presente contralo, bases

administratives, especificaciones tondcas, aclaraciones, planos generales y de detalle, v otros

s

antecedentes entregados, Dichos antecedentes se interpreta

rin siempre en of sentido de la mejor y

mats perfecia viec do los trabajos, canforme o fas reglas de la dodes vy el arte del buen

COnSLrLie,

0 Diar fiel complimiento a las normas legales vigenles on materias de acoidentos v prevencion de

FICSHOS, COTOe astmisma 2 [a normaiiva que establevca ta JLINJ sobre esta materis,

o) Ls responsabie de todo scoidenie o dafio que duraks ja vigenchx did cordrato, e pudiera ocurrir & su

gwﬁ‘sumzﬁ v/ 0 a berceros,

§1} Ay todos los riesgos ¢ mponderables que signitiquen wavores costos, como lambidn asume

srivicion gue producio de sus faeoss, pusda coasiotar @ In propia obre, o 8 las instalaciones

H

dela F’( N existente dentro ;‘Ev? locat dorde se ejecute la obra, incluvondo el niesgoe de incendio.

i e igual modo, ef conteatista serd responsable de cumpliv las abligaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de reniuneraciones, prevision, sepuridad, alimentacidn, efc,

i1 B contratista asume toda T responsabilidad en cuanto a la buena e%j{!(“'u{'ién de log ijmbaé{:ﬁ,

Ry Realizar los trabajos que se gjocuien dentro del rvecinto de la obra, en el borario v bajo las

dispusiciones de fa FUINJL

§ Chudar fos bienes, materiales, hermmmientas, couipos o instalaciones de su propiedad. En

consecrencia, no lendrd derecho alguno g indeminizacion de ninguna especie, por pérdida, destruocidn,

deteviorg, desgaste, prodecidos por robo, uso, mal uso u obrs razdn, cluvendo b fucrza mavor v ol

caso forhuilo,

m} Mantener, en la obra, mientras vealive su rabaio, un profesional def drea de fa construccits

T, G s

FTE

poddra v se deberd roemplazar, on sy caso, eneb acto, & peticidn de ta JUNJL

e contrate, cuidar preocupadamente del Medio

nd Asimising, of contratista deberd en l edecuciin de &

Srnbiente v la Maturalera, procurands producie el menor dafto postble

DIECHVICE SEXTO: B presente confrato poded terminarse snlicipadamente, por las cavsales indiicadas y

en b forma sefalada on el nomers! XKD de les Bases Administrativas,
Lo anterior es sin poruicio de lag acciones que la JUNH poeda ejercer para exigiv ol

nplimionto forzado de o pactade o la resolocion del contralo, en ambos casos, con la
!

mgj:\m fionte indemnizacion de peruicios. Pl ncunmplimiento comproende tambidn el cunmplimiento



L oeming anficipade del contralo definitive o s modificacion, se realizara mediange

resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion Chile Compra, a mds tardar denteo

e fas 24 hovas de dictnda,

Para fos efectas dol presente contrato, resolver cott cargo a un contrato, implica e facultad que
tene la JUNIE de poser rmmo anticipado a un cottrato de cjecucidn de obras, sia necesidad de
vocuerir a fa justicis ordinacia para tales oleclos, habida consideracién de Ia aceptacics 1 el contratista

por el solo hecha de suscribic este contrato, siendo do cargo de decho contrabisia todo mayor gasto
directos o ndirectos que st incumplimisnie ke signifiquen o [UNJE
Se entiendo por cargo de un contrato resuelto sdministrativamente, ef mavor valor consto que
é,%.z spagar fa JUNIT par b Gecucion v terminacian de fas obras contratadas, incluvéndose fa totatidad
o los gastos gue deba incurrir, anko directos como indivectos, 0 a causa de ellos

Para terminar as obras lguidadas adimdnistrativanente con cargo ab contrato, fa JUNR pockra

recarriy a los estados de pago pendientes v hacer efectivas las gerantias en custodia de cualquier

naturalora.

Fr fos casos mdwados precedentoments v cuando ¢ termine sntcipado se deba a un

weumphimients de las obligaciones del contratista se hard cfectiva por la [UN]L e garaniia de fiel
umptindento def contrate

Terminadas v vecibidas por perte de JUNI las Obras contratadas se procederd a hguidad

contablemente el contrato resuciio adminisrativamenio con CAFERL, para fo ouad se deberd ERPITERAYT 2

pesOs ez:E monte del contrato que se liquida a ks fecha de Wrmino establocida para ol nisme,

procederd a pagar al contratista, fos servicios efectivamente prestados v vecibidos a
sabisfaccidn.
DECIMO  SEPT
autorizaciones v/ o derechos que sean agcesarios pate <f compiimiento que se e encargue.
E3ECERACY O3
coma domicibio b ciudad de Concepcion, sometidndose en todo a la competeny i de sus tribunales,
PECIMO NOVENGE L personeria de dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UMBURBAGA para
SCHONAL D JARDINES INFANTILES REGK YN DEL BIOBIO. cmana

e resclucian $157107 de GHU7 212 de da "&-"’ie:»ss;Tri‘atf-:-iaﬁﬁ.}m:i;-‘s Fievuitiva do dicho bervidio,

wite secdn de cargo vy responsabilidad  del contrafista las

FAVOE Para todos bos efectos legales derivados del presonte contrato las partes Hjan

E'i—:gﬁf‘i:?ﬁé.‘};‘l.éjai' a la JUNTA ]

IV Pl presente contralo se firma en caatro ejeraplares, quedando tres de e Hos en poder de

fa JUIN f‘ ¥ o pmdw \'i F coiratista,

FUNTA NACTONAL IIF TARPENES INFANTIL

CHEISTIAN MONTERO PARDO

REPRESENTARNTE CEGAL

MNIERLA ¥ CONSTRUCCION LIMUITADA

Asesoria Turidica.
HUBEIN
SUBPLANY
Contratista



