RESOLUCION EXENTAN015/ [0 0 3 7 8§

REF. : APRUEBA  BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA MANTENCION DE
LOS JARDINES INFANTILES GUAYABITO-LOS PATITOS - IKE IKE Y
ARENITA DE LA JUNJI | REGION DE TARAPACA Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE,

0 9 NOV 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Pdblica,
gue “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Plblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo
N® 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Plblica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; 5)el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de [a Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;8) la Resolucidn N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 9) la
Resolucién N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de
2006, N 015/2845 de 2010 y Resolucién N 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
25.192 de fecha 21 de octubre de 2016, se solicitd realizar una licitacién publica, con el objeto de contratar
la mantencion de Jos jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - Ike lke ¥ Arenita de la JUNJI Regién de
Tarapaci.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacidn Piblica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, madificado con fecha
12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N® 19,886, respecto a la exigencia de
utilizar el sitio de Compras y Contrataciones P(blicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la
licitacién pablica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujetédndose a los
plazos establecidos de la citada norma.




4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, codigo N° 052580 del 20 de octubre de 2018, realizado por la Seccién de Planificacién
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N° 25.192, para el afio presupuestario en curso
que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $ 28.571.405.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el lamado a Licitacion Publica por un tramo
eéntre 100y 1000 UTM, para la contratacién de la obra de mantencién de los jardines infantiles Guayabito
- Los Patitos - Ike lke y Arenita de Ia JUNJ Regién de Tarapaca.

22 APRUEBANSE Ias Bases Administrativas para la contratacién
de la obra de mantencidn de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - Ike Ike y Arenita de la JUNJI
Regién de Tarapacd, sus Bases Técnicas, vy los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de
confidencialidad, carta de aceptacion de bases, carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto,
y experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES
GUAYABITQ - LOS PATITOS - IKE IKE Y ARENITA DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién de la obra de mantencién de los jardines infantiles
Guayabito - Los Patitos - Ike lke y Arenita de Ia JUNJI Region de Tarapaca.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencién, descrita en las hases
técnicas de a presente licitacién.

CODIGO NOMBRE DIRECCION COMUNA — REGION
01101007 GUAYABITO Salvador Allende S/N lquique-Tarapacs
01101003 LOS PATITOS Las Lilas 2388 Iquigue-Tarapaca
01101006 IKE IKE 12 de Febrero 2185 lquique-Tarapacd
01101010 ARENITA Chipana c/ Algarrobo lquique-Tarapacd

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Piblica
www.mercadopublico.cl, segiin lo establecido en Ia Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de fa JUNJI.
Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUN!JI:
* Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de
la ley N*19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexao 1).




« Contrato de confidencialidad {Anexo 2}

e Carta declaracién de aceptacion de bases {Anexa 3}.
o |dentificacidn del oferente (Anexo 4).

¢ Formato Presupuesto {Anexo 5)

e NAmina de contratos en obras similares (Anexo 6).
Acta de visita a terreno {Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidn son las que se detallan a continuacion y que ademas serdn publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacién en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucién.
Mercado Plblico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de Ila publicacicn en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 04 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno serd la informada en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcidn de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl
Apertura Electrdnica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.
Dentro de los 05 dias siguientes a la Apertura Electronica.

Evaluacién de Ofertas
Adjudicacion de la Licitacion Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisidn.

Notificacidn a los proveedores | Al dia habil siguiente a la Adjudicacidn de la Licitacidn, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 10 dfas habiles siguientes a la notificacidn al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan en
éste. En el evento que el tltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de ofertas no podra vencer
en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhdbil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sébado es dia inhébil.

De la misma forma si a la fecha de cietre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias hdbiles, situacidn que deberd ser respaldada por medio de la impresién de
pantalla del sitic www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo final, respecto de la
eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el memento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos
legales serdn parte integrante de la relacidn contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines




Infantilesy, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir
carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion de todas
las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacidn, se declara sujetos a confidencialidad los
referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara.
Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran, mediante declaracién jurada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de
confidencialidad del ANEXO 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N° 19.886 y articulo 8 y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello, bastara
que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indique tal circunstancia.

Esta declaracién se encuentra en formato tipo en el ANEXO N°1 de las presentes Bases Administrativas y Técnicas
cuya copia deberd ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Plblica
Ihttp://www.mercadopublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. identificacion del oferente:
Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electrénico y nombre compieto y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito serd
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (ANEXO 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo ID.

7.3. Carta declaracion de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.4. Oferta Econdmica {Anexo 5):
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacidn Mercado Pablico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al
cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexe 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El valor se debera




entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. £l costo de gastos generales y utilidad deberd ser
considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicie de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

El contratista serd el Gnico responsable de la evaluacidn y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el
precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacién conforme a las especificaciones
entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.5. Valores proformay su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacién del precio de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacién exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos
de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacion y recepciones finales) y, de ser necesario
aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

E| Contratista debe desarrollar todos los trémites necesarios para la obtencion del permiso de edificacion y
posterior recepcién final de edificacion, incluyendo fa elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho trdmite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Célculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el municipio, como
también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el
municipio a nombre de JUNJ!, que deberd ser entregado a la institucion, para emitir los cheques a ser cancelados
directamente al municipio, gestién que también sera de responsabilidad del contratista seguin sea el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien deberd entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, deberd ejecutarse
las obras necesarias para lograr fa aprobacién y/o certificacién de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacién de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracion de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio,
siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacién y obtencion del presupuesto entregado por dicha
empresa (aportes rembolsables), documento que debera ser extendido a nombre de JUNII y entregado a la
Institucién quién emitira el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestion
gue también sera de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO debera solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso,
los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucién Exenta asignado al ltem presupuestario respectivo.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados, deberan adjuntar, antes de! cierre de las ofertas, un anexo en el Sistema de
Informacion de la Direccidn de Compras y Contratacién Piblica Thitp://www.mercadopublico.cl], en formato de
documento portatil [.pdf], Word [.doc], Excel [.xIs] u otro archivo compatible, en el cual se acepten todas y cada
una de las partidas que detalla el servicio en las respectivas bases técnicas, incorporadas a fa presente resolucion.

Asimismo, se deber3 incluir los siguientes antecedentes:
e Formato Nomina de Contratos, para acreditar este item los oferentes deberan adjuntar
a su oferta, certificados de recepcién municipal, certificados o actas de recepcién que



exprese obras realizadas indicando M? en planta de construccidn y/o remodelacion,
junto con teléfono y correo de referencias.

e Sefialar plazo de ejecucién, el cual no debe superar los 30 dias corridos, contados desde
la entrega del terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

Se ha previsto una visita a terreno, de cardcter obligatorio, de acuerdo a la fecha y forma sefialada en el
cronograma de licitacidn.

Se deja constancia que aquel Oferente que no asista a la hora sefialada y al lugar sefialado, de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de la licitacién ingresada en portal www.mercadopUblico.cl, no podra seguir
participando en el proceso de licitacidn y serd declarado fuera de bases. Para tal efecto se levantara un Acta en
que consten los asistentes a dicha visita. El acta serd ingresada en el portal del sistema de informacion
www.mercadopublico.cl.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una una boleta bancaria, vale vista o péliza de seguros de
ejecucién inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de
la misma de manera rdpida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, de! Ministerio de Hacienda, modificade por el Decreto Supremo N° 1410, de
2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles {los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantfa, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de Ia licitacién publica por obra de mantencion de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - ike
Ike y Arenita de la JUNJI Region de Tarapacd”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Esta garantfa debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carécter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errazuriz N2 1366, comuna de lquique, Regidn de
Tarapaca , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dfa viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
— Sjel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errdnea o inductiva a error.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripeién en el plazo sefialado en los puntos 18 de estas bases administrativas.



La devolucién de las garantfas de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucién que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacidn. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias hdbiles mds, en el caso contemplado
en el punto 17 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacidn, para el caso que este dltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de fa
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectte la entrega de [a Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de [a garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNYI, ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquique, Regién de Tarapacd, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, acompafiando poder simple y
fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

10. COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacién durante el proceso de [licitacion, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales
con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta [icitacién, salvo los contemplados en estas
bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las siguientes conductas:
a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuacion de un
funcionario o asesor de la JUNJI en relacién con la presente licitacién.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacién; ejecucién de practicas colusorias
entre oferentes (antes o después de {a presentacién de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas
a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultard a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto la adjudicacién o poner término anticipado al contrato, segin corresponda. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados en participar en [a presente licitacién podran formular consultas y solicitar aclaraciones dentro
de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberdn formularse a través del Sistema de
Informacién de la Direccidén de Compras y Contratacidon Pdblica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas
preguntas y sus respuestas se pondran en conacimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en
el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través del portal se entenderén
que formaran parte integrante de las Bases.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION



Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en atencion
2 una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta el dia antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lieven a cabo, serdn informadas a través del Sistema de Informacién de la Direccidn
de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas modificaciones formardn parte
integrante de las bases. Las modificaciones de bases estardn vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar [a medificacidn, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de
las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el perfodo de evaluacidn, la JUNJI podra efectuar consultas a uno 0 mas proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la JUNII podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando fas
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Las
solicitudes que se hagan en tal sentido serdan informadas a los demds oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuarla oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refierana situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertasy el periodo de evaluacién.

Para estos efectos se concederd un plazo de 48 horas, que se contaran desde la publicacidn del requerimiento
en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacion de los antecedentes presentados en la forma sefialada,
serd considerada por la Comisién Evaluadora al momento de la Evaluacién de las ofertas, asignando menor
puntaje, en el criterio de evaluacion “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacion, traerd por consecuencia
que su oferta sera declarada inadmisible.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuara en una sola etapa, e! mismo dia, conforme al
cronograma de licitacién sefialado en estas bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrdnica
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estard facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con
la certificacion respectiva de fa Direccién de Comprasy Contratacién Pablica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.cl
que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algln oferente, este dltimo
tendrd un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNJI un
certificado emitido por la Direccién de Comprasy Contratacién Piblica que ratifique dicha circunstancia, con
el objeto de regularizar su situacion ante la JUNJ1 y el resto de los oferentes de la presente licitacién.

Sélo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte pape! de los Antecedentes y dela
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el c6digo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar |a informacion, en conformidad con el articulo 62 del
Reglamento de Compras.

$6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de terreno
exigida en las presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en los puntos 4,5,6,7,8 y 9, sin




perjuicio de la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 13 de las presentes Bases
Administrativas.

A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segiin los nameros indicados en el
pérrafo anterior, o bien, no cumplan integramente con las especificaciones técnicas establecidas en las Bases
Técnicas de esta licitacion.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacidn serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estard
a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estard integrada por las siguientes personas: Subdirector de
Cobertura e Infraestructura, Sr. Nicolds Friant Rodriguez, un profesional de la unidad de infraestructura, Sra.
Rossana Pinto Pizarro y la Subdirectora de Recursos Financieros, Sra. Patricia Calderdn Contreras, quien, ademas,
actuara como secretario de actas, o por quien ellos/{as) designen en su representacion, en calidad de titularesy
suplentes.

Previo a la evaluacion, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién Fvaluadora, constatard
que al momento de [a presentacion de la oferta no hubiere concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad
relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie,
revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Précticas Antisindicales” que lleva la Direccidn del
Trabajo vy que estd disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

Esta comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo
un informe de evaluacién que debe contener las menciones del articulo 40 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, el cual sera dirigido a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el gue se
contendrd lo siguiente:

1} Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién de las ofertas.

2) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases, especificando cudles son los requisitos que se estan incumplimiento.

3) La proposicién de declarar Ia licitacion como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando
la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de
la institucién, dejando expresamente constancia de los motivos que se tienen a la vista para considerar
las ofertas como no convenientes.

4) La asignacién de puntajes para cada criterio y las formulas de calculo aplicadas para la asignacién de
dichos puntajes, asi como cualquier observacion relativa a [a forma de aplicar los criterios de evaluacion.

5} Lla proposicion de adjudicacién, dirigida a la Vicepresidenta Ejecutiva.

Los miembros de [a comisién de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros —
oferentes o no — sobre materias vinculadas a la evaluacion del actual proceso licitatorio. De manera excepcional,
el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNII), como la
comisién evaluadora, en particular, sélo podré referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora deberdn abstenerse de recibir donativos mientras integren
la referida comisién.

La comisién evaluadora o el Encargado del proceso de compras, a requerimiento de esta ultima, durante el
proceso de evaluacion de las ofertas, podré solicitar aclaraciones a los proponentes a través del foro dispuesto
al efecto en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y de Contratacidn Publica



[http://www.mercadopublico.cl], siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto
de los demads competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de
igualdad de los oferentes.

16. CRITERIOS DE EVALUACION

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, [os puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Criterio Ponderacién

Oferta Econémica 40%
Oferta Técnica. Experiencia en obras similares* 30%
Formalidad 10%
Plazo de Ejecucion 20%

*Se entiende por obros similares, o toda obra de construccion, mantencién y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Criterio de Evaluacién Econémica:

Oferta més econdmica 10
OFERTA Menor precio
ECONOMICA _ P
(40%) Resto de los oferentes Puntos {2 decimales) = =emrmr—m-———- x 10

precio ofertado

Criterios de Evaluacién Técnica:

Experiencia | Mas de 2.500 m? 10
OFERTA Experiencia del Organismo | construidos
TECNICA profesional del | enobrasde | Desde 2000 m? _
(30%) organismo construccion | construidos a 2499 m? '
(50%) Desde 1500 m? 5
construidos a 1999 m?
Desde 500 m? 25
construidos a 1499 m? !
Menos de 499 m? 1
construidos
Mads de 2.500 m? de 10
obras de remodelacién




Experiencia
del Organismo
en obras de
remodelacién

(50%)

Desde 2000 m? de
remodelacién a 2499
m2

71,5

Desde 1500 m?de
remodelacidn a 1999
m2

Desde 500 m?de
remodelacion a 1499
m2

2,5

Menos de 499 m? de
remodelacidon

Para acreditar este item los oferentes deberadn adjuntar a su oferta certificados de recepcion municipal,
certificados o actas de recepcién que exprese obras realizadas indicando m2de construccidn y/o remodelacion,

junto con teléfono y correo electrdnico de referencia.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva, desde ya, el derecho a corroborar la informacion
proporcionada por los oferentes mediante el contacto entregado. Cada oferente serd responsable de los datos
proporcionados, puesto que en ¢aso de no recibir respuesta, o bien, que esta no corrobore la informacidn que

figura en la oferta de la empresa, dicha experiencia no serd considerada en la evaluacion.

Criterio de Evaluacion Formal:

FORMALIDAD
(10%)

Se asignara el maximo de puntaje al oferente que cumpla

con la entrega de todos los antecedentes formales dentro 10
del plazo segln cronograma de licitacién.

Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extraordinario otorgado

segin las bases.

Plazo de Ejecucion
20%

Nota 10: La oferta con menor
plazo de ejecucién de la obra.
El puntaje de las otras ofertas se
caleulara en forma
inversamente proporcicnal a la
oferta que presente el menor
plazo.

Puntos (2 decimales) =

Menor plazo

plazo ofertado

x 10

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mads alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionaré aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o conservacién de
obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mads alto en el aspecto plazo de ejecucidn de la obra. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta

esta licitacion.




17. ADJUDICACION

La JUNJI declarara fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisttos establecidos
en las presentes bases de licitacién. Asimismo, la JUNJ declarara desierta una licitacién cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

La JUNJI adjudicara la o las propuestas que resulten mas ventajosas para sus necesidades e intereses, segin las
condiciones y criterios de evaluacidn establecidos las presentes bases.

La JUNJI adjudicard una oferta por cada proyecto que se licita, mediante resolucion fundada de la autoridad
competente.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdémica sea
la de menor valor.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacion dentro del plazo sefialado en el
cronograma de estas bases, se estara conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 41, del Decreto N2 250,
del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece que “cuando la adjudicacion no se
realice dentro del plazo sefialado en [as bases licitacién, la entidad debera informar en el Sistema de Informacion
las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacién, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

La Subdireccidn de Recursos Financieros emitird [a respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl v su aceptacién por parte del oferente
adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 hrs., esto una vez emitida resolucion exenta
que autorice el respectivo contrato.

17.1 READJUDICACION

De conformidad al articulo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N"19.886, si el adjudicatario se desistiere de
firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el articulo 63 del Reglamenta, o no cumpliese
con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos
documentos, fa Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar Ia licitacion
al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacidn de la
adjudicacidn original

18. NOTIFICACION DEL ACTO DECISORIO

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiente concursal serd publicado en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Pdblica [http://www.mercadopublico.cl, en la fecha
indicada en el cronograma de esta licitacidn y se entenderd notificado desde las 24 horas siguientes a su
publicacién.

19, REQUISITO PARA CONTRATAR

La JUNJI exigiréd al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondré de un
plazo méaximo de 5 dias habiles, contados desde el dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la adjudicacién,
para efectuar su inscripcion en este registro y acompafiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente
seleccionado no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar a
la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses de la
Institucion. En el caso del adjudicado extranjero, la JUNJI podré exigir previo a la contratacidn, constituir sociedad
de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se celebrara el contrato, y cuyo objeto debera comprender
la ejecucion de dicho contrato.



20. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacidn, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del plazo y forma sefialada en
el cronograma de la licitacion.

Se suscribird un contrato de prestacion de servicios, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario, y su firma se realizard en las oficinas de Direccién Regional, ubicada en Errdzuriz N*1366, en el
siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacién, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases administrativas.

20.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pUblica o documento legal en la cual constare la personerfa de él o de los
representantes legales del contratante, si procediere.

b) Fotocopia del Ro! Unico Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de la cédula de identidad de
su representante legal o persona natural.

¢) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcion {fojas, numero y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segn corresponda, ambas con
una antigiedad no superior a 60 dias contados desde la publicacién de la resclucion que dispone la
contratacion en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Pdblica

[http://www.mercadopublico.cl].

d) Garantia de fie! y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laboralesy sociales,
segun lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y ¢} precedentemente indicados no serdn exigidos al

contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores [http://www.chileproveedores.cl] y cuya
documentacién publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del

contrato respectivo

20.2 Consecuencia de la omisién de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podré dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacion de esta licitacién al siguiente

proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacion si [as ofertas presentadas no son convenientes
a los intereses de este 6rgano de la Administracion del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b} Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.



¢) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrdnico Oficial de Proveedores del Estado
{Chileproveedores), previo al plazo de suscripcidn del contrato.

20.3 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
el proveedor contratado debera presentar una garantia por un valor equivalente al 10% del valor total del
respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de
60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

La boleta de garantfa, el vale vista o depdsito a la vista, la pdliza de seguro electrdnica, el certificado de fianza
a la vista o cualguier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva — siempre
que tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista ~, serdn aceptados como instrumentos vélidos de
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucidn inmediata, sin liquidador, ni cldusula
de arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de
endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de [a Pdliza respectiva.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de la Direccién Regional de JUNJI Tarapaca de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, dentro del plazo de seis (06} dias habiles desde la notificacion del acto decisorio de la
licitacidn, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrdnica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccibn de Compras y Contratacién Publica
[httn://www.mercadopublice.cl}.

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR “obra de mantencidn de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - lke Tke y Arenita de la JUNJI
Regidn de Tarapaca”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que ordena el Articulo
11° de la Ley 19.886.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompanada a ta!
instrumento, segln formato tipo en el establecido en anexo en |as presentes bases.

La funta Naciona! de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacién. Si la subsanacidn se requiriere el Gltimo dfa de ese término, se concederan
tres (3) dias hébiles para la correccién del documento de garantia.



La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judictal o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién de! contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia debera, en todo caso, estar debidarmente
fundada.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60} dias habiles, posteriores a la
ejecucion del servicio.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacion 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5
dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo
que hubiere sido solicitado.

La restitucidn de la respectiva garantia sera realizada sesenta (60) dias habiles después de la fecha de la
recepcién provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuard la Oficina de Tesoreria ubicada en
Errdzuriz N°1366, previo visto bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de [a Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

20.4 Vigencia y duracién del contrato

El plazo de ejecucion del servicio sera el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podra exceder
de 30 dias corridos, segiin indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total
tramitacidn del acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucién de obras una jornada con horarios que resguarden los procesos
de alimentacion y suefio de nifios (as) y lactantes.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prorroga del
plazo de ejecucidn de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido
el hecho gque motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
x  Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista

La autoridad competente que haya adjudicado e! contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector
Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sblo se extenderd por el tiempo que haya durado el
impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habré derecho
a indemnizacidn ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista.



En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucidn de la obra,
el Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, gue se generen por dicho aumento
de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una resclucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos
o la nueva programacion de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segin la naturaleza de las obras, debera arbitrar las medidas
necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacion respectivo, en conformidad con las
disposiciones de urbanismo y construccidn vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a més tardar
dentro de los 60 dias corridos, a contar de la entrega del terreno, siempre y cuando el proyecto asi lo
requiera.

20.5. Modificaciones al Contrato

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comiin acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aguellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente
sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dard lugar a la generaci6n de obras extraordinarias, la adicion de detalles técnicos entregados por
el Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.
La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNI a
través del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNJI, que emitira su juicic basado en un cuidadoso analisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestién.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o
ftem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.
Se entiende por Disminucién de Obras, la supresién o reduccién de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segun
corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el
contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor
valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato originai.

Los aumentos y/o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podrd ésta
ordenar obras extraordinarias ¢ el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado precedentemente.

20.6 Garantia de buena ejecucion de las obras:

Para garantizar la buena ejecucién de las obras, el proveedor contratado debera presentar una garantia por
un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de
la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos
chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion proviscria de
las obras sin ohservaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la pdliza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantfa de manera répida y efectiva — siempre



que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos validos de
garantia de buena ejecucion de las obras.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucidén inmediata, sin liquidador, ni cldusula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en fa Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en
su defecto, no deberd considerar en sus clausulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador de! Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de [a Poliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucion se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva de
las obras.

El documento deberé ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errazuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrdnica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacidn de la Direccibn de Compras y Contratacidn Publica

[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE obra de
mantencién de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - Ike lke y Arenita de la JUNJI Region de
Tarapacd”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiies.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafada a tal
instrumento, seg(n formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error u
omisién formal que se presente en el instrumento de garantfa presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacién. Si esta se requiere el Gitimo dfa de ese término, se concederdn tres (03) dias habiles para la
correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer fa caucién por igual monto por el mismo plazo
de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05} dias habiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacion alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucion de las obras hasta
ciento ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

21. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion con el
personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éstey
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
adjudicatario.



El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique [os nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJ! ante cualquier modificacién
que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
Sin perjuicio de ello, este 6rgano de la Administracién del Estado también podra solicitar al adjudicataric, en
cualquier momento los certificados de la Direccidn del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes
para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones [aborales y previsionales del proveedor.

22. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién
del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a
continuacion:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencién del permiso de
edificacién conforme a la fecha establecida, que sea imputable al coniratista y si el proyecto asi lo
requiera.

b) Por atraso en el término de la obra, por cada dia corride de atraso, el 0,5% del monto total de contrato
hasta que entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccion
Regional respectiva.

Dichas multas se descontarin del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en [a falta o
de] estado de pago mas proximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio
exclusivo podrd aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una Resolucion Exenta
fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificard al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, el
adjudicatario tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta
treinta dias hébiles a contar de la recepcidn de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursaran a través de una Resolucién, la cual, en todo evento, debera estar debidamente fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacion contemplado en el
articulo 59 de [a Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:



Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

23. FORMA DE PAGO
23.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podra documentar su
cobro emitiendo una factura por e! valor aprobado, previo a su cancelacién. Las facturas deberin ser
presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 v sus
modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde [a recepcién de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte del Mandante {pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre
de la JUNJI)

No se pagard ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que laJUNJI puede reclamar el contemdo de ias facturas dentro del plazo de 30_d|a5 corndos,:

conforme al art. 3° de la Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar [a alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrd hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la
recepcién conforme por parte del ITO de la Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entenderd por oportuna aquella informacién realizada a lo
menas con quince (15) dias de anticipacidn a la fecha de pago.

23.2 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

EI ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 gue no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados come abonos parciales que El Mandante efectia durante el curso de
los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de [a obra. En
ningun caso se considerard este adelanto como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad
de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abone.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones de
1a ITO, con identificacidn de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance,

Se realizardn estados de pago mensuales, seglin avance de obras, los que seran certificadas por el Inspector
Técnico de Obra ([TO).

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensidn del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:



Para cursar el primer estado de pago, el contratista debers entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacidn de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las:bases técnicas.
! 4

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO. :

El Gltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podré’ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado del Permiso de
Edificacidn, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcidn Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacién de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, seglin corresponda al
proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

Si al momento de tramitar el dltimo estado de pago, y cuando el proyecto asf lo requiera seg(in especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia de la solicitud
de la Recepcién Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada
a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia
debe indicar, “En garantia por la aprobacién de la recepcidn final de abras de mantencién, denominada obra de
mantencién de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - lke lke ¥ Arenita de la JUNJI Regidn de
Tarapaca”.

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas,
de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, para la
cancelacion del dltimo estado de pago, se procederd de igual modo que lo indicade anteriormente,
presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se
encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a resolucién sanitaria o aprobaciones eléctricas,
0 aprohacién de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberdn ser presentadas en un plazo maximo de 5 dias habiles posteriores a la recepcién de
obras con observaciones.

La glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de:.... {Resolucién sanitaria o
aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segun corresponda el caso emitidas por los
organismos per’tinentes) de obra de mantencién de los jardines infantiles Guayabito - Los Patitos - ke Ike
y Arenita de la JUNJI Regién de Tarapaca.

La devolucidn de estas garantias se efectuars a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la recepcién
del certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado porel L.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los (ltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.
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para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista debera acompaiiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que
se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones

24. SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA

El contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucién. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccién Regional respectiva
de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacion con la ejecucién préctica del contrato.

La lunta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) al profesional
Sra. Rossana Pinto Pizarro y en caso de requerir un suplente se designara al profesional Sr. Patricio Trujillo
Cooper, ambos arquitectos de la Unidad de Infraestructura.

La supervision administrativa de la relacién contractual estard a cargo de la Subdireccion de Recursos Financieros
cuyas funciones seran:

- Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.

—  Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte
técnica.

—  Mantener disponible los antecedentes de la licitacion tanto para JUNJI, como para el proveedor.

_  Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte
técnica.

La supervisién técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual, cuyas funciones
seran, entre otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacion de los servicios, velando por el cumplimiento
de sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacidn necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.
_  Revisary aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
—  Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos segun corresponda.

—  Solicitar a la autoridad competente, el términc anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucion ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

_  Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

—  Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.
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Las anotaciones en el libro de ohras llevardn fecha y firma del .T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para
la validacion del acto.

Ellibro de obras quedaré bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/0 deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad vy representacidn de}
contratista para hacer efectiva [as instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcicnar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNII podréd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualguier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
les vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, tode de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurtir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, ¢ a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir [as obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberé efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetre donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

26.1 Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion provisoria de la obra a la
Inspeccidn Técnica, [a que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en
Errazuriz N°1366.

La recepcién provisoria de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el 1.T.O y dos profesionales
de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde [a fecha de solicitud
de recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién Provisoria, la gue sera
firmada por el 1.7.0., dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y un representante de la
empresa adjudicada.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

26.2 Recepcién Provisoria con reserva

Si de la Recepcidn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos faciimente reparables,
recibira la obra con ohservaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcién
provisoria con observaciones y no estara sujeto a multas.

El LT.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisidn, dentro del plazo
filado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a [as multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dara derecho a la
cancelacion del Gltimo estado de pago.

Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademds de la recepcién provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y
Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de
1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, deberd realizarse la recepcion definitiva
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municipal, por parte de la Direccidén de Obras Municipales correspondiente y deberd ajustarse a lo que en
dicho texto legal se dispone.

26.4 Recepcién Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcidn definitiva de la obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dias, contados desde
la fecha de [a Recepcién Provisoria de la obra, por la misma Comision de recepcién indicada en el sub punto
anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos en la ejecucién.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad
posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de la obra.

El contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacion de los desperfectos en
un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacidn.

En el caso de responder favorablemente vy realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con
la etapa de garantfa de las obras hasta su finalizacion. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios en la remodelacién.

Antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito una solicitud de
recepcién definitiva, la cual debera hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. La comision de
recepcidn realizard una revision final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos
que debera reparar el contratista como (ltima gestion del periodo de garantias. El ITO otorgaré cinco (05) dfas
habiles como méximo para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podra dar curso a la recepcion
definitiva de la obra y firma de Acta de Recepcidn sin Observaciones.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la
mala ejecucidn de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucion de
garantia de buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles estd facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualguier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente
adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacién:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de |as partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés publico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, 0 muerte

del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan detl 20 dias de atraso.
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Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucién o ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacién de los servicios segin las respectivas Bases Administrativas y
Técnicas, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucidn que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademds hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagard al oferente adjudicado los servicios
efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios.

El contrato podré ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bhases.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de [a contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura v Cobertura de la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, deberd evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucidn el
contratista, a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores”.

La informacidn contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea cbjeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe y
en fas que se contemple el criterio de evaluacidn “Comportamiento contractual anterior del
proveedor”.

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun,

El adjudicatario podra, previa autorizacién expresa y escrita de [a JUNJ!, convenir con terceros la ejecucién
parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en

el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidon serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases
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La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y
sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

31. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilic en la ciudad de
lquique, | Region.

.- ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENCION MAYOR JARDINES INFANTILES GUAYABITO — LOS PATITOS -
IKEIKE Y ARENITA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto de “MANTENCION MAYOR EN LOS JARDINES
INFANTILES GUAYABITO, IKE IKE, LOS PATITOS Y ARENITA”, los trabajos deberdn ajustarse a las normativas
vigentes de los organismos que regulan los establecimientos antes mencionados; de educacién parvulario,
ademads de las normas que rigen los diferentes trabajos de construccién a realizar.

Los trabajos deberan ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos, Idminas
de croquis de detalles, otros antecedentes especificos de haber y a las siguientes Normas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes y a [as siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes:

» lLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

* Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacién.

¢ Lleyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones, derechos
impuestos, inspecciones fiscales 0 municipales.

* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

s Reglamentosy Normas para Contratos de Obras Publicas.

* Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

¢ Normas para [a mensura del I.LN.N,

* Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes con
lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

* Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la
vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en ély de la exacta ubicacién de la construccién, demoliciones
etc. incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva
responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los
antecedentes técnicos de la propuesta.
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Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos, las especificaciones o presupuesto de la obra con
el resto de antecedentes, serdn resuelto por el inspector técnico (ITO) en terreno.

Los materiales que se especifican para las obras, se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme
a las normas o indicaciones de fébrica. El contratista podrd proponer materiales y marcas alternativas, siempre
y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica.
En todo caso la L.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los
materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y
ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aguellos materiales que sean propuestos. Los
costos que signifiquen estos ensayes, serdn de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad, independiente de lo existente
que no se repara.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberdn emplear en la ejecucién de los trabajos. Sin embargo el Contratista deberd
considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin
estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos, fuesen necesarios para la correcta
ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, [as instalaciones aseadas y libres de escombros.
Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd aislar las dreas de
trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacién del 1.T.0.

E! contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar el
uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin basico de primeros auxilios.

Referencia: Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben
ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obras y proteccién
personal.

Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en [a propuesta todos los elementos
o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no aparezca en los planos
y especificaciones técnicas.

I OBRAS PREVIAS:

a) Instalaciones provisorias
El contratista debera proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de materialesy herramientas,
siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas deberd proveer bafio quimico para el uso de
su personal, ademds de duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena.

b) Cierros Perimetrales
El Contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura. Estos deben
ser ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m, y los que deberan contar con la aprobacién
del 1.T.O.

¢) Extraccion de Escombros: El Contratista, debera considerar mantener durante el transcurso de la
obra, las instalaciones aseadas y [ibres de escombros.
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Ademds, deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extraias, y
limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura , escombros
y construcciones temporarias.

Inspeccidn técnica de obra
La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd la Unidad de Infraestructura de la

JUNJI, la que nombrara un profesional como 1.T.O. de la obra.

La comunicacién entre el L.T.Q. y la empresa constructora
Serd a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiativo, provisto por el contratista.

GUAYABITO

1.0.- SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA {(HIDROPACK)

1.1.- HIDROPACK COMPLETO

Se debera instalar nuevo sistema de hidropack, el cual deberd asegurar el abastecimiento del jardin durante
toda una jornada escolar (8:30 hrs.). El sistema debera contemplar todas las partes necesarias para un correcto
funcionamiento el cual se considera automatizado en su totalidad.

Tablero de Control
Presostato

Cafierias de alta presidn
Mandmetro
Motobombas Impulsoras
Cilindro Hidroneumatico
Estanque de agua

N kWM

*PARA EL CORRECTC FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a} Que una de las unidades completas (bomba, tablero eléctrico y vélvula de retencién} del equipo de  hombeo,
instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y ensayos.

b) Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque alimentador que lo
desconecte por falia en la alimentacién.

¢) Que todos los elementos puedan ser removibles mediante valvulas de corte y uniones patentes ¢ bridas para
su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su funcionamiento.

1.1.1.- PROYECTO SANITARIO

Se debera desarrollar un proyecto sanitario, por un profesional del drea, que considere los calculos necesarios
para asegurar un correcto abastecimiento (presidn) de agua en todos los artefactos del jardin. El sistema debera
considerar al menos 2 bombas de impulsion, una principal y otra de emergencia con funcionamiento alternado

automdtico. Tanto el Equipo Hidroneumatico como el estanque de acumulacion deberdn estar de acuerdo a
proyecto de célculo del sistema, sin embargo, no podra ser menor a 5000 It. (Acumulacién)

1.1.2.- MOTOBOMBA
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El sistema debera considerar al menos 2 bombas de impulsién Caudal 6000 L/m o la que determine proyecto, la
gue solo podra ser modificada previa revisién del proyecto por parte de ITO y por motivas debidamente
justificados por el proyectista, estas bombas deberan tener un funcionamiento alternado completamente
automatizado.

1.1.3.- ESTANQUE HIDRONEUMATICO

El estangue hidroneumatico sera de 700 It. como minimo, la que solo podrd ser modificada previa revisién del
proyecto por parte de ITO y por motivos debidamente justificados por el proyectista.

1.1.4.- ESTANQUE DE ACUMULACION

Se debera considerar [a instalacién de un estanque de acumulacién no inferior de 5000 Lts, en que deberd ser
corroborado por proyecto sanitario que asegure abastecimiento durante toda una jornada escolar (8 % hrs).

1.1.5.- SISTEMA ELECTRICO Y AUTOMATIZACION

Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucién de toda la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en
servicio del sistema hidropack, se solicita un circuito independiente que se ajuste a la normativa actual, que
comprenda alimentacion y tableros necesarios, segun indicaciones de proyecto eléctrico el cual deberd ser
desarrollado por un especialista del drea certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria y
memoria de calculo respectiva.

1.2.- REJA DE PROTECCION HIDROPACK

Se deberd instalar sobre el radier proyectado una caseta de proteccion para la bomba y el tablero eléctrico, esta
caseta deberd ser de perfiles tubular cuadrado de 40x40x3mm en su estructura principal, con marcos de perfile
Angulo 30x30x3mm los que contendran malla acma RG-5020. Esta estructura deberd llevar una puerta con
candado, toda llave deberd ser entregada a la Directora del establecimiento con 3 copias v se levantara un acta
de entrega firmada por ella y el contratista. La caseta deberd [levar dos manos de pintura anti oxido de diferente
color y terminada con esmalte sintético dos manos de color a definir en obra.

Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrara e instalard una valvula de contro! tipo
solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planos de proyecto. El control se realizard mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales: Vacio,
Medio, Lleno. En [a posicion “Vacio” |a o las bombas se protegen electrénicamente, no funcionando por falta de
agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio deberd considerar un nivel de seguridad sobre la aspiracién de
fas bombas, segin lo recomendado por el fabricante. Independiente de [a accidn de la valvula solenoides, en la
alimentacidn se contempla una valvula de bola de accién manual que permita el control del sistema ante fallas
gléctricas.

Para la operacién del sistema, se dispondrd de controles automdticos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademads, deberdn disponerse de
controles manuales que permitan la operacidén de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

Se considera desagiie con conexidn al alcantarillado de la edificacién, tomando las precauciones indicadas en los
planos para evitar la contaminacién del recinto.

Se contempla ademds la Instalacion y suministro de las plezas especiales necesarias para la construccién de los
manifeld de aspiracion y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podra serenacero o
cobre, segtin lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales certificados y de
acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista deberd proveer de un manual de operacidn y mantenimiento de los equipos, el cual deberd
entregar al finalizar los trabajos y pruebas de las instalaciones.
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1.2.1.- PERFIL TUBULAR 40 X 40 X 3 MM

Para la estructura principal de la caseta de proteccién, se utilizara perfil tubular cuadrado 40 x 40 x 3 mm, el que
deberd estar debidamente soldado entre sus partes la que deberd ser continua.

1.2.2.- PERFILANGULO 30 X 30 X 2 MM

Se utilizara este perfil para sostener la malla Acma RG 5020 que estard contenida entre la estructura de marcos
principales. Esta estructura debera estar debidamente soldada a los perfiles 40 x 40 x 3mm.

1.2.3.- MALLA ACMA RG 5020

Esta malla quedara contenida entre perfiles Angulo 30 x 30 x 2mm, debidamente soldado en cada uno de sus
puntos, no se permitiran bordes sueltos y quedaran debidamente pintados con anticorrosivo y esmalte sintético
para terminacién,

1.2.4.- PLANCHA ZINCALUM 5V

Para la cubierta se utilizard plancha de Zincalum 5V de dimensiones 0.3 x 895 x 3000 mm sobre perfiles Omega
debidamente apernados.

1.2.5.- PERFIL OMEGA

Para la estructura de la cubierta se utilizard perfil Metalcom Cmega 38 X 35 X 15 X 8 X 0,85mm, debidamente
apernado a la estructura soportante.

1.3.- PINTURA
1.3.1.- PINTURA ANTIOXIDO

El anticorrosivo estructural se aplicara en dos manos sobre los elementos metalicos. La primera de ellas serd en
negro y [a segunda verde, antes de aplicar |a segunda se debe solicitar la recepcién de la primera capa a la [TO.

1.3.2.- PINTURA ESMALTE SINTETICO {(ESTRUCTURAS METALICAS):

Sobre el anticorrosivo, se debera aplicar al menos dos manos de esmalte sintético, se debera pintar con las capas
que sean necesarias de esmalte de color a definir por el ITO, tipo Schwerin Williams [inea profesiconal o similar.

1.4.- RADIER

Previo rebaje del terreno para llegar al mismo NPT del resto de la construccién, se confeccionaréd scbre una
membrana de polietileno de 0,3 mm de espesor, la que ira traslapada minimo en 20 cm en ambos sentidos, un
radier de 10 cm. de espesar que contendra una malla acma CG 5050. Se confeccionard con hormigén H -20,
terminado con afinado.

1.4.1.- REBAJE DE TERRENO

Se deberd hacer rebajar el terreno (retiro de arena existente) y compactar por capas usando placa vibradora,
hasta obtener una densidad éptima.

1.4.2.- RELLENO CON ESTABILIZADO
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Se deberan utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias organicas o heterogéneas, deberd ser
apropiado para el estabilizado granular.

1.4.3.- RIPIADO DE 10 CM.
Se deberd utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.
1.4.4.- RADIER DE HORMIGON

Se deberd considerar una barrera de humedad con una membrana de polietileno de 0,4mm con traslapos de 40
cm. en las uniones, las [dminas deberan quedar especialmente conectadas asegurando la estanqueidad en las
uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicion de la membrana debera ser recibida por el
arquitecto o inspector de la obra.

¢ Hormigdn: Deberdn ser a lo menos de hormigén H25 (225kg/ cem/M3) con un espesor minimo de 10
cm.

s Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran
endentadas para evitar e! desplazamiento vertical, para [a junta se procurard pintar una de las caras
expuestas con dos manos de Igol denso.

s Se deberan considerar juntas de dilatacion cada 3 mt.
o Pendiente: deberd tener una pendiente a lo menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

s Terminacion Superficial: Los radieres se dejaran afinados o rallados segln el tipo de pavimento de
terminacién a recibir a determinar por el ITQ.

2.0.- PINTURA

Para la aplicacidn de pinturas se deberd siempre preparar las superficies dejando terminaciones lisas, posterior
a esto se aplicardn dos manos de pintura o las que sean nécesarias para una terminacién pareja, no se aplicara
diluyente u otros solventes de no ser por los indicados por el fabricante y no deberédn superar las dosificaciones
indicadas por este, los colores serdn determinados por el ITO en Obra.

2.1.- ESMALTE AL AGUA

Se considera la utilizacidn de esmalte al agua de terminacion mate de marca Sherwin Williams o superior calidad,
en todos los muros interiores o de fachadas

2.2.- ESMALTE SINTETICO

Se considera la utilizacion de esmalte al agua de terminacion brillante de marca Sherwin Williams o superior
calidad, en todas las superficies metdlicas. Previa a la aplicacidn se deherd preparar la superficie dejéndola lisa,
sin oxido ni sobresaltos.

2.3.- PINTURA DE PISO

Se deberd aplicar |a pintura de piso posterior a la preparacion de superficie, la que deberd tener una terminacion
lisa, sin grandes alteraciones como hoyos o resaltes, una vez preparada la superficie se aplicaran las manos
necesarias de pintura de piso alto tréfico, de terminacién brillante de marca amanecer ¢ similar, para una
terminacion pareja. No se permitira pintura opaca, el color lo definird el ITO en obra.

LOS PATITOS

1.0.- SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA (HIDROPACK)
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1.1.- HIDROPACK COMPLETO

Se debera instalar nuevo sistema de hidropack, el cual deberd asegurar el abastecimiento del jardin durante
toda una jornada escolar (8:30 hrs.). El sistema debera contemplar todas las partes necesarias para un correcto
funcionamiento el cual se considera automatizado en su totalidad.

8. Tablero de Control

9, Presostato

10. Cafierias de alta presién
11. Mandmetro

12. Motobombas Impulsoras
13. Cilindro Hidroneumatico
14. Estanque de agua

*PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) Que una de las unidades completas (bomba, tablero eléctrico y valvula de retencién) del equipo de  bombeo,
instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y ensayos.

b} Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque alimentador que lo
desconecte por falla en la alimentacién.

¢) Que todos los elementos puedan ser removibles mediante vélvulas de corte y uniones patentes o bridas para
su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su funcionamiento.

1.1.1.- PROYECTO SANITARIO

Se debera desarrollar un proyecto sanitario, por un profesional del drea, que considere los calculos necesarios
para asegurar un correcto abastecimiento {presién)} de agua en todos los artefactos del jardin. El sistema debera
considerar al menos 2 bombas de impulsion, una principal y otra de emergencia con funcionamiento alternado
automatico. Tanto el Equipo Hidroneumidtico como el estanque de acumulacién deberdn estar de acuerdo a
proyecto de calculo del sistema, sin embargo, no podra ser menor a 5000 It. (Acumulacién)

1.1.2.- MOTOBOMBA

El sistema deberd considerar al menos 2 bombas de impulsién Caudal 6000 L/m o la que determine proyecto, la
que solo podra ser modificada previa revisién del proyecto por parte de ITO y por motivos debidamente
justificados por el proyectista, estas bombas deberdn tener un funcionamiento alternado completamente
automatizado.

1.1.3.- ESTANQUE HIDRONEUMATICO

El estanque hidroneumatico serd de 700 It. como minimo, la que solo podrd ser modificada previa revisién del
proyecto por parte de ITO y por motivos debidamente justificados por el proyectista.

1.1.4.- ESTANQUE DE ACUMULACION

Se debera considerar la instalacidn de un estanque de acumulacién no inferior de 5000 Lts, en que debera ser
corroborado por proyecto sanitario que asegure abastecimiento durante toda una jornada escolar (8 % hrs).

1.1.5.- SISTEMA ELECTRICO Y AUTOMATIZACION



Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucion de toda la instalacién eléctrica necesaria para la puesta en
servicio del sistema hidropack, se solicita un circuito independiente que se ajuste a la normativa actual, aue
comprenda alimentacidn y tableros necesarios, segln indicaciones de proyecto eléctrico el cual debers ser
desarrollado por un especialista del drea certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria y
memoria de célculo respectiva.

1.2.- REJA DE PROTECCION HIDROPACK

Se deberd instalar sobre el radier proyectado una caseta de proteccion para la bomba vy el tablero eléctrico, esta
caseta deber ser de perfiles tubular cuadrado de 40x40x3mm en su estructura principal, con marcos de perfile
Angulo 30x30x3mm los que contendrdn malla acma RG-5020. Esta estructura deberd llevar una puerta con
candado, toda llave deberd ser entregada a la Directora del establecimiento con 3 copias y se levantara un acta
de entrega firmada por ellay el contratista. La caseta deberd llevar dos manos de pintura anti oxido de diferente
colory terminada con esmalte sintético dos manos de color a definir en obra.

Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrard e instalara una vélvula de control tipo
solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planos de proyecto. El control se realizard mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales: Vacio,
Medio, Lleno. En la posicidn “Vacio” la o las bombas se protegen electrénicamente, no funcionando por falta de
agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio deberd considerar un nivel de seguridad sobre la aspiracion de
las bombas, segun lo recomendado por el fabricante. Independiente de la accién de la vélvula solenoides, en la
alimentacion se contempla una vélvula de bola de accidén manual que permita el control del sistema ante fallas
eléctricas.

Para la operacion del sistema, se dispondra de controles autométicos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademds, deberdn disponerse de
controles manuales que permitan la operacién de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

Se considera desaglie con conexién al alcantarillado de ia edificacién, tomando las precauciones indicadas en los
planos para evitar la contaminacion del recinto.

Se contempla ademds la instalacién y suministro de las piezas especiales necesarias para la construccién de los
manifold de aspiracién y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podré ser en acero o
cobre, segin lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales certificados y de
acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista debera proveer de un manual de operacién y mantenimiento de los equipos, el cual deberd
entregar al finalizar los trabajos y pruebas de las instalaciones.

1.2.1.- PERFILTUBULAR 40 X 40 X 3 MM

Para la estructura principal de la caseta de proteccién, se utilizard perfil tubular cuadrado 40 x 40 x 3 mm, el que
debera estar debidamente soldado entre sus partes la que debera ser continua.

1.2.2.- PERFIL ANGULO 30 X30 X 2 MM

Se utilizard este perfil para sostener la malla Acma RG 5020 que estard contenida entre [a estructura de marcos
principales. Esta estructura debera estar debidamente soldada a los perfiles 40 x 40 x 3mm.

1.2.3.- MALLA ACMA RG 5020

Esta malla quedara contenida entre perfiles Angulo 30 x 30 x 2mm, dehidamente soldado en cada uno de sus
puntos, no se permitirdn bordes sueltos y guedaran debidamente pintados con anticorrosive y esmalte sintético
para terminacidn.



1.2.4.- PLANCHA ZINCALUM 5V

Para la cubierta se utilizara plancha de Zincalum 5V de dimensiones 0.3 x 895 x 3000 mm sobre perfiles Omega
debidamente apernados.

1.2.5.- PERFIL OMEGA

Para la estructura de la cubierta se utilizara perfil Metalcom Omega 38 X 35 X 15 X 8 X 0,85mm, debidamente
apernado a la estructura soportante.

1.3.- PINTURA
1.3.1.- PINTURA ANTIOXIDO

El anticorrosivo estructural se aplicara en dos manos sobre los elementos metdlicos. La primera de ellas serd en
negro y la segunda verde, antes de aplicar la segunda se debe solicitar la recepcidn de [a primera capa a la ITO.

1.3.2.- PINTURA ESMALTE SINTETICO {ESTRUCTURAS METALICAS):

Sobre el anticorrosivo, se debera aplicar al menos dos manos de esmalte sintético, se debera pintar con las capas
gue sean necesarias de esmalte de color a definir por el ITO, tipo Schwerin Williams linea profesional o similar.

14.- RADIER

Previo rebaje del terreno para llegar al mismo NPT del resto de la construccidn, se confeccionard sobre una
membrana de polietileno de 0,3 mm de espesor, la que ira traslapada minimo en 20 cm en ambos sentidos, un
radier de 10 cm. de espesar que contendrd una malia acma CG 5050. Se confeccionara con hormigén H -20,
terminado con afinado.

1.4.1.- REBAJE DE TERRENO

Se deberd hacer rebajar el terreno {retiro de arena existente) y compactar por capas usando placa vibradora,
hasta obtener una densidad éptima.

1.4.2.- RELLENO CON ESTABILIZADO

Se deberdn utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias orgdnicas o heterogéneas, debera ser
apropiado para el estabilizado granular.

1.4.3.- RIPIADO DE 10 CM.

Se deberd utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.

1.4.4.- RADIER DE HORMIGON

Se debera considerar una barrera de humedad con una membrana de polietileno de 0,4mm con traslapos de 40
cm. en las uniones, las ldminas deberdn quedar especialmente conectadas asegurando la estanqueidad en fas
uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicién de la membrana debera ser recibida por el

arquitecto o inspector de [a obra.

e Hormigén: Deberén ser a lo menos de hormigén H25 (225kg/ cem/M3) con un espesor minimo de 10
cm.



¢ Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran
endentadas para evitar el desplazamiento vertical, para la junta se procurara pintar una de las caras
expuestas con dos manos de Igol denso.

e Se deberdn considerar juntas de dilatacidon cada 3 mt.

* Pendiente: deberd tener una pendiente a [o menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

* Terminacién Superficial: Los radieres se dejaran afinados o rallados segin el tipo de pavimento de
terminacién a recibir a determinar por el ITQ.

IKE IKE

1.0.- SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA (HIDROPACK)

1.1.- HIDROPACK COMPLETO

Se deberd instalar nuevo sistema de hidropack, el cual debera asegurar el abastecimiento del jardin durante
toda una jornada escolar (8:30 hrs.). El sistema deberd contemplar todas las partes necesarias para un correcto
funcionamiento el cual se considera automatizado en su totalidad.

15. Tablero de Control

16. Presostato

17. Cafierias de alta presion
18. Manémetro

19. Motobombas Impulsoras
20. Cilindro Hidroneumatico
21. Estanque de agua

*PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) Que una de las unidades completas (bomba, tablerc eléctrico y valvula de retencién) del equipo de  bombeo,
instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y ensayos.

b) Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque alimentador que lo
desconecte por falla en la alimentacion.

¢} Que todos los elementos puedan ser removibles mediante valvulas de corte y uniones patentes o bridas para
su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su funcionamiento.

1.1.1.- PROYECTO SANITARIO

Se deberd desarroilar un proyecto sanitario, por un profesional del drea, gue considere los célculos necesarios
para asegurar un correcto abastecimiento (presién) de agua en todos los artefactos del jardin. El sistema deberé
considerar al menos 2 bombas de impulsidn, una principal y otra de emergencia con funcionamiento alternado
automadtico. Tanto el Equipo Hidroneumatico como el estanque de acumulacién deberan estar de acuerdo a
proyecto de calculo del sistema, sin embargo, no podrd ser menor a 5000 It. (Acumulacién)

1.1.2.- MOTOBOMBA



El sistema debera considerar al menos 2 bombas de impulsién Caudal 6000 L/m o la que determine proyecto, la
que solo podrd ser modificada previa revisién del proyecto por parte de ITO y por motivos debidamente
justificados por el proyectista, estas bombas deberdn tener un funcionamiento alternado completamente
automatizado.

1.1.3.- ESTANQUE HIDRONEUMATICO

El estanque hidroneumdtico serd de 700 It. como minimo, la que solo podrd ser modificada previa revisién del
proyecto por parte de {TO y por motivos debidamente justificados por el proyectista.

1.1.4.- ESTANQUE DE ACUMULACION

Se debera considerar la instalacién de un estanque de acumulacién no inferior de 5000 Lts, en que debera ser
corroborado por proyecto sanitario que asegure abastecimiento durante toda una jornada escolar (8 % hrs).

1.1.5.- SISTEMA ELECTRICO Y AUTOMATIZACION

Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucién de toda la instalacién eléctrica necesaria para la puesta en
servicio del sistema hidropack, se solicita un circuito independiente que se ajuste a la normativa actual, que
comprenda alimentacién y tableros necesarios, segtin indicaciones de proyecto eléctrico el cual deberd ser
desarrollado por un especialista del area certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria y
memoria de cdlculo respectiva.

1.2.- REJA DE PROTECCION HIDROPACK

Se deberd instalar sobre el radier proyectado una caseta de proteccidn para [a bomba y el tablero eléctrico, esta
caseta deberd ser de perfiles tubular cuadrado de 40x40x3mm en su estructura principal, con marcos de perfile
Angulo 30x30x3mm los que contendrdn malla acma RG-5020. Esta estructura deberd llevar una puerta con
candado, toda llave deberd ser entregada a la Directora del establecimiento con 3 copias y se levantara un acta
de entrega firmada por ella y el contratista. La caseta deber3 llevar dos manos de pintura anti oxido de diferente
color y terminada con esmalte sintético dos manos de color a definir en obra.

Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrard e instalard una valvula de control tipo
solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planos de proyecto. El control se realizard mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales: Vacio,
Medio, Lleno. En la posicidn “Vacfo” la o las bombas se protegen electrénicamente, no funcionando por falta de
agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio deberd considerar un nivel de seguridad sobre la aspiracién de
las bombas, segun lo recomendado por el fabricante. Independiente de la accién de [a vélvula solenoides, en la
alimentacién se contempla una valvula de bola de accién manual que permita el control del sistema ante fallas
eléctricas.

Para la operacién del sistema, se dispondré de controles autométicos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademds, deberdn disponerse de
controles manuales que permitan [a operacién de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

Se considera desagiie con conexidn al alcantarillado de la edificacién, tomando las precauciones indicadas en los
planos para evitar la contaminacién del recinto.

Se contempla ademas la instalacion y suministro de las piezas especiales necesarias para la construccién de los
manifold de aspiracién y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podra ser en acero o
cobre, segun lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales certificados y de
acuerdo a [as normativas vigentes.

El contratista debera proveer de un manual de operacién y mantenimiento de los equipos, el cual debera
entregar al finalizar los trabajos y pruebas de las instalaciones.



1.2.1.- PERFILTUBULAR 40 X 40 X 3 MM

Para la estructura principal de la caseta de proteccién, se utilizara perfil tubular cuadrado 40 x 40 x 3 mm, el que
deberd estar debidamente soldado entre sus partes la que debera ser continua.

1.2.2.- PERFILANGULO 30 X 30X 2 MM

Se utilizard este perfil para sostener la malla Acma RG 5020 que estara contenida entre la estructura de marcos
principales. Esta estructura deberd estar debidamente soldada a los perfiles 40 x 40 x 3mm.

1.2.3.- MALLA ACMA RG 5020

Esta malla quedara contenida entre perfiles Angulo 30 x 30 x 2mm, debidamente soldado en cada uno de sus
puntos, no se permitirdn bordes sueltos y quedaran debidamente pintados con anticorrosivo y esmalte sintético
para terminacidn.

1.2.4.- PLANCHA ZINCALUM 5V

Para la cubierta se utilizara plancha de Zincalum 5V de dimensiones 0.3 x 895 x 3000 mm sobre perfiles Omega
debidamente apernados.

1.2.5.- PERFIL. OMEGA

Para la estructura de la cubierta se utilizara perfil Metalcom Omega 38 X 35 X 15 X 8 X 0,85mm, debidamente
apernado a la estructura soportante.

1.3.- PINTURA
1.3.1.- PINTURA ANTIOXIDO

El anticorrosivo estructural se aplicara en dos manos sobre los elementos metdlicos. La primera de ellas serd en
negro y la segunda verde, antes de aplicar la segunda se debhe solicitar la recepcidn de la primera capa ala [TO.

1.3.2.- PINTURA ESMALTE SINTETICO {(ESTRUCTURAS METALICAS):

Sobre el anticorrosivo, se deberd aplicar al menos dos manos de esmalte sintético, se debera pintar con las capas
gue sean necesarias de esmalte de color a definir por el ITO, tipo Schwerin Williams linea profesional o similar.

1.4.- RADIER
Previo rebaje del terreno para llegar al mismo NPT del resto de la construccidn, se confeccionara sobre una
membrana de polietileno de 0,3 mm de espesor, la que ira traslapada minimo en 20 cm en ambos sentidos, un

radier de 10 cm. de espesar que contendrd una malla acma CG 5050. Se confeccionara con hormigdn H -20,
terminado con afinado.

1.4.1.- REBAJE DE TERRENQ

Se deherd hacer rebajar el terreno (retiro de arena existente} y compactar por capas usando placa vibradora,
hasta obtener una densidad dptima.

1.4.2.- RELLENG CON ESTABILIZADO



Se deberan utilizar materiales para refleno fibres de escombros, materias organicas o heterogéneas, debera ser
apropiado para el estabilizado granular.

1.4.3.-RIPIADOQ DE 10 CM.

Se debera utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.

1.4.4.- RADIER DE HORMIGON

Se deberd considerar una barrera de humedad con una membrana de polietileno de 0,4mm con traslapos de 40
cm. en las uniones, las ldminas deberdn quedar especialmente conectadas asegurando la estanqueidad en las
uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicion de la membrana debera ser recibida por el

arquitecto o inspector de la obra.

¢ Hormigén: Deherdn ser a lo menos de hormigén H25 (225kg/ cem/M3) con un espesor minimo de 10
cm.

e Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran

endentadas para evitar el desplazamiente vertical, para la junta se procurard pintar una de las caras
expuestas con dos manos de Igol denso.

e Se deberan considerar juntas de dilatacion cada 3 mt.

e Pendiente: deberd tener una pendiente a [o menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

* Terminacién Superficial: Los radieres se dejaran afinados o rallados segin el tipo de pavimento de

terminacién a recibir a determinar por ! ITO.

ARENITA
1.0.- CAMBIO DE VENTANAS
1.1.- RETIRO DE VENTANAS
Se deberén retirar todas las ventanas que se encuentran ubicadas en las partes supericres de {os médulos de
salas de actividades de niveles medios, sala cuna y drea administrativa, para posteriormente instalar ventanas
en su reemplazo. Se considera ademds retiro de 3 ventanas ubicadas en salas de actividades que dan al frontis
del jardin { seran indicadas por el ITQ en terreno).
1.2.- VENTANAS
Se deberan remplazar las ventanas retiradas seguin punto 1.1.- de las presentes EETT, las que deberan ser de
Aluminio anodizado linea Alumet, Alumco o Indalum de color anodizado mate o similar, de dimensiones y
formas de acuerdo al vano existente. Las ventanas seran con hojas de correderas con sus respectivos pestillos.

Las hojas llevaran vidrios tipo semilla u otro a eleccidn de la ITO, deberan guedar funcionando libremente. La
ventana debera quedar perfectamente sellada en todo el contorne delvano.

1.3.- PELICULA ANTIEXPLOSIVA



Pelicula protectora marca 3M similar o de estandar y calidad superior, 4000 MICRA que sea resistente al impacto
de calidad comprobada, transparente y con proteccidon UV. *No se aceptaran detalles en superficie, ya sean
burbujas, cortes mal ejecutados, perforaciones, y separaciones del borde o marco de la ventana superiores a 0.5
cm.

ANEXON°1
DECLARACICN JURADA
En Iquigue de Chile, Qenrrreerrennieres o [T de 20XX,
de la empresa,
Domiciliada

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° vy 62 de la Ley
N2 19.886 y 8°y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacidn con que:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demds
requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedarén excluidos quienes, al momento de
la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de [a suscripcidn de [a convencidn, segin se
trate de licitaciones pUblicas, privadas o contratacidn directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales
o infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningan érgano de la Administracién del Estade y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios
con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracidn del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones 0 andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas,
ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualguiera de las
sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidn consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases Administrativas
de esta licitacién, y [as cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
{0 Persona Natural seg(in corresponda)



ANEXO N°2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Iquique | Regidn, a , entre , RUT N2 X0GCOOXX-X, representada
legalmente por don , Chileno, (actividad o profesion), Cédula Nacional de Identidad N2 xooo0xx-
X, ambos domiciliadeos en calle , comuna de ciudad de XXXX, Chile, en adelante “La Empresa”
y por la otra, [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional, dofia KARINA ZAMORANQO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad
N°15.382.822-9 , ambos domiciliados en calle Errazuriz N° 1366, comuna de Iquique, por una parte, se ha
acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion del
servicio de XXO00000CCOOGOOOOOGAGOACOCOCANNNONKXXX, acuerdan mediante el presente instrumento que
toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en
virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién, tendra caracter de “confidencial”.
Asimismo, se precisa que toda la informacidn proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucidn o control de
los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacidén a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasidn de
la implementacidn de las referidas operacicnes, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del mismo,
sin que la enumeracion que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entendera por informacion confidencial
de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algtn valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atin verbalmente su
caracter confidencial;

e} Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos, financieros
y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cuaiguier entrega de informacion
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b} Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitary permitir la realizacién de las operaciones descritas en [a cldusula precedente, la JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacién
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas {bases administrativas y técnicas de licitacién



0 términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto —
indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por la JUNJ! se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u
omisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.
Toda [a referida informacién es considerada por las partes comao informacion de alto interés estratégico y porlo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros gue se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de Ia informacién. En caso de robo o hurto de la
informacidn, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNIJI,
quien tomard todas las medidas vy realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de [os
intereses Institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasién de la
implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea
indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que reguiar el presente acuerdo.
La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes
de entregar tal informacidn, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo
la Empresa serd responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores,
ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue [a JUNII, ya sea en las reuniones
que se sostengan, en [as cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales
que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer
en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo proposito de
avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podré utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que
los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Ndmero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.



La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para sf todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en caso de
proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracion de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacién
de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las obligaciones
que Impone [a reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacidn confidencial que
obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este instrumento y no
importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en
forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucidn integra de toda la informacion
gue se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto [a informacién completa y que
no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Iguique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Iquique.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9, en su
calidad de DIRECTORA REGIONAL de la JUNIJI, consta en Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecte, en el Iugary fecha indicados
en el encabezamiento.

KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
TARAPACA

ANEXON°3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, ,RUT ,en representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “
" 1D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:




ANEXON° 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nornbre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccidn:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO N°6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES




32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la obra de mantencién de los jardines infantiles

Guayabito - Los Patitos - Ike Ike y Arenita de la JUNJI Regién de Tarapaci y autoriza el llamado licitacién publica
a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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DISTRIBU ON:
e Seccion de Cobertura e Infraestructura
¢ Unidad de Contahilidad

¢ Unidad de Adquisiciones

» Oficina de Partes.



