Gobietno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 2 1 5

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS
II” 1573-19-LP 15, A TRAVES DEL SITIO

WWW.MERCADOPUBLICO.CL
Antofagasta 09 JUN 0%

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles del afic 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; en el
Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y Provisional a
dofla Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resofucidn N°
015/097 de 18 de Febrero del afio 2015, de ia Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra
Directora (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Antofagasta, a dofia Liey
Shwang Wong Pinto; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado del afio 1986; la Ley N® 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N°© 20.798, de Presupuestos
del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Identificatorio N° 646 de fecha 19 de Mayd”™
2015 del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector
piblico, CODIGO BIP 30368824-0; que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones
N°11.188, de fecha 03 de Junio 2015, programa Meta Presidencial de la Direccién Regional de
Antofagasta, de ia Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de
“Construccién de Sala Cuna y lardin Infantil Caracolitos 1I; Antofagasta ID 1573-19-
LP15”, en la Resolucién N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y £jecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles;
en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repilblica, que fija normas
sobre exencion del trémite de toma de razén y la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucién N® 157, de 3 de septiembre
de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de
Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contratoria
General de {a Repiblica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones
N°11.188, de fecha 03 de Junio de 2015, el Programa Meta Presidencial de la Direccién Regional
de Antofagasta, de la Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de
“Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolitos II; Antofagasta Codigo BIP
30368824-0, ID 1573-19-LP15".

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regional de la ciudad de Antofagasta,
requiere llamar a licitacién para contratar el disefio y ejecucién de CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS II, ANTOFAGASTA, ID 1573-19-LP15 CODIGO BIP
30368824-0 ; que tiene por objeto la construccién de 02 salas cunas, con capacidad de 20
lactantes cada una y O1 niveles medio con capacidad para 24 nifios {as), en la ciudad de
Antofagasta.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resuita indispensable informar las condiciones particulares de contratacién para la




ejecucion de proyectos de DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CARACOLITOS II, ANTOFAGASTA, hecho que se realizara mediante la publicacién del Anexo
complementario de tas bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado pablico.

62 Que de acuerdo a la normativa vigente, las Bases de
Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion

Pdblica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE e! llamado a licitacién publica, para la
contratacién de CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS II,
ANTOFAGASTA IDI 1573-19-LP15 para la construccion de 02 salas cunas, con capacidad de
20 lactantes cada una y 01 nivel medio con capacidad de 24 nifios (as), en la ciudad de
Antofagasta.

2° UTILICESE ias bases Administrativas y Técnicas,
Anexo complementaric y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucién N°157, de 03 de
septiembre de 2014, tomadas a razon por ia Contraloria General de la Reptblica, el dia 22 de
septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacién denominade CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS II, ANTOFAGASTA, ID 1573-19-LP15, CODIGO BIP
30368824-0

30 APRUEBASE el siguiente Anexo Complementario «
de las Bases de Licitacion, que se entieanden parte integrante de las bases de licitacién t|po bases
técnicas y anexos de licitacién, y cuyo tenor es el siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

Ne | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.

1 [1BA Ambito de Ia Licitacidn:

1.- Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CARACOLITOS II, ANTOFAGASTA",

Ubicacion donde se ejecutara: Pasaje Placilla # 570.

Ciudad y Comuna: ANTOFAGASTA

Codigo BIP: 30368824-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de
ANTOFAGASTA.

14 BA Modalidad de las Contrataciones:

Mixto {suma alzada y precio unitario) X




3 BA, Cronograma de Licitacién:
18 BA Actividad Plazo
Publicacién 3 dias contados desde el acto administrativo que
de las bases | aprueba las bases. MARTES 09 DE JUNIO DE 2015
6 Dias contados desde la fecha de publicacién en el
Visitas a portal Mercado Publico del Segundo ilamado a
terrenc licitacion publica. LUNES 15 JUNIO DE 2015 A LAS
i2 HORAS en Pasaje Placilla # 570.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que se
Coreuitas | realice la visita a terreno (JUEVES :!8 DE JUNIO DE
| 2015). Las consultas solo deberan ser hechas a
| traves del portal www.mercadopublico.cl
i
i Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de cierre de
Respuestas | consultas (LUNES 22 DE JUNIO DE 2015) en el
| portal www.mercadopublico.cl
!
! Se recibira materialmente hasta el dia anterior a la
_ fecha de cierre de recepcion de oferta (VIERNES 26
Receapcién de
Garantias de , PE JUNI? DE 2015) en la OFICINA DE PARTES de
sariedad de | |& Direccion Regional, ubicada en Av. Argentina #
ia oferta 2989, Antofagasta (Lunes a jueves de 08:30 a
' 17:00 horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
| i
‘ :
| i
! - Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
| Recepcidn | cesde 1a publicacion en el portal
Ofertas . www.mercadopdblico.ci del proceso de licitacion.
b ' {MARTES 30 DE JUNIO DE 2015)
|
i Apertura de | A las 10:00 horas del vigésimo primer dia contado
! Dierta | desae la publicacién en el portal
i Tecrica y : www.mercagopublico.cl det llamado a licitacién
i Econdmica : pdblica. {MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015)
' Evaeacion ge
' Oferta ; masta el quinto (5°) dia contado desde la fecha de
| Técnica | apertura de oferta técnica de oferta.
{ vy Econdmica
i
| Facha -
| estirmada | Hasta el décimo (10°) dia contado desde la fecha de
I Resciucion de | apertura de oferta econédmica de oferta.
__Adijudicacién -
! ‘
! Fechz ' Hasta el séptimo habil dia contado desde la fecha de
| estimzaz de | fa publicacién de la resolucién de adjudicacion en el
I firma asi | portal www.mercadopdblico.cl del llamadao a licitacién
i contrato ! piblica.
i 3
22 B.A. | Comision de Evaiuacién integrada por:

Titutares:

el .

Liey Wong.
Rubén Meio

Rigoberto Rojas.
Roberto Picén.




Suplentes:

1.
2.
3.
4.

Segundo Suplente:

Herminia Torres.
Claudio Chavez,
Eric Rojas
Sateesh Bhatia

1.- Alejandra Contreras.
2.- Martin Castro.

3.--

4 .- Fernando Vargas.

15BAY
23 BA

Propuesta Técnica:

DEBERA
FORMATO DETALLE  acompaar FORMA
Nomina, segln
formato, de
Profesional 1: contra!to_s en la
A“ﬁ"f 2 INGENIERO igggﬁ:?:g:d de log | Archivo PDF
' ¥F
P CALCULISTA Gitimos 10 afios y |
en ejecucion, |
fotocopia del titulo. ! ]
Nomina, segun
. formato, de
Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 ARQUITECTO . especialidad ;
y8 PERMISO | - consuitada, de los Archivo PDF
EDIFICACION  dltimos 10 afios y
en ejecucion,
b . fotocopia del titulo. |
Profesional i
gi?_;d?gée de Némina, segun
formato, de
Anexo 4 EXTGE LN ' contratos en los
PROFESIONAL . o Archivo PDF
y6 DISTINTO ‘ u!tlmo_s‘S afios y en
' - POR CADA 5 e
- PROYECTO fotocopia del titulo.
QUE OFERTE) I
: Nomina, segun
formato, de
contratos de obras,
Anexo 5 Contratista ejecutados por la | Archivo PDF
.empresa en los
ultimos 5 afios y en
_ ejecucion.

16 BA
17 BA

Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario

(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
| o en favor) 70.072.600-2

Tomador Oferente

Pagadera A la vista

120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de

Vigencia las ofertas, se considerard el dia de cierre como dia cero.
. Expresada Pesos chilenos
i en
|

Monto $ 1.000.000 (Un millén de pesos)
. Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacién
! Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolito II, ID
L N°® 1573-19-LP 15




Recepcidn Se recibird materiaimente hasta el dia anterior a |la fecha

de la de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de la

garantia Direccidon Regional, indicada en él cronograma. {Lunes a
jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de 08:30 a
16:00 horas).

| Restitucion Respecto de los oferentes no adjudicados, el encargado

" dela de tesoreria regional de la Junji, sera el encargado de

garantia devolver la garantia a contar del dia subsiguiente a la
fecha de firma del contrato o en caso de ser la oferta
inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada proyecto
que se oferte

La devotucion material de las garantias se efectuara en las oficinas de la Direccién
Regional de JUNJI, ubicadas en OFICINA DE PARTES Avenida Argentina # 2989,
Antofagasta

19 BA

Periodo de Validez De La Oferta:

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de 120 dias
corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de validez, la
JUNII hara efectiva ia garantfa de seriedad correspondiente.

27 BA

Responsable del contrato: -

Funcionario: Jacqueline Barraza Venegas
Direccién Correo Electrénico: jbarraza@junji.cl
Teléfono 61397770

30 BA

Suscripcién de los contratos:

Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirlo dentro del plazo de 7
dias habiles en las oficinas de la Direccidn Regional de JUNJI, ubicadas en Avenida
Argentina 2989, Antofagasta

10

33 BA

Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario
{nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2

o &n favor)

Tomador Oferente S
Pagadera - A la vista

. Expresada Pesos chilenos

. en
Monto 7 % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Glosa Proyecto “Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolito
I, Antofagasta, cédigo BIP 30368824-0, Licitacion ID N°
1573-19-LP15

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato por cada

: proyecto adjudicado.




11 | 34 BA Anticipo:
20 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precioc del contrato denominado
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 1I,
ANTOFAGASTA, Cédigo BIP N°30368824-0".
12 | 358BA Vigencia y Duracion De los Contratos:
El plazo para la ejecucién del disefic de especialidades y de la obra para cada
proyecto es:
4.2.3
BT 1.- 210 dias corridos contados desde la fecha de entrega de terreno que se
consignara en el Acta respectiva.
13 | 46.1 Plazo maximo de obtenciéon de Permiso de Edificacién:
BA
El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificaciébn por parte de la
2.3 Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del
B.T. terrenc.
14 | 6.2BA Monto del contrato:
38 BA Los valores que se indican a continuacion son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO II,
ANTOFAGASTA, Cddigo BIP:30368824-0
Monto: M$ 512.718 (Quinientos doce millones setecientos dieciocho mil pesosl.
15 | 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




16

1 BT,
2BT,

3BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
X Estudio de Mecanica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.

Suelo

X Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
X Estudio Topografico Ingeniero Geomensor o Topdgrafo.
X Proyecto de
alcantariilado
X Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalaciones
de aguas lluvias Sanitarias: agua potable
X Proyecto de agua | (fria/caliente}, alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
X Proyecto de empalme
! de agua potable
X | Proyecto de empalme
| de UD
X | Proyecto de electricidad
: _ Ingeniero Eléctrico (inscrito en
X Prpyecto de corrientes | oo A 0 B de SEC).
débiles
X Proyecto de empalme
i eléctricos
X . Proyecto de | Proyectista especialidad de
| climatizacién eficiente. Climatizacidn.
X | Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
i combustible inscrito en SEC. -
% | Plano de Evacuacidén y | Proyectista en Instalaciones de
! seguridad sistemas de seguridad: contra
i incendios (extintores); vias de
' evacuacion y escape.
X | Proyecto de Paisajismo | Profesional o especialista
. Paisajismo.
X | Coordinador de | Arquitecto ; Ingeniero o
" proyecto Constructor
X i Revisor independiente | Profesicnal inscrito en el registro
- de arquitectura nacional de revisores
independientes
X ~Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
. de proyectos de calculo | nacional de revisores
] independientes
X 1 Planimetria, detalles | Profesional arquitecto

- constructivos y gestién
- municipal.




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Pibtica www.mercadopublico.cl.

- ":L*ANQTESE Y COMUNIQUESE

NAL ANTOFAGASTA (S)
‘m NMPNAL DE JARDINES INFANTILES

Directora Regional JUNJI Antofrgasta.
Asesora Juridica JUNJ!

Unidad de Adguisicionzs

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Regiona!

Of. Partes y Archive



