REF.: AUTORIZA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN JARDIN INFANTIL
ARDILLITA DE LA COMUNA DE TOCOPILLA, DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, DE LA
SEGUNDA REGION DE ANTOFAGASTA, MEDIANTE
TRATO DIRECTO ART. 10, NUMERO 3, DEL DECRETO
N° 250 DEL ANO 2004, QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 POR CALAMIDAD
PUBLICA, EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA.

RESOLUCION EXENTA N2 015/ 313
ANTOFAGASTA, 2 6 AGO 201

VISTOS:

1) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educaciéon Publica, que “Crea Corporacién
Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de
Hacienda, “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”;
3) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba
Reglamento de la Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, 4) Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, del afio
2003”; 5) Resolucién N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, 6) Resolucion N°
015/026/2000, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 6) Ley N°
20.798 que aprueba el presupuesto del sector publico para el afio 2015, 7) Resolucidon Exenta N2
015/29 del 23 de enero del 2015 que nombra a la Sra. Mabel Encalada Contreras como Directora
de la JUNJI Region de Antofagasta, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante solicitud de compra N° 13454 del
19/08/2015, de la Sub direccién de cobertura e infraestructura JUNJI Il Regidn, se requiere del
servicio de TRABAJOS DE EMERGENCIA EN JARDIN INFANTIL ARDILLITA dependientes de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regién de Antofagasta.

2.- Que, la Segunda Region de Antofagasta, fue azotada
por un temporal inusual de lluvias y vientos los que afectaron principalmente a la ciudad de
Tocopilla el domingo 09 de Agosto del presente afio, causando dafios estructurales en el jardin
infantil Ardillita, lo que hizo indispensable recurrir al trato directo para actuar oportunamente en
la solucién de los dafios.

3.- Que, existe la necesidad urgente de trabajos de
reparacion en distintos focos del jardin Ardillita, para lo cual se le solicita a la empresa EMA
DELGADO FLORES, RUT: 9.344.479-5 que realice presupuesto y/o presente una cotizacién para
iniciar las obras.

4.- Que, la empresa EMA DELGADO FLORES, RUT:
9.344.479-5, para los trabajos que demanda la Junta Nacional de Jardines Infantiles presenta la
siguiente cotizacidn, con fecha: 17/08/2015.
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5.- Que, el presupuesto presentado por EMA DELGADO
FLORES, RUT: 9.344.479-5, fue aprobado por la Unidad de Infraestructura y Planificacion.

6.- Que, de acuerdo al Art. 10, numero 3, del Decreto
supremo N° 250, que constituye el reglamento de la ley N° 19.886, permite la contratacién por
esta via: “En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolucion fundada
del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los
casos de sismo y catdstrofe contenida en la legislacion pertinente”. Por lo tanto, es indispensable
la realizacién de estos trabajos de emergencia en Jardin Infantil Ardillita de la comuna de
Tocopilla, Regidn de Antofagasta.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el procedimiento de trato directo,
utilizado en esta contratacién con la empresa EMA DELGADO FLORES, RUT: 9.344.479-5, de

acuerdo al Art. 10, numero 3, del decreto N° 250 del afio 2004, que aprueba el reglamento de la
ley N° 19.886

2.- CONTRATESE, a través de la emision de la orden de
compra respectiva, al proveedor EMA DELGADO FLORES, RUT: 9.344.479-5, domiciliado en Calle
21 de Mayo 1658, Tocopilla.

3.- PAGUESE al proveedor EMA DELGADO FLORES, RUT:
9.344.479-5, la suma de $ 16.938.491 (Diez y seis millones novecientos treinta y ocho mil
cuatrocientos noventa y un pesos) IVA incluido, dentro de 30 dias habiles a la recepcidon conforme
de la respectiva factura, recepcidon conforme de los trabajos realizado por un Profesional de
Infraestructura y visado por el sub Director de infraestructura regional.

Para cursar el pago del servicio contratado, el contratista
deberd presentar la siguiente documentacion:

a. Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los
trabajadores de la empresa involucrados directamente en la prestacion del servicio que
por este acto se licita, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del
Trabajo, regulado por el reglamento sobre acreditacién de cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales, contenido en el D.S. N° 319, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social de 2006.

b. Certificado de la no existencia de reclamos laborales pendientes de los trabajadores
involucrados directamente en la prestacion del servicio ante la Direccién del Trabajo del
area correspondiente y competente, del contratista.

En el caso que la empresa no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada, la JUNJI
podra retener de las obligaciones que tenga a favor de aquella, el monto de que es responsable en
conformidad a lo establecido en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo. Si se efectuara dicha
retencion, la JUNJI estard obligada a pagar con ella al respectivo trabajador o institucién
previsional acreedora.



Se podra cancelar un primer estado de pago de hasta un
50% de las obras contratadas segun avance fisico de un 90% de los trabajos. El segundo estado de
pago se cancelard una vez finalizada en su totalidad las obras y previa recepcién conforme de un
profesional de la Sub Direccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de Junji,
Antofagasta.

4.- SOLICITESE boleta de garantia y/o Vale Vista, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por el concepto de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion por cada una de las reparaciones varias en J.I. Ardillita por el 5% neto de la obra a
realizar, con una vigencia minima de 60 dias corridos, posterior a la fecha de termino y recepcién
conforme de las obras.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el
propio oferente (no se aceptan documentos de garantias tomadas por terceros), y tener el
caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia debe entregarse en Oficina de Partes,
ubicada en Avenida Argentina 2989, Antofagasta, en un plazo de 10 dias hébiles luego de emitida
la orden de compra.

La glosa de la garantia debe indicar: “En garantia de fiel
cumplimiento y correcta ejecucidn por cada una de las reparaciones en Jardin Infantil Ardillita”. En
el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la
cual se adjuntard al mencionado documento.

5.- ESTABLEZCASE un plazo de 40 dias hébiles para realizar
los trabajos en J.I. Ardillita, conforme a lo informado en cotizacién: “Presupuesto Reparaciones
Varias Jardin Infantil JUNJI de Tocopilla”. En caso de atrasos en la entrega de los trabajos
encomendados, la Junta Nacional de Jardines Infantiles aplicard una multa del 0.5% del monto
contratado (NETO) por cada dia habil después de terminados los dias que dura la obra y la que
serd descontada del monto total de la facturacion.

6.- Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de
caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la
JUNJI, por escrito, con antelaciéon minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido,
una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion
podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe de un profesional de la Sub
Direccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccidon Regional de JUNJI, Segunda Regién. Dicha
autorizacion se materializara mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi lo disponga.
Se entenderad por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable

= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista

= Que los tiempos de gestion de certificaciones requeridas por el proyecto
dependan de otras Instituciones.
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7.- IMPUTESE el gasto de $ 16.938.491 (Diez y seis
millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos) IVA incluido, al
programa 01, al subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, sub asignacidn 002, del presupuesto
vigente.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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