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RESOLUCION EXEN_TA»N° 0 78

AUTORIZA SEGUNDO LLAMADO A
LICITACION PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LCITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL 14 DE
FEBRERO, ANTOFAGASTA"” ID N° 1573-7-
LP15, A TRAVES DEL SITIO

WWW.MERCADOPUBLICO.CL
CIUDAD, Antofagasta 06 MAR 20%

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del
Ministerio de Educacidn; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa
en forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facuitades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion N° 029 de 23 de enero
de! ANO 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Antofagasta, a dofia E. Mabel Encalada
Contreras; Resoluciéon Exenta nimero 028 de fecha 27 de Enero de afio 2015 que
autorizé llamado a licitacion plblica y se aprob6 anexo complementario de bases de
licitacidn tipo que regularon el proceso de licitacion pulblica del Proyecto "Disefio y
Ejecuciéon sala cuna y jardin infantil 14 de Febrero, Resolucién Exenta niumero 074 de
fecha 02 de marzo de 2015 que declaré desierta la licitacién publica Disefio y Ejecucion
sala cuna y jardin infantil 14 de Febrero, Antofagasta el Decreto con Fuerza de Ley N°
1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2015; en el Decreto Identificatorio N° 8 de 09 de enero 2015 del Ministerio de Hacienda,
que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP
30328473-0; en la Resoluciéon N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para
la Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma
de razén, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria n® 01 de fecha 27 de enero 2015
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucidon N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobaciéon de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razdén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014,

2° Que mediante \s\olicitud de Compras vy
Contrataciones N°8336, aprobada con fecha 28 de Enero de 2015 ,el Sub departamento
de Planificacion de la Direccion Regional de Antofagasta, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, solicita contratar el Servicio de “Construccidon de Sala Cuna y Jardin Infantil
14 de Febrero para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.




3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regional de la ciudad
de Antofagasta, requiere llamar a licitacion para contratar el disefio y ejecucién de
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 14 DE FEBRERO,
ANTOFAGASTA, Cddigo BIP 30328473-0; que tiene por objeto la construccién de 04
salas cunas, con capacidad de 20 lactantes por cada sala cuna y 04 niveles medios con
capacidad de 24 nifios (as) por cada nivel medio, en la ciudad de Antofagasta.

4° Que, conforme lo seflalado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacién
para la ejecucién de proyectos de DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA, hecho, que se realizard mediante la
publicacién del Anexo complementario de las bases de licitacidn.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catélogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las Bases
de Licitacién Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras y
Contratacién Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

7° Que conforme a Resolucion Exenta nimero 028
de fecha 27 de Enero de afio 2015 se autorizé llamado a licitacion publica y se aprobé
anexo complementario de bases de licitacion tipo que regularon el proceso de licitacion
publica del Proyecto “Disefio y Ejecucién sala cuna y jardin infantil 14 de Febrero,
Antofagasta, ID N° 1573-2-LP15 a través de www.mercadopublico.cl.

8.- Que conforme a Resolucién Exenta numero 074
de fecha 02 de marzo de 2015 que declaré desierta la licitaciéon pulblica Disefio y
Ejecucion sala cuna y jardin infantil 14 de Febrero, Antofagasta, ID N° 1573-2-LP15,
para la Construccién de Jardines Infantiles, proyecto cédigo BIP N° 30328473-0, por no
ajustarse a los intereses de la Institucion.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el segundo llamado a licitacién
publica, para la contratacién de CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA para la construccion de cuatro (4) salas cunas con
capacidad de 20 lactantes por cada sala cuna y cuatro (4) niveles medio con capacidad
de 24 nifos (as) para la ciudad de Antofagasta.

2° UTILICESE las bases Administrativas y Técnicas,
Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucién N°157, de 03
de septiembre de 2014, tomadas a razoén por la Contraloria General de la RepUblica, el
dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacién denominado
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 14 DE FEBRERO,
ANTOFAGASTA, Cédigo BIP N° 30328473-0

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacién, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacion tipo, bases técnicas y anexos de licitacidn, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISE’ﬁO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° [ PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.
Ambito de la Licitacién:




1.- Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL 14 DE FEBRERO, 2DO. LLAMADO”, ID N° 1573-7-LP15,

ANTOFAGASTA".

Ubicacién donde se ejecutara: Calle 14 de Febrero con 21 de mayo.

Ciudad y Comuna: ANTOFAGASTA

1 BA | Cédigo BIP: 30328473-0
Direcciéon Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de
ANTOFAGASTA.
Modalidad de las Contrataciones:
14 BA
Mixto (suma alzada y precio unitario) X
Cronograma de Licitacién:
Actividad Plazo
Publicacién 3 dias contados desde el acto administrativo
d que aprueba las bases. LUNES 09 DE MARZO
e las bases 2015
6 Dias contados desde la fecha de publicacién
Visitas a en el portal Mercado Publico del llamado a
terrenc licitacion publica. LUNES 16 MARZO 2015 A
LAS 12 HORAS, en Calle 14 de Febrero con
21 de Mayo, Antofagasta.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
Consultas | € realice la visita a terreno (JUEVES 1’9 DE
MARZO 2015). Las consultas solo deberan ser
hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl
3 BA, Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
18 BA cierre de consultas (LUNES 23 DE MARZO
Respuestas 2015) en el portal www.mercadopublico.cl .
(El ART 2 de las Bases indica que plazos que se
cumplieren en dia inhabil se prorrogaran al dia habil
siguiente).
Se recibird materialmente hasta el dia anterior a
Recepcion |la fecha de cierre de recepcién de oferta
de . (VIERNES 27 DE MARZO 2015) en la OFICINA
Garantias | pE PARTES de la Direccién Regional, ubicada en Av.
de seriedad | Argentina # 2989 (Viernes de 08:30 a 16:00
de la oferta horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepcién |desde la  publicacion en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl del proceso de
licitacién. (LUNES 30 DE MARZO)
Apertura de | A las 10:00 horas del vigésimo primer dia
Oferta contado desde Iia publicacion en el portal
Técnicay | www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
Econdmica | publica. (MARTES 31 DE MARZO 2015)
Evaluacion Hasta el quinto (5°) dia cqnta_do desde Ia, fecha
de Oferta de apertura de Ia_ ofgrta técnica. (El articulo 2
Técnica de Ia's Bases ] |n.d|c§ que plazos que se
y Econémica Cl.!mplleren en dia inhabil se prorrogaran al dia
habil siguiente)




Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura de oferta econdmica de
oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la
fecha de la publicacion de la resolucion de
adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacidon
ptblica.

22

B.A.

Comisiéon de Evaluacidn integrada por:

Titulares:

1. Rigoberto Rojas.
2. Roberto Picén.
3. Liey-shwang Wong.

Primer Suplentes:

1. Herminia Torres.
2. Norma Oliden.
3. Carolina Gonzalez.

Segundo Suplente:




1.- Alejandra Contreras
2.- Claudio Chavez
3.- Eric Rojas.

15 BA | Propuesta Técnica: ]
DEBERA
y 23 FORMATO | DETALLE ACOMPANAR FORMA
BA Némina, segln
formato, de
Profesional 1: contra?to_s en la
Anexo 2 | 1\ GENIERO especialidad Archivo PDF
Y7 CALCULISTA gonsultada, ~de los
ultimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
del titulo,
Némina, segun
formato, de
Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad .
vy8 PERMISO | consultada, de los Archivo PDF
EDIFICACION dltimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
del titulo.
Profesional
Residente de Némina, segn
Obra (SE f
EXIGE UN ormato, de
Anexo 4 | oo OFESIONAL | Contratos en  los |, oo 0 one
y6 DISTINTO dltimos 5 afios y en
ejecucién y fotocopia
POR CADA del titulo
PROYECTO )
QUE OFERTE)
Némina, segun
formato, de contratos
. de obras, ejecutados .
Anexo 5 | Contratista por la empresa en los Archivo PDF
ultimos 5 afios y en
ejecucion.
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacién:

Beneficiario

(nominativa | Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT

o en favor) 70.072.600-2

Tomador Oferente

Pagadera A la vista
120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de

Vigencia las ofertas, se considerara el dia de cierre como dia cero.

Expresada Pesos chilenos

en

Monto $ 1.000.000 (Un millén de pesos)

Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion
Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil 14 de febrero,
Antofagasta ID N° 1573 - 7 - LP 15.

Recepcién Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la fecha

de la de cierre de recepcidn de oferta en la Oficina de la

garantia Direccién Regional, indicada en él cronograma. (Lunes a

jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de 08:30 a
16:00 horas).

Restitucién
de la
arantia

Respecto de los oferentes no adjudicados, el encargado
de tesoreria regional de la Junji, serd el encargado de
devolver |a garantia a contar del dia subsiguiente a la




fecha de firma del contrato o en caso de ser la oferta
inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucion material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en OFICINA DE PARTES Avenida
Argentina # 2989, Antofagasta

19 BA

Periodo de Validez De La Oferta:

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

27 BA

Responsable del contrato:

Funcionario: Jacqueline Barraza Venegas
Direccién Correo Electronico: jbarraza@juniji.cl
Teléfono 61397770

30 BA

Suscripcién de los contratos:

Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del plazo
de 7 dias habiles en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas
en Avenida Argentina 2989, Antofagasta

10

33 BA

Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) 70.072.600-2

Tomador Oferente

Pagadera A la vista

Expresada Pesos chilenos
en

Monto 7 % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
Glosa contrato Proyecto “Construccién Sala Cuna y Jardin
Infantil 14 de febrero, Antofagasta, cédigo BIP
30328473-0, Licitacion ID N°® 1573-7-LP 15

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.

11

34 BA

Anticipo:
30 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato

denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 14 DE
FEBRERO, ANTOFAGASTA, Cédigo BIP N°30328473-0".




o

12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra para
cada proyecto es:
4.2.3
BT 1.- Proyecto codigo BIP N°30328473-0, 210 dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva
13| 46.1 Plazo maximo de obtencion de Permiso de Edificacion:
BA
El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de
2.3 la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega
B.T. del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA | Los valores que se indican a continuacion son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 14 DE
FEBRERO, ANTOFAGASTA Cddigo BIP: 30328473-0
Monto : M$ 1.447.180 (Mil cuatrocientos cuarenta y siete millones ciento
ochenta mil pesos)
15| 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




6 |1BT,
2BT,

3BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE
(SI/NO)

PROYECTOS
SOLICITADOS

PROFESIONALES A CARGO

Estudio de Mecanica de
Suelo

Ingeniero Mecanico de Suelos.

Proyecto de Estructuras
y calculo estructural

Ingeniero Civil en Estructuras

X Estudio Topografico Ingeniero Geomensor o Topdgrafo.
X Proyecto de
alcantarillado
X Proyecto de evacuacién | Proyectista de Instalaciones
de aguas lluvias Sanitarias: agua potable
X Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
X Proyecto de empalme
de agua potable
X Proyecto de empalme
de UD
X Proyecto de electricidad
- Ingeniero Eléctrico (inscrito en
X Pr,oyecto de corrientes | .jase A 0 B de SEC).
débiles
X Proyecto de empalme
eléctricos
X Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion eficiente. | Climatizacion.
X Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
X Plano de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de Paisajismo | Profesional o] especialista
Paisajismo.
X Coordinador de | Arquitecto ’ Ingeniero o
proyecto Constructor
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores.
independientes
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de célculo | nacional de revisores
independientes
X Planimetria, detalles | Profesional arquitecto

constructivos y gestion
municipal.

MEC/JB\{{CIF/DVC/dvc

Distril

4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucidon de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Pdblica www.mercadopublico.cl.

Y COMUNIQUESE
— 1 95-

”
»

NCALADA CONTRERAS

T@BA REGIONAL ANTOFAGASTA

JONAL DE JARDINES INFANTILES

Coordinador Nacional de Meta don Victor Serrano Madrid Programa Meta Nacional
Direccién Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI

Unidad de Adquisiciones

Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo.




