RESOLUCION EXENTA N°015/ 2 6 4 5

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR “REPARACION
Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA” Y AUTORIZA EL LLAMADO A
LICITACION  PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Temuco, (2 SET. 201
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N® 20.798 de Presupuesto del afic 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacidn de servicios y su Reglamento establecido por decreto
N°® 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de
marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educacion; Ley 19.896 que introduce modificaciones al
D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado; la Resclucién N° 1600
de 2008 de la Contraloria General de la Republica; la resolucion exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucion exenta N2 015/172 de 2001, la resolucion exenta N2 015/822 del
03 de Junio de 2004, la Resolucién N2 015/0697 de fecha 26 de mayo de 2014, la resolucion N°
015/108 del 04 de Junio 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 12.994 de fecha 04 de octubre de 2015, la unidad de Cobertura e
Infraestructura solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar “REPARACION Y
MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN,

JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

2. Que, consultado el catalogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién
de Compras y Contratacién Pablica.

3. Que, el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Regiamento de |a Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, indica que para las compras obras y
servicios superiores a 100 U.T.M., se utilice el procesos de Licitacion Publica.

4, Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se reguieren contratar.




5. Que, se encuentra certificada la disponibilidad
presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886
y en su reglamento aprobado mediante D.5. N° 250 del Ministerio de Hacienda, es necesario
dictar una Resolucion que autorice el llamado a Licitacidn Publica.

RESUELVO:

1°. AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por la
“REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA
DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

2°. APRUEBANSE, las Bases Administrativas para la
“REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA
DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” sus Bases Técnicas, y los anexos, todos los
cuales son del siguiente tenor:

l.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es el contratar la “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”,

La contratacidon de las obras de “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO
COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” es bajo el
sistema de suma alzada descritas en las bases técnicas de la presente licitacion.

NOMBRE JARDIN CODIGO CONMUNA DIRECCION

PINOCHO 09203008 CURACAUTIN UNG NORTE N°10 |

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segdn lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su

Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en

el proceso de licitacion. ]
2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.
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Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

e Formato Identificacidn del oferente (Anexo 1).

» Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del Art, 4,
incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo 2).

* Formato Carta declaracion de aceptacién de condiciones {Anexo 3).

s Formato Nomina de Contratos de Obra (Anexo 4},

e  Formato Oferta Econdmica (Presupuesto - Anexo 5).

» Reglamento Interno de Seguridad JUNJI.

¢ Plano de Planta de Proyecto.

e Bases Administrativas de Licitacion Publica.

»  Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion serdn las que se encuentren en el sistema
www.mercadopublico.cl.

En el evento que el dltimo dia de los plazos recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas
no podrd vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de
las quince horas.Para estos efectos el sabado es dia inhabhil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos propuestas, el
calendario se aplazara automaticamente en dos dias habiles por una sola vez, bajo las condiciones
establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la ley 19.886. Lo anterior, se
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo final, respecto de la eventual
maodificacion de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceran de acuerdo a la
prioridad sefialada a continuacion:

Prelacion Administrativa:
1. Aclaraciones
2. Bases Administrativas

Prelacién Técnica:
1. Aclaraciones
2. Especificaciones Técnicas

5. ACEPTACION DE TERMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitacion, como asimismo, cualquier documento que
las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes
y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regidn de La Araucania.
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6.

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
web “www.mercadopublico.cl”, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar ef autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases Administrativas
y/o Especificaciones Técnicas, se efectuaran a través del sitio web “www.mercadopublico.cl”, dentro
del plazo establecido en la licitacion.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podran ser modificadas previa dictacion de
resolucién fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn
dichas modificaciones en ei sitio web www.mercadopublico.cl, y se considerara un plazo prudencial
para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales maodificaciones.

7. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que sean emisoras de facturas o boletas de
primera categoria y que no estén afectas a las inhabilidades del articulo 4° incisos 1° y 6° de la Ley
N®19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias, segiin formato Anexc N 2. Esta
declaracion debera ser adjuntada en los anexos administrativos de la propuesta ingresada por el
oferente, en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los antecedentes que deberdn acompafiar los proveedores son los siguientes:
8.1 PERSONAS JURIDICAS

* Fotocopia legalizada del RUT del oferente y del representante legal por ambos lados.

» [xtracto de escritura de la Sociedad.

¢ Certificado de vigencia de la sociedad (original o fotocopia legalizada), con una
antigiiedad no superior a 90 dias a la fecha de la apertura de !a licitacién.

» Fotocopia simple del formulario de iniciacidn de actividades ante el Sli o copia pégina
sitio web del Sll denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los
que deben estar relacionados con el objeto de la licitacién.

8.2 PERSONAS NATURALES

* Fotocopia de la céduia de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados

e Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el SIf o copia pagina
sitio web del SIl denominado "Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los
que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente debera ser ingresado a través de un
archivo electrénico en www.mercadopublico.cl.




SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS, ESTEN O
NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION JURADA DEL
ARTICULO 4% INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES DE SUSCRIBIR
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. (Segiin Anexo N22).

9. PRESUPUESTO

La presente licitacién contard con el siguiente presupuesto dispenible (valor con Impuesto
Inciuido)

| INMUEBLE PRESUPUESTO |

REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD. '
09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN > 4.431.486.- [
| TOTAL IVA INCLUIDO $4.431.486- |

1

10. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
10.1 Oferta Econdmica:

Las Ofertas Economicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl
en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de fas ofertas, indicadas en el cronograma
respectivo y en el sistema de informacion Mercado Pablico. La vigencia de esta oferta debe ser de al
menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto}.

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar
partidas. El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de
gastos generales y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases
administrativas.

10.2 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracidn jurada simple manifestaran que cumplen con
los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién {Anexo 3).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién
de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.
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11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 50.000.-
{cincuenta mil pesos). Para garantizar la seriedad de la oferta el participante debers acompafar una
boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucion inmediata, depdsito a la vista y certificado
de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva,
siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en al articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia
minima de 60 dias habiles {fos dias hdbiles se cuentan de lunes o viernes) posteriores a la fecha de
cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para
las boletas de garantia, [a glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion
piblica “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA
COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracidon jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
tener el caracter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avda. Vicufia
Mackenna N2 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de la hora de cierre de fa licitacion,
de acuerdo al siguiente horario:

Horario de atencion de la Oficina de Partes
De lunes a Viernes de 08:30 Hrs. A 14:00 Hrs.

La garantia de seriedad de |a oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de |a garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que
le sefiale [a JUNIL.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y gue no estd inscrito en el Registro
Chileproveedares, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 22 de estas
bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion
de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la
adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se
ampliard en 10 dias habiles mds, en el caso contemplado en el punto 20 de estas bases
administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a aquella oferta que
siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este ultimo se desistiera
de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectde la

entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




: ke Ote
Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al

momento de la apertura electrdnica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N°914, comuna de Temuco,
ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos Financieros, acompaiiando poder
simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de
los oferentes o del oferente adjudicado en su caso. (la devolucién de las boletas de Garantias se
deben solicitar mediante correo electrénico a adiaz@junji.cl con un minimo 24 horas de
anticipacion al retiro},

12. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas vy
las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardan en conocimiento de todos los proveedores
interasados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través
del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido
cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de
una resolucidén fundada antes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo
prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las consultas vy aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

13. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacidon de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas ¢ se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Esta omisién debera ser
corregida en el plazo maximo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del

sistema www.mercadopublico.cl.
14, APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. S6lo seran evaluadas
las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2y 8




de estas bases y serdn declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algun dato o documento
refevante y esencial para evaluar su oferta.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comision conformada por la Subdirectora de
Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un profesional de la
unidad de Infraestructura y el/ia Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en
surepresentacion, y el encargado de compras quien actuara como secretario de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta
Comision,

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener cenflictos de interés con
tos oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo
dejar constancia de aquello en el informe de evaluacidn.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que tos
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacidn de a licitacion,
o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
canvenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI} o inadmisibles por no ajustarse a
las Bases administrativas y técnicas.

La Cemision Evaluadora, o el/ encargada del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del
portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferantes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada
uno de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacién
Precio 60%
Experiencia en obras similares * 40%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelacién, conservacion, reparacion y
mantencién de obras de edificacion.



a asignacion de
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untaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y FACTORES A MEDIO DE

PONDERACION EVALUAR PUNTAIE VERIFICACION
El  oferente que
posea el menor
precio de oferta,
obtendra 10 puntos, Puntaje maximo 10 puntos
el resto sera

PRECIO calificado  por la Precio indicado en

siguiente férmula: Oferta Econdmica.

60%

Puntos (2
decimales)= Precio | Puntaje especifico serd asignado
Oferta Menor x 10 | segun calificacion de férmula a
Precio Oferta propuesta econdmica mas baja.
Experiencia *puntaj?' Documentos que
en obras Remodelacion, L i
o -, acrediten el curriculum
similares Conservacion,
- {Anexo 4} del oferente
Obras de Reparacu:.)fl ¥ |len los ultimos 3 afios.
remadelacion, Mantencion.
conservacion,
reparacién y Mas de 15 10 *Certificado de
mantencion  de proyectos recepcion del
obras de mandante en caso de
EXPERIENCIA | edificacion remodelacién,
DEL OFERENTE | ejecutadas sobre Desde 11 a 6 conservacion,

40% las 10 UTM en 15 reparacion Y
los uftimos 3 proyectos mantencién de obras
afios, que se Desde 6 a 10 3 de edificacion.
encuentren proyectos
debidamente Delas 1 *No se adjudicara al
certificadas. proyectos proveedor cuya
{Segiin  Formato experiencia sea
Anexo N2 4). calificada con 0

0 proyectos 0 puntos.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se
seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el criterio experiencia
del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacion.




16. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
economica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y Técnicas, y declarar desierta Ia licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas
no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicara oferentes que obtengan en su evaluacion 0
{cero) puntos de calificacion en experiencia del oferente.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacidn se
materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de lardines
Infantiles, previa recepcion del informe de Evaluacidn de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 40%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la
Resolucidn que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las
clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

17. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algun incumplimiento de los requerimientos técnicos y otras clausulas indicadas en
las bases de licitacion como en la evaluacion de las ofertas o la negativa del proveedor de efectuar
el servicio, o la no entrega de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, se procederd a efectuar la readjudicaciéon al oferente que siga en puntaje
al oferente adjudicado, mediante resolucion exenta fundada, dejando constancia en el portal
mercado publico. Sin derecho a indemnizacion para el proveedor.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta fa propuesta de
acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacion
en el sitic web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de Ia licitacion y se
entenderén notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.




19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de como maximo lo siguiente dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO

“REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”

20 dias

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir
un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 05
dias previos al vencimiento del plazoe convenido, una prorroga del plazo para la ejecuciéon de las
obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITQ), quién certificard el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializarda mediante la dictacion de una
resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20, GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias hdabiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato
de ejecucién de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estardn obligados a entregar una garantia,
consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdliza de seguro, Depdsito a la vista ¢
certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y
efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014,
del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno
complimiento de contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad con sus
trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de lardines
Infantiles y tener el cardcter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y
oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las
obligaciones estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una
suma equivalente al 07% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de
su adjudicacién, con una vigencia minima de 120 dias habiles, posterior a la fecha de término del

contrato.




La entrega de este documento de garantia se efectuaré en la Subdireccién de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del
contrato respectivo. Su devolucion la efectuara, a fa fecha de su vencimiento, por la Oficina de
Tesoreria, de la Direccién Regional de |a Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N°
914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e
infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando
poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes
legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACION Y MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION DE
LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompaiiada a tal instrumento.

21. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prehibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. 5i el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

22, DEL CONTRATO

Se suscribira contrato por “REPARACION Y MANTENCION DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD:
09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNI REGION DE LA ARAUCANIA" entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en
las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avda. Vicuiia Mackenna N° 914, comuna de
Temuco, ciudad de Temuco.

El plazo para firmar el contrato serd de 05 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato, y fos siguientes antecedentes:

a)  Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica def o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b}  Fotocopia del RUT. o .
c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2

y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,




ambos con una antigiiedad no superior a 90 dias habiles contados desde |a publicacion de la
Resolucidn que dispone [a contratacion en el portal www.mercadopublico.c}

5i el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacidn realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23, MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA inciuido, las que seran descontadas del
estado de pago final.

La muita no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:
Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la ohra segun contrato) X (1% del monto total
del contrato).

Cuando la muita exceda al maximo JUNJI podra poner término al contrato y cobrar la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a [a fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencion de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de
Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

25. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% de!
precio dei contrato.

b. Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra terminada
y emitida la Recepcion Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde
la recepcion de la factura.



d. Elcontratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a io previsto en el articuio 13 de la Ley N2 19.886, {a Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
caucicnes entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato,

c. Por exigirio el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas

imputables al contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comproemetieran la idoneidad de ellas u obligaren a maodificaciones sustanciales al

proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

i Si tratandose de personas juridicas, ésta se disclviere durante la ejecucion del
contrato.

K. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

> o

Ei contrato podrd modificarse por mutuo acuerde de las partes contratantes, sin gue ello
signifigue mutacidn de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, o que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes

y vigencias estipulado en el contrato original.




gl
ey i@
Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo vaior de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Naciona! de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de Iz
construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra {ITO}, cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de
las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha vy firma del I.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta uitima no sera
indispensable para la validacion del acto.

Et libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningan estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

A



28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de Ia construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
danos y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°® 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

Ei Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidén de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falia que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos
necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se
ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios guimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, facuita a !a Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones aborales.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, v a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.




La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente,

Una vez que fa Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O.,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a multas.

EIL.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando

constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisaria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del estado de pago.

Recepcion definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O,,
que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0,, la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, fos que notificaran de este acto al

Contratista.
La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucidn de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).



En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por tados los integrantes de
la comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
huena ejecucidn de la obra.

30. OTRAS CONDICIONES,

El Proponente deberd cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y técnicas
indicadas en la presente Propuesta Publica. El no cumplimiento de uno o mas requisitos, dejard al
Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se encuentre.

31. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de [a Institucion pudiera
apreciarse,.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : REPARACIONES MANTENCION 2015 JARDIN INFANTIL “PINOCHO”

CODIGO 1 09203008

DIRECCION : Uno Norte N°10

COMUNA : CURACAUTIN

REGION : DE LA ARAUCANIA

A. GENERALIDADES:

Al DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACIONES
MANTENCION 2015 JARDIN INFANTIL PINOCHO”, el que contempla las siguientes reparaciones
varias como: Reposicién de cerraduras en Puertas, reparacion de puertas, seguridad en espejos,




reparacion de estanques WC, mejoramiento drea de juegos y también la normalizacion y
equipamiento de recintos.

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos
de la obra, ldminas de croquis de detalles gue establece la Junta Nacionai de Jardines Infantiles,
otros antecedentes especificos vy a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a
las siguientes Normas, Reglamentos:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

. Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacidn.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

. Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

. Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

. Normas del Instituto Nacional de Normalizacidn.

. Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente

acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
. Normas de Seguridad e Higiene

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta
ubicacion de la construccidn, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho
emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de |a revision de
las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad
cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudic e interpretacién de los
antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arguitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles,

etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera
calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista
podrd proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiqguen
una calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la L.T.O,,
podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos vy
ensayes de calidad en laboratorios recenocidos por el estado, de aquellos materiales que sean
propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.
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Ei Contratista deberd considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos
y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones
Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI, fuesen necesarios para la correcta
ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas, no aceptandose como aumento de obras,
ninguna obra predecible relacionada con las obras solicitadas.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de |a obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccidn personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de faena con un
botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las
cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la
inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién
de obras y proteccién personal, y el reglamento especial para empresas contratistas y
subcontratistas de JUNJI.

Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacion de
cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los
materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en
perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La ITO
podra solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicidn del Mandante. El
material serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las obras
definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo
caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la LT.O. para su
aprobacién o rechazo, previa consulta a [a Direccién Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningln tipo de intervencion con
su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.




CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de [a construccién de la obra es de responsabilidad del constructor de la obra.
Sin embargo, la ITO sera solidaria en su ejecucion, por cuanto sera su responsabilidad, supervigilar
la calidad de los materiales a usar en obra, que estos correspondan a los sefialados en los planos y
en las EETT y que sean aplicados correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores
y kas normas de la construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de [a obra gruesa y de las terminaciones serd vigilada constantemente y debera
ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello deberi haber plena
concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

Igualmente, la ITO deberd supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus
partes, sin perjuicio que tendra la obligacién de informar fa conveniencia de modificaciones, quea
su juicio, deberan considerarse, dado a situaciones propias de observacidn en terreno.

CONTROL DE MADERAS

Sera de responsabilidad de [a ITO la inspeccion de la calidad, clasificacién, presentacion y
humedad de la madera aplicada en la obra.
Serd de especial preocupacidn revisar las maderas a usar en estructura, cualquiera que estas sean,
y las maderas de terminacién tapa reglas, tapacanes, cubrejuntas, molduras marcos y otros
similares.

A.2  OBRAS PREVIAS Y CONSIDERACIONES VARIAS:

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportara solamente a un botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias

quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacion de [a obra se debe tener en consideracién que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucidn se realizara con
lactantes y parvulos en su interior. Lo que se deberd tener en consideracidon en el momento de
ejecutar la obra, ademas el contratista estara a disposicion del ITO sobre en que lugares y bajo

que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.
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El contratista ademds deberd tener en consideracién las siguientes condiciones y
restricciones:

-~ Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad educativa, periodo
durante el cual no se podrén realizar trabajos que produzcan ruido, preferentemente hacer
coincidir horario de la colacion de los trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emisién de polvo y
emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y Domingo.
Debiendo contemplar dejar fimpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de los
lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades sea lo mas idéneo posible.

A2.1 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la 0.G.U.C,
foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En este libro, el
constructor describird el desarrollo cronolégico de la obra y a su vez, se hardn las anotaciones y/o
observaciones que la ITO y los profesionales autores del proyecto sefialen en su oportunidad. Se
dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas,
partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construccion.

Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de la obra,
de acuerdo a las normas de la buena construccidn y en lo especifico para esta obra.

El constructor tendra la obligacion de consultar las observaciones que se indiquen y
efectuar las tareas en la forma que alli se sefialen.

A.2.2 Instalaciones y Servicios

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR TODAS LAS INSTALACIONES FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE Y RECIBIDAS POR LA INSPECCION

A23 Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizara en fecha acordada con el contratista de acuerdo a las
Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra correspondiente. En obra debe
existir permanentemente una copia de los antecedentes del proyecto archivada y a la vista del
ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles, especialidades y las especificaciones técnicas.

A3 Instalaciones de Faenas

NO SE INCLUYE CONSTRUCCIONES NI INSTALACIONES para el desarrollo de las faenas. En
general, las instalaciones del recinto se adaptaran a la situacion, debiendo en todo caso asegurar
las comodidades de los trabajadores, seguridad de la obra y seguridad de terceros en este caso
parvulos y personal del establecimiento que se encuentran en el interior del mismo recinto a

modificar.
El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del

recinto.

]
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A3.1 Cierros Provisorios GL
No se considera.

A.3.2 Aseo de la Obra GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc que
hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante la ejecucién.
Todo material sobrante se extraerd de la obra y se transportara a un botadero
autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

B. REPARACIONES INTERIORES Y CONTRUCCIONES
B.1 SALA CUNA MAYORA
B.1.1 Reposicidn Cerradura Puerta acceso UN

Se consulta la reposicion de cerradura de manilla y placa con cilindro interior y exterior.
En puerta de acceso sala de actividades {01 Unidad)

B.1.2 Equipo de Emergencia Led UN

Se cansulta la reposicién de 1 Equipo de Emergencia Led recargable considerar la revisién
de instalacion eléctrica que alimenta al Equipo.

B.1.3 Ajuste de Puerta Escape UN

Se considera el ajuste de puerta de escape, tanto de su marco como de la puerta en si. Se
incluye reposicion de bisagras de tipo remachada. Con el objetivo que accionamiento de puerta
cierre correctamente. De ser necesario se debe reparar vano de puerta.

En Puerta Escape (1 Unidod)




B.1.4 Pestiilo con cadena Metalica UN

Se debe incluir aldaba de fijacion soldada, para mantener abierta puerta de escape en caso
que sea necesario.

En Puerta Escape (1 Unidad)

B.2 SALA DE MIUDAS MIXTAS
B.2.1 Reposicion de manilla, cadena y varilla met. Estanque WC GL
Se considera la reposicion de manilla, cadena y varilla metdlica en estanque de WC
Adultos, se debe tener especial cuidado en la fijacion y ajuste al momento de su instalacion.
En WC adulto (1 Unidad).

B.2.2 Reposicién de flapper para estanque WC UN

Se debe incluir flapper para estanque de WC.
En WC adulto (1 Unidad).

B.3 SALA CUNA MAYOR B
B.3.1 Reposicion Cerradura Puerta de Acceso UnN

Se consulta la reposicion de cerradura de manilla y placa con cilindro interior y exterior.
En puerta de acceso sala de actividades {01 Unidad)
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B.3.2 Reposicion Picaporte Puerta closet UN

Se debe incluir la reposicion de picaporte embutido en puerta doble de closet, en su hoja
fija tanto en su parte supertor como inferior con afianzamiento al piso.

En hoja fija de puerta doble de closet (02 unidades)
B.3.3 Equipo de Emergencia Led UN

Se consulta la reposicién de 1 Equipo de Emergencia Led recargable considerar |a revision
de instalacion eléctrica que alimenta al Equipo.

B.3.4 Pestillo con cadena Metalica UN
Se debe incluir aldaba de fijacién soldada, para mantener abierta puerta de escape en caso

que sea necesario.
En Puerta Escape {1 Unidad)
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B.4 SALA DE MUDAS SALA CUNA MENOR
B.4.1 Calefactor Convector Eléctrico UN

Se consulta Calefactor eléctrico tipo Convector Extraplano, en acero esmaltado, doble
potencia de 500 a 1000 w para dreas de 9 a 18 m2. Se incluye proteccién metdlica de malla
ondulada galvanizada de 1” BGW 14 @ y perfiles L de acero 15/15/2, afianzada al muro. Se debera
considera en su parte superior compuerta para encendido, con dos bisagras afianzadas al muro y
reten doble rodillo como elemento de cierre. Se le aplicara a lo menos dos manos de pintura
anticorrosiva y rematada con esmalte sintético, color a definir por ITO.

Se debe considerar fijacion al muro del equipo y también la adecuacién de la instalacion
eléctrica para proveer de enchufe al equipo.

En Sala de Mudas (01 Unidades)
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B.5 SALA ACTIVIDADES MEDIO MENOR

B.5.1 Reposicién Cerradura Puerta de Acceso UN

Se consulta la reposicién de cerradura de manilla y placa con cilindro interior y exterior.
En puerta de acceso sala de actividades (01 Unidad)

e

B.5.2 Equipo de Emergencia Led UN

Se consulta la reposicién de 1 Equipo de Emergencia Led recargable considerar la revision
de instalacion eléctrica que alimenta al Equipo.
B.5.3 Pestillo con cadena Metdlica UN

Se debe incluir aldaba de fijacidon soldada, para mantener abierta puerta de escape en caso

gue sea nacesario.
En Puerta Escape (1 Unidad)

B.6 SALA HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO MENOR

B.6.1 Ajuste de Puerta Escape UN

Se considera el ajuste de puerta de escape, tanto de su marco como de la puerta en si. Se
incluye reposicion de bisagras de tipo remachada. Con el objetivo que accionamiento de puerta
cierre correctamente. De ser necesario se debe reparar vano de puerta.

En Puerta Escape (1 Unidad)




B.6.2 Repasicion de manilla, cadena y varilla met. Estanque WC UN

Se considera la reposicion de manilla, cadena y varilla metélica en estanque de WC
Adultos, se debe tener especial cuidado en la fijacidn y ajuste al momento de su instalacién.
En WC tipo Kinder (02 Unidad).

B.6.3 Reposicién de flapper para estanque WC UN

Se debe incluir flapper para estanque de WC.
En WC tipo Kinder (02 Unidad).

B.6.4 Film Anti-impacto Vidrios y Espejos M2

Se considera lamina de poliéster Tipo 3M (Ldminas de Seguridad para ventanas alta
resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150} superior o similar, que permite mayor resistencia al
impacto y a la propagacién de la rotura. Esta ldmina tiene un adhesivo delgado y transparente de
gran poder que permite a la lamina ofrecer dptima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene los fragmentos de vidrio adheridos a la lamina
en caso de rotura de vidrios por explosiones o impacto. De esta manera ayuda a proteger a las
personas de cortes y heridas al evitar que astillas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicard en la superficie interior de los vidrios. La aplicacidon serd realizada segln
indicaciones del fabricante. La limpieza de las laminas sélo puede hacerse una vez terminado el
proceso de secado posterior a la instalacidn, el cual puede extenderse hasta 30 dias en zonas o
periodos de frio y/o himedos.

En espejos en sala de habitos higiénices, 03 unidades con una medida aproximoda
0.50x0.60 m

B.7 SALA ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MAYCR
B.7.1 Reposicidn Cerradura Puerta de Acceso y Escape UN

Se consulta la reposicién de cerradura de manilla y placa con cilindro interior y exterior.
En puerta de acceso y escape sala de actividades (02 Unidad)

".“.&"’gfﬁw
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B.7.2 Reposicion Picaporte Puerta closet UN

Se debe incluir la reposicidon de picaporte embutido en puerta doble de closet, en su hoja
fija tanto en su parte superior como inferior con afianzamiento al piso.

En hoja fija de puerta doble de closet (02 unidades)
B.7.3 Equipo de Emergencia Led UN

Se consulta la reposicion de 1 Equipo de Emergencia Led recargable considerar la revision
de instalacidn eléctrica que alimenta al Equipo.

B.7.4 Fijar Espejo de Actividades UN

Se consulta fa fijacion de espejo ubicado en sala de actividades, con tarugos y tornillos,
ademds de la aplicacion de silicona transparente para una mejor adherencia

B.7.5 Pestillo con cadena Metalica UN
Se debe incluir aldaba de fijacién soldada, para mantener abierta puerta de escape en caso

que sea necesario.
En Puerta Escape (1 Unidad)

B.8 SALA HABITOS RIGIENICOS NIVEL MEDIO MAYOR
B.8.1 Reposicidn de manilla, cadena y varilla met. Estanque WC UN

Se considera la reposicién de manilla, cadena y varilla metdlica en estanque de WC
Adultos, se debe tener especial cuidado en la fijacion y ajuste al momento de su instalacion.

En WC tipo Kinder {03 Unidad).

B.8.2 Reposicion de flapper para estangue WC UN

Se debe incluir flapper para estanque de WC.
En WC tipo Kinder (03 Unidad).

B.8.3 Film Anti-impacto Vidrios y Espejos M2

Se considera lamina de poliéster Tipo 3M {Ldminas de Seguridad para ventanas alta
resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150) superior o similar, que permite mayor resistencia al
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impacto y a la propagacién de la rotura. Esta 13mina tiene un adhesivo delgado y transparente de
gran poder que permite a la lamina ofrecer optima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene los fragmentos de vidrio adheridos a la [dmina
en caso de rotura de vidrios por explosiones o impacto. De esta manera ayuda a proteger a las
personas de cortes y heridas al evitar que astillas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicard en la superficie interior de los vidrios. la aplicacion serd realizada segun
indicaciones del fabricante. La limpieza de las laminas sélo puede hacerse una vez terminado el
proceso de secado posterior a la instalacion, el cual puede extenderse hasta 30 dfas en zonas o
periodos de frio y/o hamedos.

En espejos en sala de hébitos higiénicos,03 unidades con uno medida aproximada
0.50x0.60 m

B.9 SALA DE ACTIVIDADES SALA CUNA MENOR
B.9.1 Pestillo con cadena Metalica UN
Se debe incluir aldaba de fijacién soldada, para mantener abierta puerta de escape en caso

que sea necesario.
En Puerta Escape (1 Unidad)
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B.10 BANO EDUCADORAS
B.10.1 Reposicion de maniila, cadena y varilla met. Estanque WC Gl

Se considera la reposicion de manilla, cadena y varilla metdlica en estanque de WC
Adultos, se debe tener especial cuidado en la fijacién y ajuste al momento de su instalacion.
En WC Adulto (01 Unidad).

B.1D.2 Reposicion de flapper para estanque WC UN

Se debe incluir flapper para estanque de WC.
£n WC Adulto (01 Unidad).

B.10.3 Reposicidon Tapa Asiento WC plastica UN

Se consulta [a reposicidn de asiento de plastico para WC adulto.
£n WC Adulto (01 Unidad).



B.10.4 Dispensador de jabdn liquido UN

Se considera instalar y proveer dispensador de jabdn rellenable 0.9 litros blanca marca
Elite, medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Cédigo 21204 BL.

Uno sobre el lavamanos (1 Unidad)
B.11 BANO DISCAPACITADOS
B.11.1 Reposicidon de manilla, cadena y varilla met. Estanque WC Gl

Se considera la reposicion de manilla, cadena vy varilla metalica en estanque de WC
Adultos, se debe tener especial cuidado en la fijacion y ajuste al momento de su instalacion.

En WC Adulto (01 Unidad).

B.11.2 Reposicion de flapper para estanque WC UN

Se debe incluir flapper para estanque de WC.
En WC Aduito (01 Unidad).

B.12 OFICINA DIRECCIGN
B.12.1 Reposicion Tapa Enchufe Triple UN
Se considera la instalacion de enchufes triples, en conexiones ya existentes. Se debera
realizar con personal especializado y autorizado por SEC.
En oficina (02 Unidades).
B.13 SALA EDUCADORAS

B.13.1 Reposicion Tapa Enchufe Triple UN

Se considera la instalacién de enchufes triples, en conexiones ya existentes. Se deberd
realizar con personal especializado y autorizado por SEC.
En oficina (02 Unidades).

B.14 SALA DE USO MULTIPLE

B.14.1 Traslado de Enchufe UN

Se debera realizar el traslado de enchufe a ubicacién determinada por ITO dentro de sala
de uso multiple para cubrir demanda de equipos eléctricos. Se debe considerar la extension de la
red eléctrica en alambre 2,5 y sobrepuesta con canaleta legrand fija a la tabiqueria de madera

con enchufe triple sobrepuesto.
Dicho trabajo se debe realizar por personal especializado y autorizado por SEC,

En SUM (01 Unidades).
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B.15 BODEGA MATERIAL DIDACTICO
B.15.1 Reposicién Equipo de iluminacién Hermético 2x18 W UN

Se consuita la instalacion de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux disefiada para
montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de
metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presion.

En bodego (01 unidad]}
B.16 BODEGA
B.16.1 Reposicién Equipo de iluminaciéon Hermético 2x18 W UN

Se consulta la instalacion de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux disefiada para
montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de
metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presion.

En bodega {01 unidad)
B.17 PATIO CUBIERTQ Y ACCESO

B.17.1 Confeccion de Base Extintor GL

Se consulta la elaboracion de base para extintores ubicados en patio cubierto y acceso a
establecimiento, dicha base de realizar con estructura de pino IPV 2x2”, se considera como
revestimiento de placas de yeso carton de 15 mm con terminacién de pintura esmalte al agua
similar al existente.

En patio cubierto y acceso (03 unidad)




B.18 SECTOR COCINAS
B.18.1 Reposicion Puertas acceso sector GL

Puerta de placarol de 45 mm de espesor o similar con marcos de madera de pino el
montaje se hard segun detalles, considerando especialmente las indicaciones respecto a los
plomos de muros terminados vy el accionamiento de las hojas. Ademas se debe considerar una
celosia de madera en la parte inferior de la puerta. Dimensidon de vidrio sera similar medida a la
existente y con un espesor_lfie 5mm.Se f:_.l_ebe instalar con quicios en su parte superior e inferior.

B.18.2 Repaosicion de Calefén UN
Se considera la reposicion de calefén ionizado de 16 litros marca JUNKER, que alimenta
sector sala de hdbitos higiénicos, es decir, a red de gas institucional JUNJI. Se deben considerar

todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Sector drea de servicio, red JUNJI {01 Unidad).

C.1l PATIO EXTERIOR
ci Estructura Proteccidon en Ventana Exterior Sala Informatica GL

Se considera la instalacién de 06 cuerpos de “Alero Listo DVP” en ventana exterior de sala
de informatica. La estructura a considerar tiene como medidas 1.0x1.20 m, con policarbonato




alveolar transparente de 4 mm de espesor. Se fijaran las estructuras con pernos de anclajes. Se
debe instalar los perfiles de inicio y termino en la plancha de policarbonato alveolar, para
posteriormente fijar la plancha al soporte instalado anteriormente, utilizando tarugos vy tornillos

correspondientes. Sucesivamente se debe instalar los siguientes aleros hasta completar las
medidas solicitar en este proyecto.

Estructura adosabls

C.2 Estructura Proteccién Puerta a Patio GL

Se considera la instalacion de 01 cuerpo de “Alero Listo DVP” en ventana exterior de sala
de informatica. La estructura a considerar tiene como medidas 1.0x1.20 m, con policarbonato
alveolar transparente de 4 mm de espesor. Se fijaran las estructuras con pernos de anclajes. Se
debe instalar los perfiles de inicio y termino en la plancha de policarbonate alveolar, para
posteriormente fijar la plancha al soporte instalado anteriormente, utilizando tarugos y tornillos
correspondientes. Sucesivamente se debe instalar los siguientes aleros hasta completar las
medidas solicitar en este proyecto.

En puerta acceso patio exterior por drea de servicio.
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C3 Mejoramiento area de Juegos
c3.1 Escarpe, limpieza y compactacion m2

Incluye los rebajes, escarpes, nivelaciones del terreno y limpieza, necesarios para obtener
los niveles Considerando un escarpe de a lo menos 10 cm., eliminando toda materia vegetal y/o
escombros.

En patio de extension posterior, drea aproximada 150m2.




C.3.2 Base Estabilizada M3

El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material prejudicial. Se considera un espesor de 0.10 m compactado v nivelado.

En patio de extensidn posterior, drea aproximada 150m2.

C.33 Maicille M3

Sobre base estabilizada compactada que debe estar libre de minerales y tierra vegetal, se
consulta una capa de Maicillo de 0.05m de altura debidamente compactado y una segunda capa
de Maicillo de 0.05m de altura suelta y ordenada.

En patio de extension posterior, drea aproximada 150 m2.

c.4 Proteccion Escultura Patio de Extensidn GL

Se considera la elaboracién de proteccién metdlica en torno de escultura ubicada en patio
de extensidn, se tendra especial cuidado en palmetas de caucho existentes, las cuales deberan ser
reinstaladas una vez terminados los trabajos. Se utilizar perfiles de acero de 40x40x2mm como

estructura principal, y perfiles de 20x20x2mm en estructura intermedia.
En patio de extensién delantero, medidas aproximadas 1.40x2.30 m, bordeando esculftura.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “REPARACION Y MANTENCION
DE JARDIN INFANTIL PINOCHO COD: 09203008, DE LA COMUNA DE CURACAUTIN, JUNJI REGION
DE LA ARAUCANIA” vy autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio
www.mercadopuhlico.cl.

4° IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente llamado a
Licitacion a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de $ 4.431.486 Programa 01 del presupuesto
vigente del afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

.. MARJATSABEL COFRE MOLINET
- -BIAECTORA REGIONAL JUNSI
REGION DE LA ARAUCANIA

MCM/OCA/CEM/jcc

DISTRIBUEION:
s Asesoria Juridica.
s Seccién de Cobertura e Infraestructura.
e Subdireccion de Recursos Financieros.
s Unidad de Adquisiciones
» Oficina de Partes.




