687
21/3

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA: Nº 015/ 0687

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO "REPARACIONES JARDÍN INFANTIL TRENCITO, COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 21 MAR. 2017

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.981 de Presupuesto del año 2017; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, Nº 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la Resolución Exenta Nº 015/172 de 2001, La Resolución Exenta Nº 015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolución Exenta N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1. **Qué**, a través de la solicitud de compra Nº 28.896 de fecha 17 de Marzo del 2017, la Subdirección de Infraestructura y Cobertura solicitó **"REPARACIONES JARDÍN INFANTIL TRENCITO, COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.**

2. **Qué**, se consultó el catálogo electrónico de la página web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en el Convenio Marco lo señalado en el punto anterior.

3. **Qué**, se realiza una comparación de precios de tres propuestas de los servicios solicitados a las siguientes empresas del rubro, cuyos presupuestos se señalan a continuación:

N°	NOMBRE PROVEEDOR	RUT	MONTO ($)
1	LUISA MERY MATUS ACUÑA	15.653.605-9	$222.530.-
2	CONSTRUCTORA JUAN CARLO CHEUQUEFILO E.I.R.L.	76.258.315-1	$226.457.-
3	JOSE MANUEL CEA	9.318.748-2	$242.760.-

4. **Qué**, de acuerdo al artículo 8° letra g de la Ley N° 19.886 en concomitancia con lo dispuesto en el artículo 10 N° 8 del Decreto Supremo 250, que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

suministro y prestación de servicios, en el que se señala la procedencia de realizar trato directo con carácter de excepcional en las siguientes circunstancias:

- **Artículo 10 Número 8,** Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.

RESUELVO:

1. **Autorícese,** trato directo "**REPARACIONES JARDÍN INFANTIL TRENCITO, COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA,** por tener un valor inferior a 10 UTM.

2. **Páguese**, a **LUISA MERY MATUS ACUÑA, RUT: 15.653.605-9,** el monto de $ 222.530.- (doscientos veintidós mil quinientos treinta pesos) IVA incluido, previa recepción conforme del servicio.

3. **Imputase,** el gasto a la cuenta subtítulo 22, Ítems 06, asignación 001, sub asignación 002, del programa 01 (alternativos) del presupuesto del año 2017.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTORA REGIONAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MARÍA ISABEL COFRE MOLINET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MICM/JDH/OCA/CFM/csv
DISTRIBUCIÓN:

- Asesoría Jurídica.
- Subdirección de Infraestructura y cobertura.
- Subdirección de Recursos Físicos y Financieros.
- Unidad de Adquisiciones.
- Oficina de Partes.

PROYECTO: "REPARACIONES J.I. TRENCITO DE TEMUCO"
COMUNA: TEMUCO

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.	**ACCESO**				
1.1	Cambio de picaporte inferior en puerta acceso.	gl	1	12.500	12.500
2.	**PATIO CUBIERTO**				
2.1	Ajuste de bocallave puerta salida a lavadero.	un	1	5.500	5.500
3	**PATIO LAVADERO**				
3.1	Cambio de pendiente canal de agua lluvia.	gl	1	25.000	25.000
4	**BAÑO MANIPULADORAS**				
4.1	Falta cortina ducha.	un	1	9.000	9.000
4.2	Asiento wc.	un	1	25.000	25.000
4.3	Reposicion de caracol en ventana.	un	1	5.500	5.500
4.4	Ajuste una hoja de ventana lado ducha.	un	1	7.000	7.000
5	**SALA CUNA MENOR**				
5.1	Reparacion ventana.	un	1	12.000	12.000
5.2	Cambio llave de paso sala de mudas.	un	1	15.500	15.500
6	**NIVEL MEDIO MAYOR**				
6.1	Fijar marco de ventana al muro.	gl	1	2.500	2.500
7	**NIVEL MEDIO MENOR**				
7.1	Ajuste de 2 ventanas y reposicion de 2 caracoles.	un	1	10.000	10.000
7.2	Instalacion cerrojo llave en puerta de acceso.	un	1	25.000	25.000
7.3	Cambio llave de paso en lavamanos.	un	1	15.500	15.500

Total Costos			**170.000**
G.G Y UTL.	**10%**		**17.000**
Total Neto			**187.000**
I.V.A.	**19%**		**35.530**
TOTAL PRESUPUESTO			**222.530**

Luisa Matus

LUISA MATUS ACUÑA
RUT 15.653.605-9

PPTO REPARACIONES JARDIN INFANTIL TRENCITO
COMUNA DE TEMUCO

PRESUPUESTO

ITEM	DETALLES	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL $
1	**ACCESO PRINCIPAL**				
1.1	Cambio picaporte inferior puerta	GL	1	$ 12.000	$ 12.000
2	**PATIO CUBIERTO**				
2.1	Ajuste bocallave en puerta salida a patio servicios	UN	1	$ 5.000	$ 5.000
3	**PATIO LAVADERO**				
3.1	Cambio pendiente canal aguas lluvia	GL	1	$ 25.000	$ 25.000
4	**BAÑO MANIPULADORAS**				
4.1	Reposición cortina ducha	UN	1	$ 10.000	$ 10.000
4.2	Reposición asiento Wc	UN	1	$ 25.000	$ 25.000
4.3	Reposición caracol ventana	UN	1	$ 5.000	$ 5.000
4.4	Ajuste hoja ventana	UN	1	$ 10.000	$ 10.000
5	**SALA CUNA MENOR**				
5.1	Reparación ventana	UN	1	$ 12.500	$ 12.500
5.2	Reposición llave paso Sala de Mudas	UN	1	$ 15.000	$ 15.000
6	**NIVEL MEDIO MAYOR**				
6.1	Fijación ventana	UN	1	$ 5.000	$ 5.000
7	**NIVEL MEDIO**				
6.1	Ajuste 2 ventanas y reposición caracoles	UN	1	$ 8.000	$ 8.000
6.1	Instalación cerrojo llave en puerta acceso	UN	1	$ 25.000	$ 25.000
7.1	Reposición lave paso en lavamanos	UN	1	$ 15.500	$ 15.500

Total Neto	**$ 173.000**
GG y Util. 10%	**$ 17.300**
Subtotal	**$ 190.300**
Iva 19%	**$ 36.157**
TOTAL	**$ 226.457**

CONSTRUCTORA JUAN CARLO CHEUQUEFILO E.I.R.L.
Nombre del Contratista

JOSE MANUEL CEA RIVERA
CALLE LOS PIDENES #1438 - VILLA PULMAHUE - PADRE LAS CASAS
OBRAS MENORES

PRESUPUESTO

REPARACIONES VARIAS J. I. TRENCITO COMUNA DE TEMUCO

CANTIDAD	UNIDAD	SALA Y NIVEL	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	gl	Acceso	Cambio picaporte inferior puerta de acceso	$ 15.000	$ 15.000
1,0	un	Patio Cubierto	Ajuste bocallave puerta salida a lavadero	$ 6.000	$ 6.000
1,0	gl	Patio Lavadero	Cambio de pendiente canal de aguas lluvia	$ 32.500	$ 32.500
1,0	un	Baño Manipuladoras	Provisión e instalación de cortina de ducha	$ 15.000	$ 15.000
1,0	un	Baño Manipuladoras	Provisión e instalación de asiento Wc	$ 25.000	$ 25.000
1,0	un	Baño Manipuladoras	Reposición caracol en ventana	$ 3.500	$ 3.500
1,0	un	Baño Manipuladoras	Ajuste de una hoja en ventana al lado de ducha	$ 10.000	$ 10.000
1,0	un	Sala Cuna Menor	Reparación ventana	$ 15.000	$ 15.000
1,0	un	Sala Cuna Menor	Cambio llave de paso en Sala de Mudas	$ 12.500	$ 12.500
1,0	gl	Nivel Medio Mayor	Fijar marco de ventana al muro	$ 5.000	$ 5.000
1,0	un	Nivel Medio Menor	Ajuste de 2 ventanas y reposición de 2 caracoles	$ 17.000	$ 17.000
1,0	un	Nivel Medio Menor	Instalación cerrojo llave en puerta acceso	$ 32.500	$ 32.500
1,0	un	Nivel Medio Menor	Cambio llave de paso en lavamanos	$ 15.000	$ 15.000
				Subtotal	**$ 204.000**
				IVA	**$ 38.760**
				Total	**$ 242.760**

ATTE

José M. Cea R.
RUT: 9.318.748-2

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 28.896 **Fecha** 17/03/2017 **Unidad Solicitante** Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el **Manual de Procedimiento de Adquisiciones.**

Salir

Descripción del requerimiento
Reparaciones Jardín Infantil Trencito, Comuna de Temuco.

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	Reparaciones Jard	222.530	Pesos	22 - BIENE...	06 - Mante...	001 - Man...	P01 Alternativ..	01 Clásicos

Distribuciones

Cantidad	Región	CC	Obs
1	IX - ...	910...	

Total estimado(Pesos)

$ 222.530

**Total Preafectado(Pesos) $** *$ 222.530*

Compra Planificada **Fundamento de compra**

Si *No*

Funcionario Solicitante Segura Bravo, Cristina Del Pilar;

Modalidad de Compra

Contraparte técnica Viviana Zambrano Montaner;

Firma Directora Regional Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
PPTO JARDIN TRENCITO Luisa Matus.pdf 201,71 KB	Se adjunta presupuesto de la Empresa Luisa Matus $ 222.530.-
Ppto Jl Trencito - Jose Cea.pdf 402,78 KB	Se adjunta presupuesto de la Empresa José Cea $ 242.760.-
Ppto Jl Trencito JCCh.pdf 200,39 KB	Se adjunta presupuesto de la Empresa Juan Carlos Cheuquefilo $ 226.457.-

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Preaf - Cierto	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Preafectado	Monto Cierto		222.530	
Reparaciones Jardín Infantil Trencito, Com...	00012	01135	222.530				

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Borrador Preafectado		msoto	17/03/2017 11:52
Elaboración Aprobada		vzambrano	16/03/2017 16:34
Modificado		vpvidal	16/03/2017 16:21
Elaboración Rechazada	Se rechaza solicitud ya que debe ir en sub asignación P01 Alternativos.	asaavedra	16/03/2017 15:35
Borrador Preafectado	Se rechaza solicitud ya que debe ir en sub asignación P01 Alternativos.	msoto	16/03/2017 11:53
Elaboración Aprobada		vzambrano	16/03/2017 11:21
Inicial	Se solicita realizar orden de compra por los trabajos de Reparaciones Jardín Infantil Jardín Alternativo con financiamiento para mantención del programa 1.	vpvidal	16/03/2017 10:39