Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/00055**
**REF.: AUTORIZA MODIFICACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS EN LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA ID 846-12-LP15, A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL. AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL AMANCAY (CÓDIGO 3303003).**

**COPIAPO, 04 MAR 2015**

**VISTOS:**

1°) La Ley Nº 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.798, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; 3°) la Ley Nº 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", 4°) Decreto Supremo Nº 1574 de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón"; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación, que "Nombra a doña Desirée López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 8°) la Resolución N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolución N° 015/172 del 20/08/2001 y la Resolución N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administración de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolución Nº 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela González Burgos, y demás antecedentes tenidos a la vista.

**CONSIDERANDO:**

**1** Modifíquese las Bases administrativas, autorizada por resolución exenta N° 015/00045 de fecha 20-02-2015. ID 846-12-LP15.

**2** Que, mediante correo electrónico de fecha 03/03/2015, el Encargado(S) de Infraestructura y Cobertura de la Región de Atacama, solicitó modificar las Bases Administrativas s de la licitación ID **846-12-LP15 AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL AMANCAY (CÓDIGO 3303003).**

**3** Que a la fecha se encuentra abierto el proceso de licitación en www.mercadopublico.cl ID 846-12-LP15.

**RESUELVO:**

**1.-** Modifíquese Bases Administrativas de la licitación **846-12-LP15**, el punto 19 de las respectivas bases.

**DONDE DICE:**

**19. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

El plazo de ejecución de las obras será de **110 días corridos**. Estos días se contarán desde la fecha de entrega de terreno al contratista.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

**DEBE DECIR**

**19. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

El plazo de ejecución de las obras será de **120 días corridos**. Estos días se contarán desde la fecha de entrega de terreno al contratista.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**
**POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECTORA REGIONAL ATACAMA

**MARCELA PAZ GONZÁLEZ BURGOS**
**DIRECTORA REGIONAL**
**JUNJI ATACAMA**

**MPGB/LDF/CGJ/ACO/mhc**
**DISTRIBUCION:**

- Asesoría Jurídica (con adjuntos)
- Sección de Cobertura e Infraestructura
- Subdirección de Recursos Financieros
- Oficina de Partes (con originales).
- Unidad de Adquisiciones