RESOLUCION EXENTA N° 0152 g 4 l

REF: APRUEBESE CONTRATO DE
REGULARIZACION SANITARIA DEL
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE SANTA BARBARA ENTRE
JUN]JI Y LUIS JELDRES JARA.

Concepcién 05 AGO 2011 /

Gobierno de Chile

VISTOS:

1.- Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Organica Constitucional N°® 18.575 de Bases
Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Estado.

5- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del
Estado.

6.- Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Reptiblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Piblico N° 20.481 de
fecha 18.12.10.

8- La resolucibn N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9.- Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de servicios.

10.- Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucion Exenta 015/97 de fecha 01 de junio de 2011.

CONSIDERANDO:

1.- Que se celebrd contrato de regularizacién sanitaria entre
la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién del Bio-Bio y don LUIS JELDRES JARA de fecha 01
de agosto del afio 2011 mediante resolucion exenta de adjudicacién N° 015/2681 de fecha 22 de
julio del presente afio, referido al Jardin Infantil “Las Abejitas”, de la comuna de Santa Barbard.

2.- Que es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N® 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucion N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBASE contrato contrato de regularizacién sanitaria
del jardin infantil “Las Abejitas”, de la comuna de Santa Barbard, , celebrado entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles Regién del Bio-Bio con y LUIS JELDRES JARA, que a continuacion se
reproduce:

“En Concepcién, a 01 de agosto de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol tnico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segtin se acreditard, por su Directora Regional dofia MARIA
PAZ MARTINEZ VIDAL, chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de identidad N®
7.18).912-9, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129,
quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don LUIS
ANTONIO JELDRES JARA, contratista, rol tnico tributario N° 6.671.635-k, domiciliado en pasaje
Renca n° 680, Villa Las Mariposas, comuna de Chillén, en adelante el “CONTRATISTA"; quienes
han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PIIMERO: Con fecha 22 de julio de 2011, la JUNJI adjudicé al contratista a través de resolucitn
administrativa exenta N° 015/2681, la licitacién priblica ID N° 1576-21-LE11, efectuada para la
ontratacién de “REGULARIZACION SANITARIA JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS
CODIGO 08311001, COMUNA DE SANTA BARBARA, REGION DEL BIO BIO”; en la forma y
rondiciones sefialadas en la precitada resolucion.
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SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piiblica para la contratacién de la
obra mencionada, a su oferta y a los demés antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion
de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente
contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionaréd la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$2.846.480-—— (dos millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos) IVA
incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma
seialada en el punto XVII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizara mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcién de los servicios sin
observaciones, entrega del acta del acta de recepcion del proveedor (documento interno de la
empresa) y aprobacién del estado de pago por parte del Inspector Técnico de las Obras y contra
presentacién de la factura correspondiente.

La factura debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5° piso, Concepci6n,
en la cual debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcién de las
Obrasy los sefialado en el punto XIX de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente contrato y las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un VALE VISTA, instrumento N° 2441760, de fecha 28 de julio de 2011, del
Banco Scotiabank, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende
a $ 239.200-—— (doscientos treinta y nueve mil doscientos pesos) equivalente al 10% del valor neto
del presente contrato. Este depésito a la vista sera devuelto, a través de la Oficina de Tesoreria,
vencidos 120 dfas corridos contados desde el inicio del plazo de ejecucién de las obras.

Esta recepcién provisoria de la obra sin observaciones no lo exonera de la responsabilidad que le
corresponde como constructor, conforme a las disposiciones legales vigentes.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 8 (ocho) dias corridos, contados
desde la fecha del Acta de Entrega-Recepcién del Terreno, que levantard el respectivo inspector
técnico de la obra (ITO).

El contratista no podré efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros. No
seran procedente aumentos de plazo, por no contemplarlo las Bases Administrativas.

SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajo.

OCTKVO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario del
Subdepartamento de Planificacion, el cual velard por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, visard el estado de pago y efectuari la recepcion de las
obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de
la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el
medio de comunicacién oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en dicho libro
de culquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.Las instrucciones que
alli se indiquen por parte del LT.O, tendrén el carcter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra enla obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serd de su exclusivo cargoy cuenta, quedando
La JUNJI libre de foda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacién
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
formaexpresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
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precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucién de la obra deberd ceifiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccién, y en
general toda aquella legislacién o normalizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con
la ejecuci6n de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por
el contratista y 5) La resolucién administrativa exenta N° 015/2356, de fecha 24 de junio de 2011,
resolucién que ha aprobado los antecedentes signados con los niimeros 1, 2, 3 que preceden, sin que
ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacién inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demas derechos y acciones que competen a la JUN]I, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor a
una multa por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto del contrato, la que serd
descontada del estado de pago tnico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en
las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato,

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligéndose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esté facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perfmetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademés, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos y
de cargo del contratista.

€) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUN]I sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
asu personal y/o a terceros.

h Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
chfios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo elriesgo de
incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apteciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL
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1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién, que
se podra y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, o modificarse, por
las siguientes causales indicadas en el articulo 77 del Decreto 250 del afio 2004, que establece el
Reglamento de la ley 19986; causales que las partes declaran conocer y aceptar.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se haré efectiva por la JUNJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y, se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccién a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a mds tardar dentro de las 24
horas de dictada.
Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas
a esa fecha, no contemplédndose indemnizaciones de ningtn tipo,
DECIMO OCTAVO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
DECIMO NOVENQO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepci6n, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO: La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucién
n°®015/97 de 06 de junio de 2011,
VIGESIMO PRIMERQO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las partes
ratifican y firman dofia Maria Paz Martinez Vidal, Directora Regional (TP) de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Region del Bio-Bio y don Luis Jeldres Jara Contratista”

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral
anterior, forma parte integrante de la presente resolucién.

A 3.- Imputese el gasto que demande la presente resolucién al
Programa 1, Subtitulo 22, Item 06, Asignacién 001, Sub Asignacién 002

\Z\ ComariA

i X7 MARTINEZ VIDAL
’\‘\“/}ngﬁ CTORA REGIONAL (TP)
( JUNTA'NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MPMV/DAQ /jfc ; 7

Distribuciéh:

> Unidad Asesora Juridica

> SUBFIN

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Contratista

Junta Nocional de Jardines Infastiles-JUNJ1
Diagonal Pedro Aguirre Cerd#1129 510 piso.
www junficl



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

“REGULARIZACION SANITARIA JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS CODIGO 08311001, COMUNA DE SANTA
BARBARA, REGION DEL BIO BIO”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
¥

LUIS ANTONIO JELDRES JARA

En Concepcién, a 01 de agosto de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol tnico tributario N2 70.072.600-2, representada
legalmente, seglin se acreditard, por su Directora Regional dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, chilena,
casada, educadora de parvulos, cédula nacional de identidad N2 7.180.912-9, ambas domiciliadas para estos
efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N2 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante
la “JUNJI"; y, por la otra parte don LUIS ANTONIO JELDRES JARA, contratista, rol Unico tributario N2
6.671.635-k, domiciliado en pasaje Renca n2 680, Villa Las Mariposas, comuna de Chillan, en adelante el
“CONTRATISTA”; quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 22 de julio de 2011, la JUNJI adjudico al contratista a través de resolucién
administrativa exenta N2 015/2681, la licitacién publica 1D N2 1576-21-LE11, efectuada para la contratacién
de "REGULARIZACION SANITARIA JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS CODIGO 08311001, COMUNA DE SANTA
BARBARA, REGION DEL BIO BIO”; en la forma y condiciones sefialadas en |a precitada resolucién.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al contratista,
en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la cldusula precedente,
comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las
respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERQ: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de la obra
mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion de la obra
por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tinica de $2.846.480-—-
—- (dos millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XVIi de las
Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta del acta de recepcién del proveedor (documento interno de la empresa) y aprobacién del
estado de pago por parte del Inspector Técnico de las Obras y contra presentacién de la factura
correspondiente.

La factura deber4 ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccién
Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 52 piso, Concepcién, en la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidn de las Obras y los sefialado en el
punto XIX de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato
y las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, el contratista entrega en este acto a la JUNJI un
VALE VISTA, instrumento N° 2441760, de fecha 28 de julio de 2011, del Banco Scotiabank, a favor de Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 239.200------ (doscientos treinta y
nueve mil doscientos pesos) equivalente al 10% del valor neto del presente contrato. Este depdsito a la
vista serd devuelto, a través de la Oficina de Tesoreria, vencidos 120 dfas corridos contados desde el inicio
del plazo de ejecucion de las obras.

Esta recepcion provisoria de la obra sin observaciones no lo exonera de la responsabilidad que le
corresponde como constructor, conforme a las disposiciones legales vigentes.



SEXTO: El contratista debera ejecutar |a obra dentro del plazo de 8 (ocho) dias corridos, contados desde la
fecha del Acta de Entrega-Recepcién del Terreno, que levantaré el respectivo inspector técnico de la cbra
(ITO).

El contratista no podré efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros. No
seran procedente aumentos de plazo, por no contemplarlo las Bases Administrativas.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y
contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se
dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario del Subdepartamento de
Planificacion, el cual velaré por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y
de las Especificaciones Técnicas, impartird instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visara el
estado de pago y efectuard la recepcidn de las obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucién
de |a obra por el Inspector Técnico de la Obra acompafado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de
comunicacién oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en dicho libro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por
parte del 1.T.O, tendran el caracter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con
causa o con ocasién de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda
responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios
de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de
mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo ¥
ejecucién de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales
de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen
laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccién,
y en general toda aquella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con la
ejecucién de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn cumplir con las
condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos
por los Servicios correspendientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los siguientes
documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases Administrativas de
Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por el contratista y 5) La
resolucién administrativa exenta N2 015/2356, de fecha 24 de junio de 2011, resolucién que ha aprobado
los antecedentes signados con los nameros 1, 2, 3 que preceden, sin que ésta enumeracién sea taxativa
total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones del presente
contrato dard derecho a la JUNJI, para disponer la terminacién inmediata del contrato sin
indemnizacidn de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas
derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que
rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucién de la obra, la contratista se hara acreedor a una multa
por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto del contrato, la que serd descantada del
estado de pago Unico.



DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendr las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin costo
para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico esté facultado para
ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar,
ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y de cargo del
contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros antecedentes entregados.
Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los
trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos,
como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal
y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones de la
JUNJIL

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccion, que se podrd y
se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJI.

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podrd terminarse anticipadamente, o modificarse, por las siguientes
causales indicadas en el articulo 77 del Decreto 250 del afio 2004, que establece el Reglamento de la ley 19986;
causales que las partes declaran conocer y aceptar.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJI la garantia de fiel cumplimiento del contrato y, se
procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién a objeto de
evitar un enriguecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrata, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.



Al resolverse el contrato, la JUNJI pagaré al contratista las obras correcta y efectivamente
ejecutadas a esa fecha, no contempléndose indemnizaciones de ningtin tipo.

DECIMO OCTAVO: lgualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones y/o
derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO _NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.

VIGESIMO: La personerfa de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL para representar a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la resolucién n2 015/97 de 06 de junio de 2011.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PBEVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

*  Unidad Juridica.
= SUBFIN

= SUBCOB

* Contratista




