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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 650

REF.: APRUEBASE CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS MENORES DE
HABILITACION DEL JARDIN INFANTIL
COSTANERA SUR DE CONCEPCION.

Concepcién 24 FEB 2010

VISTOS:

1- Ley N° 17301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.5. N° 1574 de 1971 del Ministerio
de Educacion.

3.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre ’robidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracion del Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracion Financiera del Estado.

6.- Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Reptblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Pablico N° 20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucién N° 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

9.- Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N® 250
del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de servicios.

10.- Resolucion N* 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

11.- Resolucién N° 015/7 de fecha 12.01.2011, que nombra a dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Bio-Bio y demds antecedentes tenidos a la
vista,

CONSIDERANDO:

1.- Con fecha 18 de febrero de 2011, la JUN]JI adjudicod al
contratista a través de resolucion administrativa exenta N® 015/617, la licitacion publica ID N 1576-3-LE11,
efectuada para la contratacion de “OBRAS MENORES DE HABILITACION JARDIN INFANTIL
COSTANERA SUR, CODIGO 08.101.006, JUNJI REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones
senaladas en la precitada resolucion,

2.- Que es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto I,
numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucién N° 0172 de fecha
20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBASE contrato de ejecucion de obras menores de
habilitacién de jardin infantil: “Costanera Sur”, de la comuna de Concepcién; celebrado entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio-Bio con “Constructora SIM GAS S.A.”, que a continuacién se
reproduce:

“En Concepcion, a 24 de febrero de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol Gnico tributario N° 70.072.600-2, representada
legalmente, segiin se acreditard, por su Directora Regional LILIANA ANDREA HERMOSILLA BRAVO,
chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de identidad N° 13.955.756-5, ambas domiciliadas
para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo
adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte SIM GAS S.A., persona juridica de derecho privado, rol iinico
tributario N° 99.517.740-4, domiciliada en pasaje 10 casa 699, Lagos de Chile, Concepcion, representada
legalmente segin se acreditard, por don CARLOS IGLESIAS SOTO, Rut: 4.318.827-5, del domicilio de su
representada; quien ha conferido poder para contratar a dona EDITH MEISIE ROJAS CANDIA, RUT
14.208.500-3, del mismo domicilio, en adelante el “CONTRATISTA"; quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 18 de febrero de 2011, la JUNJI adjudicé al contratista a través de resolucion
administrativa exenta N° 015/617, la licitacion puablica ID N° 1576-3-LE11, efectuada para la contratacion de
“OBRAS MENORES DE HABILITACION JARDIN INFANTIL COSTANERA SUR, CODIGO 08.101.006,
JUNJI REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al contratista,
en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la clausula precedente,
comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma mencionada y contenida en las
respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piblica para la contratacién de la obra
mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacitn de la obra por
parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra, equipo, herramientas, y la
totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
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“CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tinica de $5.717.950--—

(cinco millones setecientos diecisiete mil novecientos cincuenta pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagara mediante la forma sefialada en el punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADQ DE PAGO, previa recepcion de los servicios sin
observaciones, entrega del acta del acta de recepcién del proveedor (documento interno de la empresa) y
visacion del estado de pago por parte del Inspector Técnico de las Obras y contra presentacion de la factura y
Garantia de Buena Ejecucion de los Servicios correspondiente,

La factura de ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5° piso, Concepcion, en la cual debe
adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras y los senalado en el
punto XXV de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar la correcta ejecucion de la obra, el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
emanadas del presente contrato y las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, el contratista entrega
en este acto a la JUNJI un VALE VISTA, instrumento N° 12639990, de fecha 24 de FEBRERO del 2011, del
Banco BCI, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 480.500———
(cuatrocientos ochenta mil quinientos pesos) equivalente al 10% del valor neto del presente contrato. Este
depésito a la vista sera devuelto, a través de la Oficina de Tesoreria, previa recepcién provisoria, sin
observaciones por parte de la Institucién, a 5 dias corridos contados de la recepcién provisoria de los servicios
prestados.

Esta recepcion provisoria de la obra sin observaciones no lo exonera de la responsabilidad que le corresponde
como constructor, conforme a las disposiciones legales vigentes.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 7 (siete) dias corridos, contados desde la
fecha del Acta de Entrega-Recepcion del Terreno, que levantara el respectivo inspector técnico de la obra
(ITO).

El contratista no podré efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otras. No seran
procedente aumentos de plazo, por no contemplarlo las Bases Administrativas.

SEPTIMO: Seré de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales,
previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y
que digan relacion con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI podré efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o disminuciones de obras hasta
por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia por el valor
correspondiente al aumento, en su caso.

NOVENO: La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario de la Subdireccion
Planificacion, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de
las Especificaciones Técnicas, impartira instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visara estados
de pago y efectuara la recepcion de las obras. Las supervisiones seréan dentro del plazo de ejecucion de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejindose constancia en dicho libro de cualquier novedad
0 inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato.Las instrucciones que alli se indiquen por parte del
LT.O, tendrén el caricter de obligatorios para el contratista.

DECIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con causa
0 con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda
responsabilidad al respecto.

DECIMO PRIMERO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir medificacién
al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el
presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales
de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO SEGUNDO: El contratista deberé ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales
de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen
laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias
del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general
toda aquella legislacion o normalizacién vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la
obra contratada.

DECIMO TERCERO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan cumplir con las
condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos
por los Servicios correspondientes.

DECIMO CUARTO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los siguientes
documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1) Bases Administrativas de
Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por el contratista y 5 La
resolucién administrativa exenta N° 015/539, de fecha 7 de febrero de 2011, resolucién que ha aprobado los
antecedentes signados con los nimeros 1, 2, 3 y 4 que preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o
parcial.
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‘DECIMO QUINTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones del presente
contrato dara derecho ala JUN]I, para disponer la terminacién inmediata del contrato sin indemnizacion
de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas derechos y
acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.
DECIMO SEXTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se har acreedor a una multa por
cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total neto del contrato, la que serd descontada del estado de
pago final o unico.
DECIMO SEPTIMO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:
a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer sin costo
para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico esta facultado para
ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.
¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar,
ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de banos quimicos, los que deberan ser proveidos y de cargo
del contratista,
) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos
antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir,
f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos, como
asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.
g) Es responsable de todo accidente o dario que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.
h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como lambién asume danos y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUN]I
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.
j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligindose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones de la
JUNJL
1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendra dereche alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.
m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccion, que se podri y
se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUN]JL
n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dano posible
DECIMO OCTAVO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, o modificarse, por las siguientes
causales:
1.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que deberd certificar la
Subdireccién supervisora del contrato.
3.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4.- Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.
5.- Por atraso injustificado, que fuere imputable al oferente adjudicado, conforme el plazo ofertado para la
ejecucion conforme del servicio, las solicitadas por la Institucién, quedando facultada la JUNJI para poner
término anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento.
6.- Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
7.- Por interrupcion o paralizacién total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.
8.- Por incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de
obras.
9.- Por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y provisionales respecto de los
trabajadores empleados en la obra con trabajadores contratados en los ltimos dos afios.
10.- En los demas casos que autoriza la ley.
11.- Por modificaciones o alteracion de las obras contratadas sin la debida autorizacién del Inspector Técnico
de la Obra.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUN]I la garantia de fiel cumplimiento del contrato y,
se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de
evitar un enriquecimiento fiscal injusto.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de
lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
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El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion fundada, que
se publicaré en el sistema de informaciéon ChileCompra, a més tardar dentro de las 24 horas de dictada.
Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas a esa
fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningtin tipo.
DECIMO NOVENQO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones y/o
derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
VIGESIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como domicilio la
ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO PRIMERO: La personeria de dofia LILIANA ANDREA HERMOSILLA BRAVO para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la
resolucion n® 015/7 de 12 de enero de 2011.
La personeria de dofia EDITH MEISIE ROJAS CANDIA, emana de copia de carta poder de fecha 18 de enero
de 2011, suscrita ante el notario pablico de Concepcion, don CARLOS MIRANDA JIMENES, que se tuvo a la
vista.
VIGESIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y firman
Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Bio-Bio y
dofia Edith Meisie Rojas Candia contratista de Constructora SIM GAS S.A.”

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral anterior,
forma parte integrante de la presente resolucién.

3.- Impitese el gasto que d d lucion al Subtitulo 22,
ftem 06, Asignacién 001, Subasignacion (002) Programa 1, Centro de Costos 08 del Prcsupuealu de la region.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH{ VESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EIJEUTIVA

ERMOSILLA BRAVO
GIONAL

LHB/D@Q/jfc

Distribucién:

> Unidad Asesoria Juridica

> SUBFIN

>SUBCOB

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Constructora SIM GAS S.A.
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