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REF.. AUTORIZA LICITACION PUBLICA
PARA REALIZAR LA “CONSERVACION
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS
ABE[ITAS, COMUNA DE LOTA, REGION
DEL BIC-BIO”

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE

RESOLUCION EXENTA N° 015/ b

ANEXAN,
Concepcion, %j 5 é” E éé 3{5 g 3
VISTOS:

1.-Ley N° 17.201, que crea la Corporacion denominada
funta Nacional de Jardines Infantiles v sus modificaciones.

2-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por 0.5, N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3-Ley Organica Constitucional N° 18575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4-Ley N° 19653 sobre Probidad Admintstrativa
aplicable de fos Organos de la Administracion del Estado.

5.- Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios;

6.~ Decreto N® 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de servicios

7.-D. L. N® 1263 sobre Admirdstracién Financiera del
Estado.

#-Resolucién N” 1600 de fecha 061108 de la
Contraloria General de la Repdblica.

9.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N® 20.641 del
atio 2013;

10.-La Resolucién N° (15/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Bjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.-Resolucién N° (015/172 de fecha 20.0801 de
Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

12~ Resolucién Bxenta N? 0822/2004

13.- Resolucidn Bxenta N°015/0965 de 09.05.2007

14.-Resolucién N° (157186 de fecha 03.12.2012, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR
UNDURRAGA, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.-Que, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 9° del Decreto N° 250 de 2004, del Miristerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios, en el caso de las contrataciones que superan las 1000 UTM, la
licitacion publica serd siempre obligatoria.




2.- Que, la Seccién de Cobertura e Infraestructura del
Servicio, requiere mediante la solicitud de compras N° 002 de fecha 01 de febrero de 2013,
la “CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS, COMUNA
DE LOTA, REGION DEL BIOB{O”.

3.~ Que, por otra parte revisada la oferta disponible en
el catalogo electronico ChileCompra Express, que kan sido contratados por la Direccion
de Compras y Contratacién Publica por el mecanismo de Convenio Marco, no se
encuentran las caracteristicas del servicio solicitado, por lo que de esta manera se da
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 14, inciso 5 del Decreto N° 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro vy Prestacion de Servicios.

4.~ Que se han elaborado las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas del servicio que se requiere contratar.

5.- Que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 19
del Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, es necesario dictar una resolucién que autorice el
Hamadoe a Licitacién Publica, por tanto v en virfud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el punto I, N° 4 letra z) de la resolucion N°0026 de fecha 04.02.00, modificada
por la Resolucién N° 0172 de fecha 26.08.01

RESUELVO:

1.-AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por
un monto superior a 1000 UTM, para fa contratacidn de la “CONSERVACION JARDIN
Y SALA CUNA LAS ABEJITAS, COMUNA DE LOTA, REGION DEL BIOBIO”

2-APRUEBESE  las  Bases Administrativas vy
Especificaciones Técnicas para la contratacidn de la obra “CONSERVACION }ARE}fN
INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABF}’Z{TAS COMUNA DE LOTA, REGION DEL
BIOBIO" y sus respectivos anexos”, cuyo texto y tenor forman parte integrante de la
presente resolucion.

3.-PUBLIQUESE esta resolucion dentro de las 24 horas
siguientes a su dictacion en el sistema de informacion del sector publico a través de la
pagina web www, mercadopublico.cl, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 57, letta B, N°1 del Reglamento de la ley N°® 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios.




BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PARA LICITACION DE OBRA DENOMINADA
“JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LOTA CODIGO 08.110.604”

La ejecucion de los trabajos necesarios para materializar las obras descritas en las bases técnicas de la
presente propuesta,

Las presentes Bases Administrativas Generales serdn aplicables al Contrato suscrito por JUNJI con
el Conlratista y se entenderdn incorporadas en éste una vez que se suscriba el respectivo Contrata

de Ejecucién de Obras de Conservacion.

A DE EA LICITACION

La presente licitacidn tendrd el caracter de publica odran participar en ella, las personas naturales o
P p P P

juridicas que presten servicios de soporte, reparacion y mantencién de construcciones que cumplan
con los requisitos establecidos en las presenies Bases Administrativas.

La presente licitacion contard con un presupuesto referencial de $49.931.269.- (cuarenta y nueve
millones novecientos freinta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos } IVA incluido, v segin
disponibilidad presupuestaria al momento de la adjudicacién.

ANTECEDENTES DELA LICIT,

o  TPormate ldentificacion del oferente (Anexo 1)

e Tormato Nomina de contratos (Anexo 2)

s  Formato Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3)

+  Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del articulo 4
de la Ley N°19.886 y articulo 8 y 10 de la Ley N° 20.393 (Anexo 4)

¢  Bases Administrativas de Licitacién Publica

s  Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

e Plantas de Arquitecturas actuales y proyectadas.

e Croquis de detalle (Cuando corresponda)

¢  Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de JUN]L

»  Formato Presupuesto (Anexo 5)

e Declaracion jurada simple indicando que la empresa no ha presentado en los  dltimos
3 afios procesos de cobros de garantia o multas al efecto. {anexo 6)

Las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren digitadas por el encargado del proceso
de compras en el sistema www Mercadopublico.cl

(1 dia después de la total tramitacién de la presente

Piblico Resolucion.

Cierre Recepcidn de Ofertas 20 dias desde la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.cl

Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el Sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 3 dias
siguientes a la visifa a terreno.

Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones | A los 01 dia siguientes al cierre de las Consultas de
los Proveedores, hasta las 17:00 horas de ese dia.
Visita a terreno Y dias corridos antes del cierre de las ofertas, (dia 18
de Febrero de 2013 a las 10:00 horas.) direccién
calle mira mar s/n pob. Libertad. Lota.




Apertura  Electronica de  Ofertas | Al dia del cierre de la recepcion de ofertas.

administrativas y técnicas

Apertura Econdmica de las Ofertas. Al dia de la apertura electrénica de las ofertas
administrativas y técnicas.

Evaluacidn de Ofertas Dentro de los 02 dias siguientes a la Aperturz
Electrénica de ofertas econdmicas,

Adjudicacion de Ia Licitacién Dentro de 01 dia siguientes al Informe de
Evaluacion de la respectiva Comision.

Notificacién a los Proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién en el
sisterna www.mercadopublico.cl de la Licitacion.

Suscripeion del Contrato Dentro de los 05 dias habiles siguientes a Ia
notificacion al proveedor adjudicado.

La visita a terreno se realizard en fechas que se indica en el sistema www.Mercadopublico.cl. y en el

cronograma contenido en las presentes bases. Esta visita tendra el cardcter de obligatoria y serd
certificada en el Acta de Visita de Terreno elaborada en presencia del inspector Técnico designado para
csta Jabor. Iin dicha acta el oferente deberd estampar su nombre, rut de la empresa, teléfono y firma. En
caso de no asistir el representante legal de la empresa la persona que lo remplace deberd acompanar
una declaracién jurada simple, suscrita por el referido representante legal del oferente, en virtud del
cual expresamente se aulorice su representacion y comparecencia a la visita a terreno.

Solo podran registrarse quienes debidamente hayan presentado en la fecha y horario indicado en el
cronograma establecido en estas bases administrativas. Aquellos representanies legales o personas
debidamente autorizadas por estos, que por cuakquier mobivo o dreunstancia se presentaren con
posterioridad a la hora establecida, serdn registrados en el acta de visita, junto con su hora de llegada,
sin embargo no podrén participar en el proceso de licitacién, lo cual certificard en acta la inspeccion
técnica de obra, en presencia de los demis oferentes participantes,

PARTICIPANTES DE LA LICITAC

Podran participar personas naturales o juridicas que emitan factura, que cumplan con la inscripcion en
el Registro de ChileProveedores y demas requisitos establecidos en las presentes Bases.

Podran contratar con la administracién del estado todas las personas naturales o juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades indicadas en el articulo 4° de la Ley N°19.886 y articulos 8° y 10° de
la Ley N° 20.393. Para ello bastard que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el
oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia, esta declaracion debera
ser adjuntada en anexo en el sistema www.Mercadopublico.cl, antes del cietre de recepcién de las

ofertas. (Anexo 4).

NTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes anexos:

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Consiste en una carta de Identificaciéon del oferente, que contenga el nombre o razén social, Rut del
oferente, teléfono, fax, direccién, correo electrénico y nombre completo del representante legal y Rut
del representante legal. Los mencionados documentos deberdn ser ingresados en archivo digital, al
portal www.mecadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 1}

2. OFERTA ECONOMICA

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl
en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el sistema de
informacion Mercado Piblico y en el cronograma respectivo.




El presupuesto debe ser detallado por partidas, incorporando en el valor unitario los costos por

gastos generales y utilidad, de acuerdo a formato Anexo 5.

Por cada una de las partidas deberd realizarse un analisis de precios unitarios
3.PLANTAS DE ARQUITECTURA Y DE DETALLE, FIRMADO POR EL OFERENTE,
COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACION Y CONFORMIDAD. cuando se adjunten
como anfecedentes a la licitacién.

4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD JUNJI

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados log

anexos que constan en el reglamento de higiene y seguridad JUNJ1 para empresas contratistas, el que
para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes bases, el indicado reglamento se

encuentra publicado en el sistema www.Mercadopublico.cl en el respectivo ID.
5. NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

Nomina segun formato (Anexo 2), de contratos de obras similares a las de la presente
Iicitacion, ejecutados en los Ultimos 3 afios, indicando nombre del contratante, teléfono, obra, montd
del contrato, fecha y plazos de ejecucion. JUNJI se reserva el derecho de solicitar al contratista oferente
la certificacién por parte de la entidad contratante o de su representante, de la veracidad de estd
informacién.
6.CERTIFICADO DE TASA DE SINIESTRALIDAD
Certificado de Tasa de Siniestralidad en accidentes laborales de los 12 tltimos meses
documento que deberd solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentrd
afiliado. In la eventualidad de que participen empresas que tengan una existencia inferior a 12 meses
se exigira el Certificado de Tasa de Siniestralidad, que corresponda a su vigencia, lo cual deberd
ponderarse proporcionalmente.

7. CARTA DECLARACION DFE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS. {Anexo 3)
8. ACTA DE VISITA DE TERRENO
9. CURRICULUM VITAE Y TITULO DEL PROFESIONAL DEL RESIDENTE A CARGO
DE LA GBRA.
10. PRESUPUESTO DETALLADC POR PARTIDAS INCORPORANDO EN EL VALOR
UNITARIO LOS COSTOS POR GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, DE ACUERDO
A FORMATO ANEXO 5.
11. DECLARACION JURADA SIMPLE INDICANDO QUE LA EMPRESA NO HA
PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 3 ANOS PROCESOS DE COBROS DE
GARANTIA, LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO TIENE QUE SER
EXCLUSIVAMENTE SEGUN FORMATO ADJUNTO. (ANEXO 6). EN CASO DE
TENER COBRO DE GARANTIAS LA OFERTA NO SERA EVALUADA POR LA
COMISION EVALUADORA.

Los contratistas deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000
(trescientos mil pesos), la cual podra ser una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Péliza de
Seguro de ejecucion inmediata, a nombre de 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, constando la individualizacién del oferente (no se aceptaran documentos de
garantias tomadas por terceros), constando la individualizacion del oferente en el propio
documento o en su anexo, si lo tuviere; con una vigencia minima de 90 dias corridos, posteriores a la
fecha de publicacién del presente Hamado. La glosa del documento de garantia debe indicar:

“EN GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA DE
CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LOTA ,PROVINCIA DE
CONCEPCION, REGION DEL BIO BIQ”

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, y tener el cardcter de irrevocable, Este antecedente se
recibird en la Oficina de Partes de la Direccién Regional de JUNJI ubicada en Diagonal Pedro Aguirre
Cerda N°1129, quinto piso, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas el dia viernes, hasta el dia habil
anterior a la fecha de cierre de ofertas, en un sobre cerrado a nombre de JUNTI, identificando el nombre
y niimero de Ia licitacion.

La Garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:




a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la Garantia.

b)  Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel v
Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.

¢)  Sino suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI o no aporta en
tiempo y forma la garantia requerida en el punto XVII de estas Bases.

d)  Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro de
ChileProveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto XII de estas
Bases.

Esta Garantia sera devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 dias contados desde la
suscripcion del contrato respectivo, o de Ja emision de la resolucién que dé cuenta de la
inadmisibilidad. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJL la Garantia por
seriedad de la oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectiie la
entrega de Ja garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y de las Obligaciones
Laborales.

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y
las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a
través del foro electrénico que se canalizara a traveés del sitio www.Mercadopublico.cl , estds se

colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin
indicar el autor de las mismas.

Las respuestas v aclaraciones a las bases se efectuardn a fravés del mismo sitio web, a través del foro de
consultas y adicionalmente mediante un archivo denominadoe “Respuestas a las aclaraciones” que se
adjuntara en la fecha de respuesta a las consultas indicadas en el cronograma de las presentes bases
administrativas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que forman parte integrante
de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta una vez publicadas en el
portal www.mercadopublico.cl

Las Bascs Administrativas o Especificaciones Técnicas podran ser modificadas previa dictacion de una
resolucion fundada totalmente tramitada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuye
efecto, se publicardn dichas medificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un
plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma
fijado en estas bases administrativas y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl,

S6loc serén evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que suban al portal
www.Mercadopublicocl la declaracion jurada, referida a las inhabilidades establecidas en el
articulo 4° de la Tey N°19.886 y articulos 8° y 10° de la ey N° 20.393, de aquellos contratistas que
cumplan con lo establecido en el punto IV, IX y X, de las presentes Bases Administrativas.

La apertura de Ias ofertas, serd realizada en el transcurso del dia indicado en el cronograma de la
licttacién.

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema Mercado publico, antes
de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el sistema de informacion Mercado publico,
Informacitn de la Adquisicion.




A partir del dia y hora sefialados en el sistema www . Mercadopublico.cl , se procedera a la apertura d
los antecedentes administrativos econdmicos, ingresadas a la plataforma, www Mercadopublico.cl de
los oferentes que hayan cumptlido con Ia visita a terreno.
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El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir ol
IVA}.

La evaluacion de las ofertas serd efectuada por la Comision de Evaluacién, la que estard conformadd
por el funcionario encargado de Cobertura e Infracstructura o por quien este designe, el Subdirector
de Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de Infraestructura regional, 1
Directora Regional o a quien ella designe, fa (el) la encargada(o) de la licitacién de la Unidad de
Adgquisiciones quien actuard como secretaria/o de actas y ¢l abogado regional.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes qud
obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

10 puntos a la oferta més econdmica.
El puntaje de las otras ofertas se asignara en
forma inversamente proporcional.
Menor precio
Puntos (2 decimales) = ———- x 10
precio ofertado

Precio de la oferta 55%

10 puntos a la oferta que presente la mayor
experiencia en obras de edificacion o
conservacion, en cuanto a los metros cuadrados
construidos, reparados y /o remodelados en los
tltimos 3 afios (Segtin Formato Anexo 2),
debiendo adjuntar certificaciones respeclivas.
Experiencia del oferente 20% El puntaje de las otras ofertas se asignard en
en obras similares forma directamente proporcional,

De no presentarse este antecedente ¢ no tener
experiencia anterior se le asignara a este item 0
puntos.

experiencia ofertada
Puntos {2 decimales} = mmeemanen x 10

mayor experiencia

10 puntos a la oferta con menor plazo.
El puntaje de las otras ofertas se calculard en for
inversamente proporcional a la oferta que preses
el menor plazo.

Plazo de ejecucion 5% aquellas ofertas que presenten un plazo mayor
plazeo estipulado por JUNJI sefialado en el pur
XXIII de estas bases.
menor plazo
Puntos (2 decimales) = —————— x 10
plazo ofertado

ma
nte

No se evaluardan y por tanto no se adjudicaran
al
to




10 puntos a la oferta que presente la menor tasa
de siniestralidad, en los dos vltimos afios.

Ll puntaje de las ofras ofertas se asignard en
forma inversamente proporcional,

Tasa de siniestralidad en 10% menor tasa

accidentes laborales ' Puntos (2 decimales} = ——emeem x 10}

tasa ofertada

A las empresas que presenten menos tiempo de
existencia del sefialado en este apartado, se les
evaluard de acuerdo a tal periodo de tiempo.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de abstencién
regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno de los
oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el
Informe de Evaluacion.

La Comision de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u errores el oferente contaré con el plazo de 22
horas corridas, contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través
del sistema,

Ademas, se podrd permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes administrativos que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazc
para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, Esta omision debera ser corregida en el plazo de
24 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema. Se descontara al oferente
en cuestion 0.5 puntos del total obtenido en la evaluacion de la oferta.

La Comision de Evaluacion entregard a la Directora Regional, un Informe fundado de las ofertas
recibidas y su calificacidn, y la propuesta de adjudicacién.

Iin caso de empate se preferird aquelia oferta que tenga mejor ponderacién en el factor precio. Si la
paridad se mantuviera, se continuara con los demds factores de evaluacion en el siguiente orden:
experiencia, plazo, y tasa de siniestralidad en accidentes laborales. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta la licitacién. En caso de mantenerse el empate serd la Directora
Regiconal quien decida.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta que obtenga el mayor puntaje, tras
aplicar los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos
en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podrd considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas Bases
Administrativas y en las respectivas Especificaciones Técnicas, o declarar desierta la licitacion si no
se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenijentes a los intereses de la
Institucion.




La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junt
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de la Comisién de Livaluacién de 1
propuesta.

(A i

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios
de evaluacién con sus correspondientes puntajes establecidos en estas bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra modificar, en un 30%, el servicio contratado dé
acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidades presupuestarias, durante la vigencia
del contrato, ello, previa la total tramitacién de la Resolucion que se dictara al efecto, de la
presentacion por el contratista, en caso de corresponder, de una nueva garantia de fiel
cumpiimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales y de la suscripcion de Ia
respectiva modificacion de contrato. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar laé
cléusulas esenciales del respectivo contrato (Precio - Objeto - Plazo).

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificara la resolucion de adjudicacion de la licitacion a través
del portal de Mercado Publico, la que se entenderd realizada luego de las 24 horas transcurridas desde
que la Institucion publique en el sistema de informacion el documento: (acta o resolucion objeto de 14
netificacién).

El contrato serd de ejecucion de obras a suma alzada sin reajusie, y debera suscribirse en el plazc
indicado en el cronograma de la licitacién.

El adjudicatario, dentro del plazo de cinco dias habiles, contados desde el dia siguiente al que sg
efectiie la notificacion de la resolucién de adjudicacion, debera entregar en la oficina de Asesoria
Juridica de la Direccién Regional, segun corresponda, los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de log
representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b) Fotocopia del RUT de la empresa.

c) Fotocopia def certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N° y aiio)
y fotocopia del certificado de vigencia de la personerfa del representante legal, segiin corresponda
ambos certificados con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién dd
la Resolucion que dispone la contratacién en el portal de Mercado Publico, y
d) La garantia de buena ejecucién de la obra y fiel y oportune cumplimiento de contrato v de las
obligaciones laborales y previsionales.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a) y b) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

5i el adjudicatario no proporciona Jos antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de buenal
ejecucion de Jas obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y
previsionales, 0 no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo antes
indicado, Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, hacer]
efectiva la Garantia de seriedad de la oferta y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado.

El contrato que se suscribira debera individualizar tanto la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta
en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Poliza de Seguro de ejecucion inmediata,
ademas de sefalar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho instrumento,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o
disminuciones de obra y/u obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato,




debiendo el contratista presentar una nueva garantia por el valor correspondiente al aumento v
suscribir la modificacion correspondiente.

XIX CONSIDER

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar,
encontrarse inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase
inscrito en ChileProveedores, dispondrd de un plazo méaximo de 3 dias habiles, contados del dia
siguiente habil de la fecha de nofificacidn de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este
registro y acompafiar el respectivo comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio,

a.- Una declaracion jurada indicando que no tiene las inhabilidades comprendidas en el articulo N° 92
del Reglamento de Ia Ley de Compras y Contratacion Piblica;

b.- Un certiticado de deuda extendido por la Tesoreria General de fa Republica, y

¢~ Un Certificado extendido por la Direccién del Trabajo o Inspeccién del Trabajo respectiva, que
acredite que no se registran deudas provisionales y de salud o reclamos o pendientes en materia
laboral con sus trabajadores por mas de un afio).

Las Obras Contratadas deberan ejecutarse con estricta sujecion a las Bases Administrativas, Planos
y Especificaciones indicadas en el Confrato de Ejecucién de Obras, a los reglamentos de las
empresas de servicio y organismos estatales competentes, a las normas pertinentes de la Ley y
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas normas aplicables a las reglas del arte
que tengan relacion con las Obras Contratadas, que junto al Plan de Calidad y normativas legales
vigentes sobre el tema, pasan a ser de cardcter obligatorio y que en caso de incumplimiento, pueden
ser considerados come causal de Erminoe anticipado del Contrato,

Ll Contratista se obliga, asimismo, a cumplir estrictamente las instrucciones que para la ejecucion
de las Obras Contratadas le imparta la JUNJI. Lo anterior sera sin perjuicio de la obligacién del
Contratista de implementar sus propios sistemas de gestion de seguridad, salud y cuidado del
medio ambiente durante la ejecucion de las Obras Contratadas.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se exigira al
oferente que se adjudique Ja licitacién, una Garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia,
Vale Vista, o Poliza de Seguro de ¢jecucién inmediata, tomada a nombre de Ia Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total nete del contrato, con una
vigencia minima del plazo de ejecucién de la obra, aumentada en 240 dias corridos.

Dicha garantia, ademds, caucicnard el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos Financieros,
en forma previa a la firma del contrato respectivo.

La glosa del documento de garantia debe indicar:

“GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALESDE LA LICITACION




PUBLICA DE CONSERVACION DE JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LOTA,
PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION DEL BIO BIO”

Respecto de los Vales Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada, acompanade
a tal instrumento.

La devolucion de la mencionada garantia la efectuard la Oficina de Tesoreria de la Direcciér
Regional del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B® de la Subdireccion de Recursos
Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del horario de funcienamiento de
este despacho, ubicado en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N 1129, 5% piso Concepcidn, er
horarios de oficina, esto es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, previa recepcion definitiva de
la obra a efectuarse a los 210 dias posteriores a la fecha de recepcién provisoria sin observaciones y
la correspondiente liquidacién del contrato Ademds, en ese acto, el contratista deberd entregar la
reselucién sanitaria favorable y recepcién municipal.

Il plazo de vigencia de la garantia de cumplimiente del contrato y cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales sera de 240 dias posteriores a la fecha de recepcién provisoria sin
observaciones de la obra.

El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo minimo de 40 dias corridos, estos dias se
contardn desde la fecha de entrega de terreno al coniratista. La entrega de terreno se efectuara dentrc
del dia habil siguiente a la fecha gue sea tramitada completamente la resolucién que aprueba el
presente contrato, levantando acta de ello.

Respecto de la Liquidacion del contrato, una vez efectuada la recepcién definitiva, se procederd de
inmediato a la liquidacién del mismo, para cuyo efecto se dictard resolucion de cancelacion y finiquite
del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el contratista podré solicitar a la JUN]JL, represenlada para estos efectos por su
Directora Regional, por escrito, v con 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo convenido,
una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a su juicio exclusivo podré aceptarla o
rechazarla, total o parcialmente, previo informe del ITO, mediante Ia dictacién de una resolucién
que asi lo disponga.

Los plazos de dias establecidos en el presente Conlrato serdn los ofertados por el proveedor y
aceptados por la comisién evaluadora de la presente licifacion y sus documentos integrantes, se
entenderan de dias corridos, a menos que expresamente se sefiale que son de dfas habiles.

Fl Contratista debera iniciar y terminar totalmente la Obras Contratadas de acuerdo a las fechas
establecidas en las Bases Administrativas Generales y Contrato de Fjecucion de Obras vy ejecutarias
con estricta sujecion al Programa de Trabajo (Carta Gantt).

La JUNJI, cada vez que lo estime necesario, podrd modificar el Programa de Trabajo, entregandole
al Contratista un nuevo Programa, quien a su vez podrd presentar observaciones, dentro de los 5
dias posteriores a su recepcion. Transcurrido ese plaze sin que el Confratista efectie las
observaciones referidas, se entenderd aceptada la nueva Programacion.

El contratista estard obligado a cumplir con el Programa de Trabajo. Si se produjere un atraso
injustificado o una paralizacion de obras superior a 7 dias corridos, se podra poner término
anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicacién de mullas correspondientes.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los dafios y perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.




Tedo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas a
la JUNJL, sufran las obras durante el periodo de construccidn, sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista y debera ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de la facultad que le asiste de tomar
los seguros que estime pertinentes.
Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusive cargo y cuenta dell
contratista y, en general, fodo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con
causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando. La JUNJI libre d¢
toda responsabilidad al respecto.
Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin perjuicio de lo anterior, ef
Contratista debera responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el
seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJL, ni pedir medificacion al contrato po
pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios
de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el
presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por
empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta, lo que ng
significa la renuncia anticipada al derecho que pudiere correspenderle para recurrir ante los tribunales
de Justicia.

E

La Junta Nacicnal de Jardines Infantiles pagara al Contratista, en Jos términos descritos en las bases
de licitacién publica indicadas precedentemente, la cantidad total y dnica de Ja suma dé
$49.931.269.- (cuarenta y nueve millones novecientos treinta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos
), IVA incluido, siendo la naturaleza de este contrato a suma alzada, conforme a lo sefialado en las
presentes bases administrativas.

La obra se procedera a pagar de la siguiente forma:

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por e
Inspector Técnico de la Obra, en adelante el ITO del proyecte. Para los casos siguientes se aplicararn
las condiciones que siguen:

A) Para el primer estado de pago, el coniralista deberd presentar los proyectos definitivos dd
estructura e instalaciones para la vevisién y aprobacién de la ITO. Estos deberdn contar, ern
cada caso, con fa firma del profesional competente y su respectiva memoria de calculo y
especificaciones técnicas. en el caso de los proyectos que concierne ampliacién de superficie 14
empresa coniratista deberd presentar Ja solicifud de permiso de edificacién ingresada a Ia
direccién de obra correspondiente.

B) Las partidas que comprendan certificaciones seran canceladas hasta un 80% de avance de
obras y sélo seran canceladas en un 100% con la entrega de los certificados respectivos
emitidos por los organismos pertinentes, todo esto certificado por el ITO del proyecto. Lo
anterior, no aplica para la partida de instalaciones.

) Con respecto a la partida de instalaciones estdn serdn canceladas en dos estados de pago; uno
al momento de presentar a lo menos un 50% de avance de obras se cancelara solo el 50%
restante al momento de finalizar todas las obras que contemplen maés la entrega de los
proyectos y certificaciones de los servicios pertinentes, todo esto certiticado por el ITO del
proyecto.

D) EI contratista, al momento de solicitar cada estado de pago deberd adjuntar un certificada
emitido por la inspeccién del trabajo que acredite que no tiene reclamos pendientes pox
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados
con la presente obra. Ademds en el caso de presentar partidas con subcontratacion de obra, e
contratista debera presentar el certificado que acredite las cotizaciones previsionales de estos
trabajadores, en el caso que el periodo de ejecucion de obra no permita obtener dicho
certificado el adjudicatario deberd presentar una planilia firmada por los trabajadores de la
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obra acreditando el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. La
omision de dicho certificado impedira dar curso al estado de pago correspondiente, hasta su
regularizacion.

E) El altimo estade de pago no podrd ser inferior al 15% del valor neto total del contrato y sus
modificaciones; al acreditar un avance del 100% de las obras, por medio de la entrega del acta de
recepcion provisoria sin observaciones. Para este estado de pago final la empresa contratista
deberd prestar:

= Permiso de edificacion aprobado. (cuando corresponda segiin especificaciones técnicas).

= copia de ingreso de la solicitud de recepcion municipal. (cuando corresponda segiin
especificaciones técnicas).

= (arpeta con proyecto definitivo de arquitectura, estructura y especialidades, con la firma del
profesional competente y un respaldo digital. (cuando corresponda segin especificaciones
técnicas).

»  Certificado de aprobacién de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitida por los
organismos pertinentes cunado estos estdn solicitados en Tas especificaciones técnicas de la
presente licitacién,

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago, segin el correspondiente estado de
avance de las obras.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes de Ja Junta Nacional de Jardines Infantiles
Direccién Regional del Bio Bio, emplazada en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° piso,
Concepcion, dentro del siguiente horario de funcionamiento:

- De hunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

En el caso de que el confratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidac
de las obligaciones se encuentran Hquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultaré a!
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de!
mismo, Hamandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podré
participar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, coma
Inspector Técnico de Obra (ITO), funcionario de la Seccién de Cobertura E Infraestructura de la
Direccion Regional del Servicio, cuyas funciones seran, enire otras: velar por el fiel y oportuna
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas
con la ejecucién de la obra a través del Libro de Obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y dara el pase
efectuar la recepcidn de las obras.

Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de la Obra
acompafado por el contratista o quien lo represente. El contratista proveera de un libro de obras
foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacion oficial entre la JUNJI y el
contratista, dejandose constancia en dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte
en la ejecucidn del contrato. Las inslrucciones que alli se indiquen por parte del L'T.0, tendran el
cardcter de obligatorios para el contratista, sin perjuicio de que el contratista pueda apelar de estas,
fundadamente ante la autoridad superior.
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El Contratista podrd modificar la némina de profesionales designados, sin embargo, cualquiey
cambio requerirda de la aprobacion de la ITO, la que podra aceptar o rechazar la solicitud. Los
nuevos profesionales que se incorporen al equipo de trabajo deberdn poscer una calificacion ¥
experiencia igual o superior que Ja de los profesionales salientes. Sin perjuicio de lo anterior, la 1T(J
podra solicitar al Contratista remplazar al Profesional Residente de las obras o a los profesionales
que participen directamente en la ejecucién de la obra, en caso que aquél o éstos afectern
notoriamente el desarrollo y calidad de la ejecucion de las obras ¢ su comportamiento sea
contradictorio con las bases de licitacidn. En tal caso, ¢l Contratista debera proporcionar, a I3
brevedad posible, sin costo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sin que se afecte e
normal desarrollo de las obras, el profesional de remplazo que cumpla con los requisitod
establecidos en las bases administrativas que rigen el contrate.

El proponente adjudicado, sera el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de
las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo con las normas del Codiga
del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra vinculd
laboral ni juridico algune con ese personal.

No obstanie, el Contratista podrd subcontratar las partidas correspondientes a instalaciones de gas
electricidad, calefaccién, alcantarillado, agua potable, corrientes débiles, pisos, estructurag
metalcon, ventanas, puertas, equipamiento, cubierta, techumbre, segin sea el caso y siempre que
éstas no excedan el 50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato. Sin perjuicio de ld
anterior, serd el Contratista quien mantendra la responsabilidad ante la junta Nacional de Jardines
Infantiles por la calidad, contenido v oportunidad de las obras contratadas y por los dafios directos
previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el Contratista, sus
dependientes o subcontratistas, en conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, el
Conlratista deberd presentar un certificade que acredite el monto y estado de cumplimiento de lad
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o bien pof
otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto
a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccién del Trabajo que se obtiene
desde su pagina web. Asimismo, se exigira la referida documentacién respecto de las obligaciones
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propésito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion
consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad
subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencidn el
articulo 183-D de la citada ley.

Tinalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién para que
intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

Y

N LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

'ERIALES QUE SE EN

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademas de cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.
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¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con Jos parvulos.
d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberan ser proveidos ¥
de carge del contratista.
e} Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta cjecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.
f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
ricsgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca I
JUNJI sobre esta materia.
g) Is responsable de todo accidente o dafo que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.
hj Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asumé
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo dé
incendio.
i) De igual modo, el adjudicatario serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponder]
como empleader, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, entre otras.
j) El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier {alla que a juicio de ésta pudiera apreciarse
y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion,
k} Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo lad
disposiciones de la JUN]JI.
I) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. Ei
consecuencia, no tendréd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por parte de la Junji
por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robeo, uso, mal uso u otra razon
incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, de éstas.
m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional residente del drea de la
construccion, que se podréd y se debera remplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNTJL e
los casos y situaciones que sefiala este contrato y las bases administrativas que lo rigen.
n) Asimismo, el adjudicatario deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar vy preocuparse del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.
o) El contratista asumird a partir de la fecha enirega de terreno que contara en ¢l libro de obra, log
gastos de consumos basicos tales como; electricidad, agua v gas, por el pericdo de efecucion dd
obra hasta la recepcion de obra sin observaciones.
p) Ei contratista deberd asumir la confeccién delos proyectos definitivos de arquitectura, estructura
y/ 0 instalaciones segin sea el caso, a si como las tramitaciones de las certificaciones y recepciones
correspondientes.
q) Asimismo, debe disponer, a su cargo, de una oficina para el profesional residente de la cbra y la
atencién del ITO y demads instalaciones que constituyen obligaciones laborales.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional dé
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales.

El proponente adjudicado deberd adaptar su avance en las Obras Contratadas al Programa de
Trabajo.

El adjudicatario no podra, por motivo alguno, hacer roturas o calados en estructuras de la Obra sin
la autorizacion expresa del ITO o quien lo subroge como tal.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serdn de cargo del Contratista)
adjudicado, quedando facultado la JUNJI para descontar su valor de los Estados de Pago y/o
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Retenciones y/o Garantias del Contrato. Igualmente, el Contratista responderd respecto de
eventuales dafios causados por él o sus {rabajadores a las instalaciones y equipos de la JUNJL

El adjudicatario deberd proporcionar oportunamente a su personal de los equipos e instrucciones
de seguridad necesarias para ejecutar las Obras Contratadas, en especial, zapatos de seguridad
cascos, anteojos, guantes, charlas de induccion y en general, de todos aquellos elementos d¢
seguridad que puedan requerir las tareas especificas que se vayan a ejecutar. También deberd tene
en Obra un Registro que acredite que se han entregado al persenal los equipos e instrucciones d¢
seguridad necesarias para ejecutar las Obras Contratadas. Debera respetar el Reglamento de
Contratos, Plan de Prevencién de Riesgos vy el reglamento de Higiene y Seguridad de la JUNJ], el
cual declara conocer y aceptar por el presente acto.

Del mismo modo, el adjudicatario debera entregar a sus trabajadores un Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad debidamente visado por la autoridad competente, y en caso de tener mas de
25 trabajadores debera constituir y mantener en funcionamiento un Comité Paritario. Sin perjuicic
de lo anterior, en caso que el Contratista fenga mds de 50 trabajadores, debera implementar su
propio sistema de seguridad, y si supera los 100 trabajadores, debera contar con la asesoria de ur
experto en prevencion de riesgos.

El ITO JUN]JI de la obra o quien haga sus veces, podrd solicitar al Supervisor del Contrato, ef]
cualquier momento, el reemplazo de cualquier personal o equipo empleado por el Contratista si 4
su exclusivo juicio dicho personal o equipo no es adecuado o resultare perjudicial para la debida y
oportuna ejecucion de las Obras Contratadas.
Durante el transcurso de Ia ejecucion de las Obras Contratadas, el adjudicatario deberd concurrir
por sio por medio de un representante, a las reuniones periédicas que se realicen por la JUNJIL.

Il Contratista es el dnico responsable del cuidado y mantencién de los materiales, herramientas
equipos o instalaciones de su propiedad y en consecuencia no tendrd derecho a indemnizacién
alguna por parte de la JUNJI, por pérdida, destruccién o deterioro que afecten a dichos bienes
ocasionados por robo, incendio, fuerza mayor u otras causas similares,

El Contratista adjudicatario debera cumplir en forma integra y oportuna todas las instrucciones qug
le imparta la JUNJI en relacién con la ejecucion de las Obras Contratadas e implementacion dd
medidas de higiene, seguridad, salud ecupacional y cuidado ambiental.

El Contratista adjudicatario serd responsable de obiener todos los permises y autorizaciones, pagar
todos los derechos y tasas y, en definitiva, tramitar y conseguir todas las aprobaciones
gubernamentales, publicas, semifiscales y privadas que sean necesarias para ejecular y aprobar las
Obras Contratadas.

El Contratista debera permitir al £L.1T.0. JUNJI o cualquier otro personal de JUNJI debidamente
autorizado que se esté desempefiando en la ejecucion de parte de la Obras, el acceso a los lugares
donde se estén ejecutando trabajos y/o preparando y/o almacenando materiales e insumos.

XXXIL- TERMINO ANTICIPADO DE

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento grave del mismo. En
este caso, se podra hacer efectiva la boleta bancaria de garantia de fiel cumplimiento del contrato y
condiciones laborales, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se meforen las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de] contrato,

3. Por exigirlo el interés piiblico o 1a seguridad nacional.

4. Por incumplimiento grave del servicio encomendado al adjudicatario, consistente en:

14




a) La entrega disconforme de los servicios (resultado esperado), o la tardanza para efectuar lak
correcciones solicitadas por la Institucién.
b) Cuando el servicio entregado no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

cj Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en Ia oferta técnica.
d) Cuando la acumulacion de multas exceda de un monto equivalente al 15 % del monto totall
confratade.
e} Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales u otras de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores confratados en los Gltimos dos afios contados
hacia atrds desde la mitad del periodo de e¢jecucién del contrato, con un méaximo de seis meses.
f} Por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, estipuladas en el parrafo precedente d¢
estas bases administrativas.
g) Paralizacién injustificada de las obras por mas de 7 dias corridos (la funta Nacional de Jardines
Infantiles se reserva el derecho para calificar la justificacion o no justificacidn de la paralizacion, lo que har
mediante reselucion fundada.)

En los casos sefialados precedentemente facultard, a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para
poner término anticipado al contrato y para hacer efectiva la boleta de garantia de fiel y oportund
cumplimiente del contrato y condiciones laborales.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles pueda ejerce
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, cor
la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también e
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a més tardaf
dentro de las 24 horas de dictada.

Para estos efectos, resolver con cargo a un contrato, implica la facultad que tiene la JUNJI de pones
término anticipadoe a un contrato de ejecucidn y/ o conservacion de obras, sin necesidad de recurri
a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la aceptacion del contratista por e
solo hecho de suscribir las presentes bases y el contrato, siendo de cargo de dicho contratista todd
mayor gasto directos o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a JUNJL
Se entiende por cargo de un contrato resuelio administrativamente, el mayor costo que debe pagae
la JUNJI por la gjecucion y terminacion de las obras contratadas, inchuyéndose la totalidad de los
gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, o a causa de ellos.
Para terminar las cobras liquidadas administrativamente con cargo, la JUNJI podra recurrir a lod
estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier naturaleza.
En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del coniratista se hara efectiva por la JUN]JI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.
Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contraiadas se procederd a liquidar
contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera expresar
en pesos el monto del contrato que se liquida a Ia fecha de término establecida para el mismo. En
caso de resultar un saldo favorable al contratista se restituird el monifo determinado, en caso
contrario el servicio solicitara a éste las sumas adeudadas por dicho concepto, las que el contratista
debera cancelar dentro del plazo de 30 dias corridos desde su notificacién, la sola circunstancia que
vencido diche plazo el contratista no reintegre los valores de mayor costo a si determinado
facultaran a la Junji, para tomar las acciones legales correspondientes.
Se procederé a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion
si procediera.
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s  RECEPCION PROVISORIA

Obra terminada y sin observaciones.
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la JUNJI la recepcion de la
obras, ingresando a la oficina de partes dicha solicitud y agregara los demds certificados
comprobantes que sean necesarios para respaldar la recepcion, acorde a lo establecido en las bases
especificaciones técnicas que regirdn el contrato.

)

e

La ITO verificard el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato y determinarg
en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y solicitard la Recepcion
provisoria y la constitucién de la Comision receptora.

La comision serd nombrada por resolucion y debera constituirse dentro del plazo de cinco dias
contados desde [a notificacion de ésta.

La Comision receptora estard compuesta por la Encargada Regional de Cobertura e Infraestructura
0 por quien esta funcionaria designe, y por a lo menos, dos profesionales que designe la Directora
Regional, con experiencia para calificar la ejecucién de la obra, y el ITO que la asesorara.

Al acto de recepcidn asistird la comision y el Contratista o su representante. Una vez verificado el
cabal cumplimiento se dard curso a la recepcién provisoria y se levantard un acta en triplicado que
serd suscrita por todos sus miembros y por el contratista si lo desea.
Se consignara comoe fecha de término de las obras la fecha sefialada por el ITO en el libro de obra,
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, deberd darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y en Ja Ordenanza sobre [a materia.

El contratista deberd solicitar la recepcion provisoria adjuntando un informe del inspector técnicd
que certifique la ejecucién conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

Obra ne terminada

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comisién receptora, resulta que los trabajos no estdr
terminados o no estan ejecutados en conformidad con los planos y Especificaciones técnicas, la
Comision receptora no dara curso a la recepcioén provisional.

En ningun caso el contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos d
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector técnico.

Recepcion provisoria con Observaciones

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacidn de la obra y puedan set
remediados facilmente, la comisidn receptora procederd a recibirla con reservas u observaciones
que especifique. Al mismo Hempo la Comisidn receptora fijard al Contratista un plazo perentorio
exeno de multas no mayor a 10 dias corridos, para que éste efectile las reparaciones indicadas y
podrd autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la Comision receptora
debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones y levantar un acta
de recepcion provisional, fijindose como fecha indicada por el ITO. En el caso que el Contratista nd
haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podran ser nuevamente licitadas d
contratadas con cargo a los saldos pendientes y/o garantias del contrato.

»  RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 365 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones se procedera a la recepcién definitiva, la que se hard en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisoria, en caso de defectos o vicios derivados de la construccion g
de los materiales o equipos empleados en ella, el contratista debera repararlos a su costa, en el plazo

que al efecto le fije la comision. Si los desperfectos fueran de tal caracter que deban ses
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urgentemente reparados, el contratista debera solucionarlos a su costa en el plazo que le indique ¢
Servicio, si el contratista no lo hiciere dentro del plazo otorgado, los efectuard el Servicio con cargéd
a las garantias del contrato.

5i no hubiese observaciones o estas fuesen subsanadas, la comision receptora procederd a recibir
definitivamente [a obra, levantando el acta respectiva.
Si durante el periodo de garantia que media entre la recepcion provisoria y definitiva, ocurriesen
desperfectos atribuibles a la mal cjecucién de la obra o empleo de materiales y/o equipo
deficientes por parte del contratista, éste debera contemplar una respuesta en terreno no mas alla dé
las 24 horas siguientes a la comunicacién de dicha anomalia. El incumplimiento de esté
requerimiento facultard al Servicio a ejecutar las acciones necesarias para solucionar el problema
planteado, con cargo a las garantias del contrafo.

T

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de Tas
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una multa por cada dia
de atraso equivalente al 1% del monto total neto del contrato pactado, y sus modificaciones las qug
seran descontadas del estado de pago final. En consecuencia, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra cobrar administrativamente las multas al Contratista, en casos de atrasos o de
incumplimiento a las érdenes de la ITO, y en conformidad a los montos, circunstancias y plazo
establecidos en Jas presentes bases administrativas de licitacion puablica.

Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o modificacion de las obras
contratadas al tenor de lo establecido en las presentes bases administrativas, el contratista podrs
solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de jardines, Regién del Biobio, por escrito, y
cont un termino de 15 dias de antelacion al vencimiento del plazo convenido, un aumento de plazo
para la ejecucion de las obras, siendo atribucién de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, e
aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previe informe del Inspector Técnico de las Obrag
(ITO), mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

El Contratista acepta desde ya que las multas sean descontadas por la JUNJI, administrativamente y sii]
necesidad de juicio previo, del Estado de Pago posterior a la sancion, en caso que los Estados de Pagg
pendientes no alcancen para cubrir las multas pendientes, [a JUNJI queda facultado para descontarlas
de las Retenciones y /o Garantias del Contrato.

Si la causa determinante del atrase fuera el caso fortuito o la Rierza mayor, deniro de los cuales er
ningln caso se consideraran las huelgas o paralizaciones laborales, sean éstas legales o ilegales, ni los
actos de autoridad estrictamente vinculados a la ejecucion de las Obras Contratadas por parte de
adjudicatario, este deberd informar a la JUNJI de los antecedentes del caso, por escrito y dentro de los
tres dias siguientes de acaecido el hecho constitutive de caso fortuito o fuerza mayor. De no informarse
dentro de tal plazo, se entenderd que no se ha presentado ninguna circunstancia que amerite aumentat
los plazos contractuales. La JUNJL, previa calificacion de dichos antecedentes, ampliard los plazed
contractuales en el niimerc de dias, que a su juicio, sean necesarios para recuperar el retraso producidd
por el caso fortuito o fuerza mayor, conforme a los parrafos precedentes.

El servicio estard facultado para aplicar una multa en caso de inobservancia de las instrucciones que
con el objeto de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio ambiente, la
imparta el ITO JUNJL, o quien éste designe.

Por cada incumplimiento o infraccion respecto de las obligaciones establecidas en el Programa dd
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o en el Reglamento de Higiene y Seguridad JUN]JI
cuya supervision podra ser realizada por la prevencionista de riegos y el [TO de la obra, en el caso de
aplicarse una multa serd del 0.3% del monto total neto del contrato.

Tl Contratista serd responsable de las multas que cualquier Organismo de fiscalizacion aplique a la
JUNJL, derivadas de cualquier incumplimiento que sea de responsabilidad del Contratista o imputables
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a éste, molivo por el cual deberd reembolsarle a [a JUNJI un valor equivalente al cobrado por el
Organismo de fiscalizacitn en el mismo momento que esto ocurra,

Desde ya el Contratista adjudicado autoriza a la JUNJI para efectuar los descuentos de los respectivos
Estados de Pago, en el evento que él no haya pagado en su oportunidad, la multa aplicada.

No se consideran imputables al Contratista las causas que se originen en acciones u omisiones de la
JUNJ v que signifiquen atrasos en la ejecucidn de las Obras Contratadas. No obstante, el Contratista
deberd dar aviso por escrito y comunicar sin demora a la JUNH cualquier hecho que a su juicio pueda
provocar lo anterior.

Las multas que se impongan al Contratista en virtud a lo establecido en el Contrato se aplicardn a partir
del primer dia del incumplimiento y hasta que la obligacion haya sido cumplida a entera satisfaccion
de la JUN]JL

La Junta Nacional de Jardines infantiles, podré efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos
o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato.
debiendo el contratista presentar una nueva garantia por el valor correspondiente al aumento y
suscribir la modificacién correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

La JUNJI podrd instruir Ja ejecucién de obras extraordinarias desde el momento que lo estime
pertinente, aunque esté pendiente la determinacion de su precio. Para determinar el precio de las obras
extraordinarias se considerardn los precios unitarios informados en el Presupuesto. Si la obre
extraordinaria se refiere a Partidas no contempladas la Propuesta, su precio se determinard de comdn
acuerdo por las Partes. La instruccién de la JUNJI que ordena estas obras establecerd fa forma en que
las mismas seran recepcionadas.

En consecuencia, las Obras Coentratadas podrian ser objeto de modificaciones, aumentos ¢
disminuciones, a causa de sugerencias del Contratista o insfrucciones de la JUNJL Todas las
modificaciones, disminuciones o aumentos de cbra deberan ser ordenados por escrito por el ITC
JUNIJL. El Contratista no podra hacer medificaciones a los Proyectos si no cuenta previamente con la
correspondiente autorizacién del [TO JUN]JL

Si un aumento de obra ocasionara una alteracién en los plazos contractuales, el Contratista tendrd
un plazo de 5 dias contados desde la notificacién de la Orden de Cambio para comunicarselo por
escrito a la JUN]L, quien de estimarlo necesario, podra otorgar un aumento en los plazos.

En caso que una disminucidn de obra justifique una disminucion del o los plazos contractuales,
dicha disminucién en los plazos serd instruida por la JUNJI en la misma Orden de Cambio que da
cuenta de la disminucién de obra.

La instruccion referente a la reparacién de obras incorrectamente ejecutadas no dard derecho al
Contratista a compensacion monetaria adicional ni a un mayor plazo de ejecucion.

Enseguida se definen los conceptos citados precedentemente:

1. Aumente o disminucién de obras: dado el cardcter de suma alzada que detentard el
confrato, los aumentos o disminuciones de obras son la modificacién de las cantidades de obras del
proyecto sometido a cotizacion y aprobadas por el Servicio, las cuales derivan de un cambio de
proyecto que no pudo ser previsto por el contratista al momento de presentar su cotizacion, y cuya
ejecucion sea necesaria para llevar a un mejor termino la obra contratada. Los precios unitarios
para los aumentos y disminuciones seran los contenidas en el presupuesto cotizacién presentada
por el contratista.

2 Obras extraordinarias: son las obras que se incorporen o agreguen al proyecto, pero cuyas
caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes de la cotizacion
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indicadas por el servicio en los documentos de la cotizacion, bases administrativas y/
especificaciones técnicas, los precios unitarios de estas obras extraordinarias se fijardan de comul
acuerdo.

-

El contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno y hasta recepcion de las obrag,
de la proteccién y seguridad de las personas que trabajen en las obras y de los usuarios que usap
dependencias internas o externas situadas en los alrededores de estas y que puedan verse
involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en la obras. Para este efecto debera tener dentrg
de su personal un Experto en prevencion de riesgos , a cargo de la seguridad y de las medidas
ambientales de la obras, con una experiencia profesional no inferior a 3 afios y que minimo haya
gjercido durante 1 afio en obras similares, ademads de los seguros contratados el contratista deberg
cumplir las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos de la legislacion chilena, que
sean aplicables a la ejecucién de las obras, v dar también cumplimiento a aquellas instrucciones
especiales que sobre seguridad le imparta el ITO,

El adjudicatario contratista dcberd presentar a Ia [TO en un plazo de 15 dias, a contar de la fecha de
adjudicacién del contrato, un plan de prevencion de riesgos en el cual se especifiquen las acciones$
concretas destinadas a Ia reduccion de riesgos por accidentes del trabajo v enfermedades
profesionales.

En cuanto a la difusién y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles de Iz
empresa, su personal y sus subcontratistas.

Ll plan debera contemplar la creacion de un comité de control de riesgos, cuya mision fundamenta
serd asegurar la aplicacion de las medidas consideradas en el plan.

EI Plan de prevencion de riesgos considerara las siguientes acciones y/o actividades:

» Realizar inspecciones periddicas a las instalaciones, en relacién a su potencialidad de
riesgos. Incluir en las inspecciones al profesional residente, con una frecuencia de una ves
al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye dreas de trabajo, maquinarias y equipo y
personal involucrado en la tarea.
®  Realizar inspeccién por frente de trabajo, responsable jefe de terreno y supervisores dg
frente, frecuencia quincenal, incluye dreas de trabajo, maquinarias, equipos y persona
involucrado en la tarea.
* Realizar inspecciones a dreas de frabajo, responsable capataz del drea, frecuencia semanal
incluye areas de trabajo, maqguinarias, equipos y personal involucrado en la tarea.
*  Proponer medidas preventivas y/o correctivas, en faenas que se detecten situaciones dd
riesgos, o que emanen de las medidas propuestas en las investigaciones de accidentes y la
verificacion de la implementacién de dichas medidas.
= Capacitar al personal en general respeclo al conocimiento del plan y de los riesgos a los qud
se expone por su incumplimiento, que debera considerar a los menos:
= Instruir al hombre nucve (derecho a saber, sobre los riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que entrafian las tareas}, s, a todos los trabajadores cuandd
corresponda inicio de funcién o cambio de funciones. Responsable prevencionista dd
riesgos y supervisor directo.
= Entrega del ejemplar del reglamento interno de higiene y seguridad y recepcién de colilla
firmada por el trabajador que lo recibe,
s Instruir en los procedimientos de trabajo a ejecutar en la obra. Responsable, supervisores 4
cargo de la actividad, frecuencia una vez por semana y cuando se integre un trabajador
nuevo a la obra en desarrolio.
= Entregar charlas de 5 minutos, esta actividad debe analizar la tarea a realizar, sus riesgos ¥
las medidas a aplicar para controlar los riesgos y prevenit accidentes del trabajo
Responsable supervisor.
»  Realizar el curso basico en Prevencion de Riesgos en la Construcciém, para trabajadored
nivel operativo, de 8 horas de duracién, dictado por el organismo administrador del seguro
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, (mutualidad, ISL ex INT).
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Hstas disposiciones regirdn tanto para el contralista como para todas los subcontratistas de la obra
siendo la empresa contratista la tinica responsable.

Il adjudicatario deberd cumplir con todas las leyes, normas, decretos y reglamentos vigentes de I
Repiblica de Chile, a la fecha de la notificacion de la resolucién de adjudicacion y que se relacionan
con el cumplimiento a dichas exigencias legales que a continuacion se indican:

Realizar el curso de administracion del riesgo para supervisores que contenga el tem
Responsabilidad Legal, dictado por el organismo administrador del seguro de accidente
del trabajo y enfermedades profesionales, (mutualidad, ISL ex INP).

Controlar a subcontratistas en cmanto al cumplimiento del plan y/o instructivos d
seguridad que se le indiquen.

Confeccionar un procedimiento en caso de emergencia.

o Se establecerd procedimientos expeditos para actos de emergencia, con amplia
difusion e indicaciones escritas en los recintos de construccion.

Investigacidn de accidentes.

o En caso de accidentes con y sin tiempo perdido, se investigara y se dejarg
constancia escrita de las causas y Jas acciones que se han tomado al respecto, s
debe realizar seguimiento a las medidas correctivas y/ o preventivas aplicadas.

o Hncaso de accidente grave y fatal se regird por las instrucciones emanadas de la
circulares 2.345 y 2.378 de la Superintendencia de Seguridad Social y deber
informar a los organismos que indican estas circulares, SEREMI de Salud
Inspeccién del Trabajo, emplear el formulario tinico de notificacién del accident
grave o fatal, la cual debera ser informada de inmediato de conocide el suceso.

Revisar periddicamente la entrega y provision adecuada de los elementos de proteccios
personal. LI coniralista deberd considerar en sus costos todos los elementos de proteccio
personal, necesarios para el personal que trabaja en la obra o faena, asegurando que sea
certificados y adecuados al riesgo a cubrir, y en concordancia con la tarea a ejecutar.

W=

)

T
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o
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Ley 16744, establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Publicada el 1 de febrero de 1968.
Decrete Supremo n° 110, escala para la determinacidén de la cotizacién adiciona
diferenciada. Publicado el 29 de mayo de 1968,
Decreto Supremo n° 101, aprueba reglamento para la aplicacion de la ley n® 16.744, que
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, publicado el 7
de junio de 1968.
Decreto Supremo n® 40, aprueba reglamento sobre prevencién de riesgos profesionales
Publicado el 7 de marzo de 1969.
Decreto Supremo n° 48, aprueba reglamento de calderas v generadores de vapor. Publicadg
el 12 de mayo de 1984.
Decreto Supremo n® 594, aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
bésicas en los lugares de trabajo. Publicado el 15 de septiembre de 1999
Decreto Supremo n® 54, aprueba reglamento para la constitucidn y funcienamiento de lod
comités paritarios de higiene y seguridad. Publicado el 11 de marzo de 1969,
Decreto Supremo n® 67, aprueba reglamento para aplicacién de articulo 15 y 16 de ley nf
16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotizaciéon adicional diferenciada
Publicado el 24 de noviembre de 1999,
Decreto Supremo n°® 76, aprueba reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la ley
n°16.744 sobre la gestién de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios
que indica. Publicada el 18 de enero de 2007.
Decreto Supremo n°® 63, aprueba reglamento para la aplicacion de la ley n® 20.001 qué
regula el peso mdximo de carga humana. Publicado el 12 de septiembre de 2005.
Ley 18.290, Ley de Trénsito.

Ley 18.620 Codigo del Trabajo, ttulo Il “Del seguro social contra Riesgos de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales”.

Decreto N° 54 Aprucba los requisitos minimos para la instalacion de gas licuade.
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m  Decreto N° 379 Aprueba reglamento sobre requisitos minimos de seguridad para el
almacenamiento y manipulacién de combustible liquidos derivados del petrdleo
destinados a consumo propio.

» Reglamento internoc para empresas confrakistas y subcontratistas de JUNJI, para day
cumplimijento a al articulo 66 bis de [a ley 16.744 y Decreto Supremo N° 76 sobre la gestion
de seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.

En el terreno la ITO podra ordenar verbalmente la inmediala paralizacidn de las obras, cuando Ic
requiera su seguridad, la del personal que trabaja en ellas o las de los usuarios de las inmediaciones
personal JUNJI y parvulos. Esta paralizacién se ratificard por escrite dentro de las 24 horas
siguientes y podrd extenderse hasta que la causa que la originé haya desaparecido o sidc
subsanada.

Recibida por el contratista la orden de paralizacion, tomar# las medidas necesarias para reducir al
minimo los gastos que origine y acatard con prontitud las instrucciones que se le impartan
debiendo, durante el periodo siguiente, proteger y conservar fas obras a satisfaccion de [a ITO. Si la
paralizacion ordenada sea maotivada por el incumplimiento del contratista, no dard derecho a
prorroga ni al pago de indemnizacién alguna.

»  MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de Tas medidas de seguridad
para sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de estas
Deberd proveer los elementos de proteccion persenal adecuados al riesgos a cubrir, entregar uy
ejemplar a cada trabajador de un ejemplar del reglamento interno de higiene y seguridad, dar &
conocer los riesgos de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, las medidas dg
prevencion, entregar los procedimientos de trabajo seguro de todas las tarcas desarrolladas en obra,
entregar la capacitacion pertinente a sus frabajadores en beneficio de prevenir los peligros en obra
subsanar las causas que originaron el accidente para que este nos e vuelva a repetir. Formar,
conslituir y funcionar ¢l o los comilés paritarios de higiene y seguridad, el departamento de
prevencion de riesgos cuando corresponda. Motivar siempre el autocuidado y las acciones seguras
Todas las acciones mencionadas el contratista debera respaldar mediante documentos firmados po
los trabajadores.

s  DANOSY ACCIDENTES,

Si con motivo de la efecucion de las Obras Contratadas, el Contratista o sus dependientes, ocasionarer
dafios en los bienes de fa JUNJI, o de terceros, el Contratista deberd concurrir a su pronta reparacion, y
en caso que los daftos no puedan ser reparados, el Contratista deberd indemnizar a quien corresponda.

El Contratista declara conocer y aceptar el contenido de Ja Circular N° 2.345 de la Superintendencia dg
Seguridad Social, de fecha 10 de enero de 2007, y se compromete a dar cumplimiento al procedimientq
en ella establecido ante la ocurrencia de un accidente del trabajo fatal o grave. El Contratista s
compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus trabajadores el Reglamento Interno, el cual declara
conocer y aceptar. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera adoptar todas las medidas y
precauciones que resulten necesarias y suficientes para evitar dafios a las personas y a los bienes de
esta manera, debera adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos que sean necesarios parg
salvaguardar a todas las personas que trabajen en la Obra. Deberd cumplir las leyes, reglamentos y
estatutos sobre prevencién de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las Obras Contratadas.

[l Contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del Terreno y hasta la Recepcion Provisoria
de la proteccién de los bienes vy la seguridad de las personas que se encuentren temporal g
permanentemente cn el lugar donde se ejecutan la Obras Contratadas. Conforme con lo anterior, e
Contratista serd el Gnico responsable por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad, proteccion,
construccion, demolicién, retiro, transporte, manutencién y seguros de la totalidad de los elementos dd
la obra, en conformidad a lo establecido en este Contrato, tales como obras provisionales, materiales y
transporte de objetos de cualquier naturaleza, y deberd reponerlos, reconstruirlos o reejecutarlos er
caso que se pierdan o resulten dafados o inadecuados, todo ello a su cargo, hasta la Recepcioy

Provisoria.
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Desde la fecha de inicio de las Obras Contratadas y hasta la fecha de Recepcién Provisoria, e
Contratista tendrd Ja plena responsabilidad por el cuidado de las Obras Contratadas, de los bienes
obras provisionales, caminos e instalaciones, de los dafios, pérdidas, hurtos o averias que pudierer
producirse en dichas obras, bienes, caminos o instalaciones, los que deberdn ser reparados ¢
suministrados por el Contratista a su propia costa, de modo que cumplan con sus funciones y que a I3
fecha de la Recepcion Definiliva cumplan en todos los aspectos con las exigencias del Confrato.

El Contratista es el Gnico responsable por la ejecucion de las Obras Contratadas y, en consecuencia
serd integra y exclusivamente responsable por cualquier pérdida, penalidad, costo, dafio y/ o reclamos
derivados o que tengan por causa la realizacién de las Obras Contratadas, incluyendo, sin cardcter
limitativo, cualquier reclamo del personal del Contratista v/ o sus proveedores, los reclamos de terceros
y los que puedan efectuar las auforidades competentes en virtud de cualquier incumplimiento a las
regulaciones nacionales, provinciales o municipales. [l Contratista mantendrd indemne a la JUNJI de
cualquier reclamo, multa o litigio, que puedan efectuar ofros organismos piblicos o privados «
terceros, ocasionados por causas imputables al Contratista.

En caso que las Obras Contratadas lo ameriten, lo requiera la legislacion vigente o las autoridades, e
Contratista deberda proporcionar y mantener a su cargo y costa, los cercos, garitas de control
alumbrado, letreros de sehalizacion de transito y prevencién, vigilantes, cuidadores, serenos ¥
porteros, todos en la cantidad suficiente para asegurar la proteccion de las Obras Contratadas v la
seguridad del piblico y de sus propios {rabajadores. TIl sistema de wvigilancia que implemente ¢
Contratista deberd ser previamente informado a fa JUNJL

El Contratista indemnizard a ta JUNJI por todas fas pérdidas o daitos a la propiedad que le ocasione.

Todo accidente que ocurra en la Obra, por causa o con ocasion de la ejecucion de trabajos ejecutados
por el Contratista, serd de exclusivo carge y responsabilidad del Contratista, debiendo éste pagar lag
prestaciones legales a que fucran obligados judicial y extrajudiciaimente, ya sea el Coniratista o la
JUNJI

fin tedo caso, lo estipulado precedentemente no obsta al ejercicio por parte de la JUNJI de los derechos
y acciones que fueren procedentes en contra de los responsables de los accidentes que puedan
producirse cn la Obra.

El Contratista no podra realizar, cooperar o tolerar acto u omisién alguna, propia, de sus trabajadores d
de terceros, que perjudique, menoscabe o cause un dafio transitorio o permanente a la imagen ptblica
de la JUNJIL. En caso de ocurrir alguno de estos actos u omisiones, tal situacion se considerard como un
incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato y la JUNJI podrd poner término anticipado al
Contrato, sin perjuicio del derecho que le cabe para aplicar al Confratista la multa establecida en estas
Condiciones Generales por cada dia en que persista en el acto u omision.

El proponente adjudicado es y sera el tnico empleador de los trabajadores que a cualquier titulo
emplee en la ejecucion de las obras objeto del Contrato y, por lo tanto, asume todas las
responsabilidades y obligaciones que, como tal, corresponden de acuerdo con el Codigo del Trabajo v
demas normativa pertinente, vigente a esta fecha o que entre en vigencia en el futuro. Por lo mismo
serd de su cargo el pago integro y oportuno de las remuneraciones y leyes sociales, especialmente lag
de accidentes del trabajo, servicio de seguro social, cotizaciones previsionales y de salud, quedando el
Cliente exentos de toda responsabilidad por tales causas. Los contratos de trabajos suscritos entre e}
Coniralista y sus frabajadores deberan constar por escrito.

El Contratista debera pagar oportunamente a sus trabajadores las prestaciones pactadas, como
remuneraciones, gratificaciones y demas obligaciones de dar, y pagar y enterar las imposiciones a los
organismos previsionales. Cada vez que la JUNJI lo solicite, debera presentar los certificados de la
Direccion General del Trabajo y de los institutos de prevision en que se acredite que no hay reclamos
pendientes y que estd al dia en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 5i taleg
pagos no se efectuaran dentro de plazo, la JUNJI podra efectuarlos en forma directa, quedando
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facultado en tal caso para descontar los montos involucrados de fos dineros que adeude al Contratista,
eferciendo asi los derechos de retencion y pago por subrogacion establecidos en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo. Incluso podrd ejecutar las Garantias contempladas en el Contrato para pagarse de
los montos pagados por la razon antes sefialada.

La JUNJI podra retener de los dineros que adeude al Contratista cualquier monto necesario para hace
frente y pagar directamente por cuenta del Contratista las deudas que este tltimo pudiese manteney
con sus trabajadores por concepto de remuneraciones impagas o en organismos de salud, prevision
seguridad social y accidentes del trabajo, quedando desde va autorizado por el Contratista para tales
efectos.

Ll Contratista debera dar fiel y oportuno cumplimiento a los requerimientos de informacién que le
efectiie la JUNJI al inicio de las obras, durante su ejecucion (incluso en forma peritdica) y previo a 1
suscripcién del finiquito o liguidacién del Contrato. El incumplimiento del Contratista respecto d
estos requerimientos serd considerado como una infraccién grave que dara derecho a la terminacion
anticipada de] Contrato.

Una vez realizada la entrega de la obra, se realizard una evaluacion del comportamicento de,
contratista de acuerdoe a lo sefialado en la Resolucion Exenta N°015/2429 del 30.12.2005, modificads
por Resolucion Lxenta N° 0708 del 27.04.2006, las cuales se anexan en la publicacion de este proceso

1- PROHIBICION DECESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrolle de la presente licitacion, y en especial los establecidos en e
contrato definitivo.

La infraccion de las obligaciones y prohibiciones contenidas en esta cldusula por parte del Contratistd
se considerarin como un incumplimiento grave del Contrato que dard derecho a la JUNJI pard
proceder al cobro de las multas aplicables, lo que serd sin perjuicio de los demds derechos y acciones
que pueda ejercer de conformidad al Contrato v/o la ley.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

PATRICIA MARIA ESCOBAR UN]
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PMEU/
Distribucién;
*Directora Regional

*Subdireccion de Recursos Financieros
*Seccion de Cobertura e Infraestructura )
* Unidad Asesoria Juridica y Transparenciay”
*Unidad de Compras

*Oficina de Partes
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