RESOLUCION EXENTA N2 015/ 1 5 3 8

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRAS DE REPARACIONES MENORES EN
JARDINES INFANTILES KENNEDY, LAS
ABEJITAS Y RENACER TODOS DE LA
PROVINCIA DEL BIO BIO ENTRE JUNJI Y
ARTURO MARTIN CELIS GOMEZ,

Concepcién, 2‘1 jl,“,o 2011‘

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de lardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1871 del Ministerio de Educacién.,

3.-Ley Orgdnica Constitucional N°18.575 de Bases Generales
de la Administracion del Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de
los Grganos de la Administracion del Estado.

5.-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Grganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contrates Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Publico N°20.713 vigente
para el 2014, |

8 -Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prastacién de servicios.,

g.-D.L. N°1.263 sobre Administracion Financiera del Estado.

10.-Resolucidn N? 1600 de fecha 06.11.08 de la Contralaria
General de la Republica.

11.-la Resolucién N"015/936 de fecha 05.05.2014, de
Direccién Regional del Bic Bio de la Junta Nacional de lardines Infantiles, aprobando bases
administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resclucién Exenta N°015/1182 de fecha 12.06.2014, de
Director Regional (8), de adjudicacidn licitacidn piblica.

13.-La Resolucién N 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucion
N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de
lardines Infantiles y modificaciones.

14.-Articulo N2 80, D.F.L. N2 29, fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.




CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 05 de mayo de 2014 mediante resolucion
exenta N°015/936 de Director Regional (S) del Bio Bio, de lunta Nacional de Jardines
Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la
ejecucion de las obras de reparaciones menores en jardines infantiles Kennedy, Las
Abeijitas y Renacer, todos de la provincia del Bio Bio y autorizé el llamado licitacién
publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucidn exenta N°015/1182 de fecha 12
de lunio de 2014, el Director Regional (S) aprobd adjudicacién a licitacion publica
“Reparaciones Menores en lardines Infantiles Kennedy, Las Abejitas y Renacer, todos de
ta Provincia del Bio Bio”, Junji Regién del Bic Bio, proceso licitatorio individualizado con la
(D N°1576-12-LE14.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha
26 de junio de 2014 se celebra Contrato de reparaciones menores en jardines infantiles
Kennedy, L.as Abejitas y Renacer, todos de la provincia del Bic Bio, entre Junta Nacional de
lardines Infantiles y Arturo Martin Celis Gémez.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere
lo dispuesto en el Punto |, humeral sexto de la resolucién N2 0026 de fecha 04.02.00,
madificada por la resolucion N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucién de obras de
reparaciones menores en jardines infantiles Kennedy, Las Abejitas y Renacer, todos de la
provincia del Bio Bio, celebrado entre Junta Nacional de lardines Infantiles y Art uro
Martin Celis Gomez, gue a continuacion se reproduce:;

En Concepcidn, a 26 de Junio de 2014 , comparacen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
IARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol unico tributario N¢
70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acreditard, por su Director Regional (S) del
Biobfo LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad
N210.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’'Higgins Poniente N°
77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y por la otra parte , don
ARTURO MARTIN CELIS GOMEZ R.U.T. 4.844.409-1, chileno, empresario, con domicilio en
avenida sor Vicenta 2294 , comuna y ciudad de los Angeles, en adelante “el proveedor”, se
celebra el siguiente CONTRATO PARA REALIZAR REPARACIONES MENOCRES EN JARDINES
INFANTILES KENNEDY , LAS ABEJITAS Y RENACER , TODOS DE LA PROVINCIA DEL BIOBIO ,
JUNJI, REGION DEL BIO BiO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones,
requirié formalizar un proceso licitatorio que contemple la ejecucion de las
REPARACIONES MENORES EN JARDINES INFANTILES KENNEDY, LAS ABEJITAS Y RENACER,
TODOS DE LA PROVINCIA DEL BIOBIO, JUNJI, REGION DEL BIO BIO. Este proceso de




licitacion se realizd a través del Sistema de Informacion de la Direccidn de Compras v
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N°
19.886 v su Reglamento, dictindose al efecto ia resolucion exenta n® 015/ 936 de 05 de
mayo de 2014, que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, de
Direccidn Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDQ: ADIJUDICACION.

En virtud de Resclucion Exenta N° 015/1182 de 12 de junioc de 2014, de la direccidn
regional del Bichio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacién publica
para efectuar “REPARACIONES MENORES EN JARDINES INFANTILES KENNEDY, LAS
ABEJITAS Y RENACER, TODOS DE LA PROVINCIA DEL BiOBfO, JUNMH, REGION DEL BIO BIOQ”
, ID N® 1576- 12-LE14”, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al
contratista don Arturo Martin Celis Gémez, Rut 4.844.409-1, domiciliado en avenida sor
Vicenta 2294 , comuna y ciudad de los Angeles.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta va aludida, la ejecucion de las obras
consistentes en reparaciones menores en jardines infantiles kennedy , las abejitas y
renacer , todos de la provincia del Biobio, indicado en la clausula precedente, obligandose
por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las bases
administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso
licitatorio, cuye texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar,

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A  BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaboradas para el llamado a propuesta publica para la
contratacién de la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totatidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la
obra.

QUINTO DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de 5
7.638.146.- (siete millones seiscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos) IVA
incluido, cantidad no afecta & reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la
forma sefialada en el punto 25 de las Bases administrativas de! rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras y el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI una BOLETA BANCARIA DE GARANTIA, N°
144460, de fecha 16 de Junio de 2014, a favor de Junta Nacional de lardines Infantiles, por
un monto total que asciende a $ 534.670, con fecha vencimiento 19.11.2014, equivalente
al 7% del valor del presente contrato.




SEPTIMQ: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 40 (cuarenta) dias corridos. Estos dias se contaran
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo
inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Cadigo Civil, 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a
ta JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de
esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor, Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de
boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las
obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines I[nfantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 87 y 10° de a Ley N°
20.393 v 4° de la Ley N° 19.886, vy encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de Ia referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor
avaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO; DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de lardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccidn Regional de
lunta Nacional de lardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 59 piso,
Comuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10
dias habiles, contados desde la notificaciéon de la resolucion de adjudicacién al oferente,
plazo en  cuya virtud, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a)  Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste [a personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

¢ Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias héabiles contados
desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacién en el portal
www.mercadopublico.cl




No chstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no seran
exigides a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya
documentacidn publicada en dicho registro sea la correspondiente v suficiente para la
suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantfa de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas gue le sean
imputables, dentro del plaze indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 0,5% del monto total estimado, IVA incluido del
contrato, las que seran descontadas del estado de pago final.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENQ.

La entrega de terreno se efectuard en los dias habiles posteriores a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd
iniciar los trémites para la obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la
Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de
la obta, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGQO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de las cbras sin
ohservaciones, entrega del acta de recepcidn del proveedor, visacion del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas, presentacidn garantia de buena ejecucion de las obras conforme a lo sefialado en el
purita N° 22, contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
estarad facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al
encargado regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago,
el primer estado de pago deberd ser superior al 30% de avance de la obra y no podra
sobrepasar el 50% del presupuesto total de [a Obra, lo anterior previo informe favorable del
1O,

La factura o facturas seglin sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado
en la Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente
N° 77, comuna de Concepcién, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el TO, el Acta de Recepcién de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes
Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa



acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacidn indicada en 2l parrafo anterior, por parte del contratista
facultard al servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del mismo, llamédndose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el
referido contratista no podrd participar.

DECIMO TERCEROQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Jlunta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndase a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

o

c. Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

e, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por

causas imputables al contratista,

incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO,

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones

sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNII
para solucionar los referidos defectos.

i Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases
administrativas.

i Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion
del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones

efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las
obras.
Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Gitimos dos afics, a la mitad del periodo de ejecucidn del contrate, con un
maximo de seis meses,

> g

El contrate podra modificarse por mutuo acuerdo de |as partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instrumento.



La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
furidadas v de comtn acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una
Resolucion,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u chras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obiras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El términe anticipade del contrato definitivo o su modificacin, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a
mas tardar dentro de fas 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccidn, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
aespecificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a
través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo [as condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Gltima no sera indispensable para la validacion del acto.

£l libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificadas de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sean necesarios.

Los muestrecs deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean represertativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del LT.O.



Toda obra que a juicio del 1.T.O. merezca dudas an cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacidn exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drez de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad v representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
regquieran.

La JUNII podra rechazar & este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

£l contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar 3 la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producta de incendio.

De igusl modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
&6 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la respensabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion
pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.
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Ser3 responsabilidad del contratista fa vigilancia y cuidado de la obra durante su gjecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de lardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.,

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucién de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds
antecedentes del proyecto proporcionade por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General
de Urbanismio y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de
los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral o del
trabajo v previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de
ejecucion y proteccidn, y en general toda aquella legislacidn o normalizacién vigente que
tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

h).-Asumir |a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma,

¢).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores gue
concurran al establecimiento, v evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos.

d}-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulade en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y
de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre
en ¢l sentido de la mejor y mis perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las reglas de la
técnica v el arte del buen construir.

e)- Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencién de riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a [a normativa
que establezca la Junji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros,

g).-Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como ta mbién
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia cbra, o a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyenda el
riesgo de incendio.

h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacidn, etc.



trabajos, obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales
empleados en su ejecucion. |
i).~Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de [a JUNJL

ki-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo
la fuerza mayor y el caso fortuito de estas,

l}.-Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMOQ SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Unia vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de [a obra a
la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el L.T.0, la Directora
del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dfas corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto.
En caso de recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisidn consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el
|.T.0., con motiva de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el
Libra de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisaria con Observaciones, detallando dichas ohservaciones en el Libro de Obras,
indicando en dicha acta, los folics de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las
observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos.
Este plaza no podré exceder a 15 dfas corridos y no estard sujeto a multas.

El I.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

$i el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos
3 las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ditimo estado
de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNII haréd uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera




siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la
abra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado, v deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el
L.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisidén conformada por el [T.O, la
Directora del establecimiento, vy a lo menos un funcionario adicional, los que naotificaran de
este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucién defectuosa).

La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva. Este documento facultara al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucién de la obra.

DECIVIO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

E! contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial
los establecidos en el presente instrumento.

DECIVIO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

Fl oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas'y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismao, sin perjuicio de las que se sefialen en las
bases de la licitacién y ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
¢l suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
comprornisas:

1.1.-Fl oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios ,dédivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y [o monto, a ningdn
funcicnario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con fa
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el procesa licitatorio, en su toma de decisiones ¢ en la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-Fl oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos
o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente aguellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de
sus tipos o formas.

1.3.-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, gue deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia
de la misma.



1.4.-£| oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5.-El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas v
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6.-E| oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7.-El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustadoas a
la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

1.8.-El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se refacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también procedieseny / o
fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMOQ: DE LOS PERIUICIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en
el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a fa
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERQO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y
cuenta del contratista v, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo
y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las
pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por
cualguier causa por el seguro.

£l contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al
contrato por pérdidas, aver(as o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoca tiene
derecho el contratista a exigir aumento de precio por emplec de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de
primera calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes..




VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personerfa de don LUIS VASQUEZ ARCE para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del Articulo N¢
80, D.F.L. N2 28, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre
Estatuto Administrative y demds antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMIQQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en pader de la JUNII y uno en poder del contratista.

2.- Imputese el gasto que demande la presente
resolucion al Subtitulo 22, ftem 06, Asignacién 001, sub asignacion 002, programa 01, del
Presupuesto vigente de la lunta Nacional de Jardines Infantiles.

3.-Publicase en el sistema de informacidn de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl la presente
resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6del
decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

a J H |
LVA/FYC/RSA/ASE/IRM/DL/aia
Didtriucion:

-Dikeccion Regional

-Asesoria Juridica

-Subdireccion de Recursos Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacion

-Ley de Trasparencia

-Oficina de Partes




CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACIONES MENORES EN JARDINES INFANTILES
KENNEDY , LAS ABEJITAS Y RENACER , TODOS DE LA PROVINCIA DEL BIOBiO , JUNJI, REGION
DEL BIO BIO

Y

ARTURO MARTIN CELIS GOMEZ

En Concepcidn, a 26 de Junio de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol Unico tributario N2 70.072.600-2,
representada legalmente, seglin se acreditard, por su Director Regional (S) del Biobio LUIS VASQUEZ
ARCE, chileng, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad N210.232.375-0, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N® 77, quinto piso, comuna de
Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y por la otra parte , don ARTURO MARTIN CELIS GOMEZ R.U.T.
4.844.409-1, chileno, empresario, con domicilio en avenida sor Vicenta 2294 , comuna y ciudad de los
Angeles, en adelante “el proveedor”, se celebra el siguiente CONTRATO PARA REALIZAR
REPARACIONES MENORES EN JARDINES INFANTILES KENNEDY , LAS ABEJITAS Y RENACER , TODOS
DE LA PROVINCIA DEL BIOBIO , JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple la ejecucion de las REPARACIONES MENORES EN
JARDINES INFANTILES KENNEDY, LAS ABEJITAS Y RENACER, TODOS DE LA PROVINCIA DEL BIOBIO,
JUNJI, REGION DEL BIO BIO. Este proceso de licitacion se realizd a través del Sistema de Informacion
de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo
establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictdndose al efecto la resolucion exenta n° 015/
936 de 05 de mayo de 2014, que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos,
de Direccién Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de Resolucién Exenta N° 015/1182 de 12 de junio de 2014, de la direccion regional del
Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico licitacion publica para efectuar
“REPARACIONES MENORES EN JARDINES INFANTILES KENNEDY, LAS ABEJITAS Y RENACER, TODOS
DE LA PROVINCIA DEL BIOBIO, JUNJI, REGION DEL BIO BIO” , ID N° 1576- 12-LE14"”, en la forma y
condiciones sefialadas en la precitada resolucién al contratista don Arturo Martin Celis Gomez, Rut
4.844.409-1, domiciliado en avenida sor Vicenta 2294 , comuna y ciudad de los Angeles.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de las obras consistentes en
reparaciones menores en jardines infantiles kennedy , las abejitas y renacer , todos de la
provincia del Biobio, indicado en la clausula precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en
la forma menciohada en el presente contrato, en l|as bases administrativas, anexos vy
especificaciones técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el
contratista declara expresamente conocer y aceptar,

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos vy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de |a obra.



QUINTO DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de $ 7.638.146.-
(siete millones seiscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto

25 de |las Bases administrativas del rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras vy el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI una BOLETA BANCARIA DE GARANTIA, N° 144460, de fecha 16 de Junio de
2014, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $
534.670, con fecha vencimiento 19.11.2014, equivalente al 7% del valor del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 40 (cuarenta) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector técnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dfas previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la
dictacién de una resolucidon fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de |a garantia asignada al cumplimiento del contrato
y a la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°® 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, 0
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENOQO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle Q"Higgins Poniente 77, 52 piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucidn de adjudicacion al oferente, plazo en cuya
virtud, ademés, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigiledad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicha registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dfa corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una
multa equivalente al 0,5% del monto total estimado, IVA incluido del contrato, las que seran
descontadas del estado de pago final.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard en los dias habiles posteriores a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites
para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMOQ SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
garantia de buena ejecucion de las obras conforme a lo sefislado en el punto N° 22, contra
presentacién de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de la obra y no podré sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segun sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccion Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente N 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el ltemizado
de Partidas firmado por el [TO, el Acta de Recepcién de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas,

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara
al servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no
podra participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, a Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.



Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases

Técnicas de esta licitacion,

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

j. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,

segln lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante

las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

|. Registrar saldos Insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

=

El contrato podrda modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de ohra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo 6 su modificacion, se realizarda mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la
construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrolio del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de
las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del L.T.O. que las instruyo, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.



demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de Ila
construccidon, con la experiencia exigida en ohras similares, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable ‘de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicies de |la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsahble de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJ| existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 his, de la Ley N°® 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy
obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
ohra deberd cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demads antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNII vy habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente gue tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada,

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas; el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos
en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores gue concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e).- Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimisma a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

).- Es respansable de todo accidente o dafio que durante |a vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, seguridad, alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.

i).- Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por perdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza
mayory el caso fortuito de estas.

) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible



U ds.

Si de la Recepcian de obras, la Comisidén determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibirda la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos
v no estara sujeto a multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas; sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del Ultimo estado de pago.
Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y debera
repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15
dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara bésicamente, lo siguiente:

La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al contratista
para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

DECIMOQ OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos v
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.



DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo; sin perjuicio de las cue se sefialen en las bases de la
licitacion y ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
gue pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualguier de sustipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion vy documentacion; que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4~ El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza v acepta gue conoce vy respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y el o los contratos que de ellos
derivase,

1.6. El oferente se obliga v acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.
1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdémicos ajustados a la
realidad, que se aseguren |a posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con gue éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serda de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, serdan de cargo del contratista, quien podréa asegurar la obra por su



NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del Articulo N2 80, D.F.L. N2 29,
fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y

demaés antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN




