RESOLUCION EXENTA e 015/ 2 1 0 4

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EIECUCION DE
OBRAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES WALT
DISNEY, LA GLORIA, RENE SCHNEIDER,
CARACOLITO Y PEQUENA PEWEN, ENTRE
JUNJI REGION DEL BIOBIO Y MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA,

CONCEPCION, 29 SET. 2014

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301 del Ministerio de Educacién Publica, que
cren la Corporacion denominada lunta Nacional de Jardines Infantiles;

2.-Reglamento de la lunta Nacional de lardines Infantiles
establecido por D.S. N°1574 de 1971 del Ministerio de Educacidn;

3.-Ley Orgénica Constitucional N°® 18.575 de Bases Generales
de la Administracion del Estado;

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de
los Organos de la Administracién del Estado;

5.-Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Organos de la Administracién del Estado”;

6-ley N9 19.886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios;

7.-Ley de Presupuesto del Sector Pdblico N°® 20.713 vigente

para el afio 2014;

8.-Decreto N¢ 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba ¢l
Reglamento de la Ley N¢ 19.886 de Bases sobhre Contratos Administratives de Suministroy
Prestacién de servicios;

9.-Decreto Ley N2 1.263 sobre Administracion Financiera del
Fstado; 10.-Resolucién N2 1600 de 06.11.08 de la Contraloria General
de lz Republica;

11.-La Resolucion N¢ 015/26 de fecha 04.02.00 pronunciada
por Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;

12.-La Resolucién N 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de Jardines Infantiles;

13.-La Resolucion Exenta N°015/1672 de fecha 08.08.14 de
Director Regional (S) que autoriza llamado a licitacién y aprueba bases administrativas;
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madificada segln Resolucidn Exenta N°015/1701 de fecha 18.08.2014 emanada por
Directora Regional (TyP) del Biobfo.

14.-La Resolucion Exenta N° 015/1941 de fecha 08.09.14
emanada por Directora Regional (TyP) del Biobio adjudicando licitacién publica.

15.-La Resolucién N°015/00501 de 08.08.2014, pronunciada
por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y lo dispuesto en
el art. 59 de la Ley N"19.882.

CONSIDERANDO:

1.-Que, con fechz 08.08.2014 mediante resolucidn exenta
N°015/1672 pronunciada por Director Regional (S) del Biohlo de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, se aprobaron bases administrativas, técnicas y anexos para realizar
rantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, René Schneider,
Caracolito y Pequefia Pewén, Junji, Regién del Bicbio, autorizando el llamado a licitacion
publica a través del sitio www.mercadopublico.cl; siendo posteriormente modificada
segun consta en resolucién exenta N°015/1701 de fecha 18.08.2014.

2.-Que, en virtud de resolucién exenta N°015/1941 de fecha
08.09.2014 se adjudico licitacién publica ID 1576-29-LE14 al proveedor Marco Antonio
Salinas Placencia, RUT: 8.789.686-2.

3.-Que, habida consideracion de lo expuesto en el punto
anterior y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37 de lo resolutivo del acto
administrativa en estudio, con fecha 24 de septiembre de 2014 se celebrd contrato de
ejecucién de obra para realizar mantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt
Disney, La Gloria, René Schneider, Caracolito y Pequefia Pewén, entre Junta Nacional de
lardines Infantiles y el proveedor Marco Antonio Salinas Placencia.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruehe mencionato acuerdo de voluntades, gor tanto v en virtud de las facuitades que
me confiere lo dispuestoe en el Punto |, numeral sexto de la resolucion N°0026 de fecha
04.02.00, modificada por la reselucién N°0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE contrato de ejecucién de obras para realizar
mantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, René Schneider,
Caracolito y Pequefia Pewén, entre Junta Nacional de Jardines infantiles y el proveedor
Marco Antonio Salinas Placencia, que a continuacidn se reproduce:

Junte Navienal dedaraines Infantiles-JUN
OH agios Paniente N°77, 5% Piss, O 403
Copcenaidn. Aegldn del Bio Bio, Chile
Fone: (56:41) 2125560

v fsin |l et




CONTRATO DE EIECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN SALAS
CUNAS Y JARDINES INFANTILES WALT DISNEY, LA GLORIA , RENE SCHNEIDER,
CARACOLITQ Y PEQUERA PEWEN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO
Y
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA

En Concepcion, a 24 de Septiembre de 2014, comparecen por una parte [a JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pablico, rol tnico tributario Ne
70.072.600-2, representada legaimente, segun se acreditard, por su Directora Regional (TyP)
del Biohio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula
nacional de identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “IUNII y, por
la otra parte don MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor
civil, cédula nacional de identidad N°8.789.686-2, con domicilic para estos efectos en calle
Calican  N° 2322 San Pedro de La Paz, ciudad de Concepcién, en adelante el
“CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras de
MANTENCIONES EN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES WALT DISNEY, LA GLORIA ,
RENE SCHNEIDER, CARACOLITO Y PEQUENA PEWEN, JUNII, REGION DEL BIO BIO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.
La Junta Nacional de lardines Infantiles, para ei normal funcionamiento de sus funciones,

requirié formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR
MANTENCIONES EN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES WALT DISNEY, LA GLORIA,
RENE SCHNEIDER, CARACOLITO Y PEQUENA PEWEN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO. Este
proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacion de la Direccion de
Compras v Contrataciones Publicas www.mercadopublico.ci en virtud de lo establecido en la
Ley N* 19.886 y su Reglamento, dictandose al efecto la resolucidn exenta n® 015/ 1672 de 08
de agosto de 2014 de Direccion Regional del Bichio de lunta Nacional de lardines Infantiles,

que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos. lLa indicada Resolucidn fue
modificada por la Resolucién Exenta N°015/1701 de 18.08.2014 de la Directora Regional,
lunii, Bigbio,

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucion exenta n® 015/1941 de 08 de Septiembre de 2014, de la direccidon
regicnial del Biohio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicd licitacién
publica para realizar mantenciones en salas cunas y jardines infantiles walt disney, la

gloria, rene schneider, caracolito y pequefia pewén, junji, Regién del Bichio, id n° 1576-
29-LE14, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista don
MIARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA, cédula nacional de identidad N°8.783.686-2.

TERCERGO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucidn exenta n°015/1941, la ejecucidn de las obras
raalizar mantenciones en salas cunas y jardines infantiles walt disney, la gloria ; rene

schneider, caracolito v pequefia pewen, , funji, regién del Biobfo, indicado en la clausula
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precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el
presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que
formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A  BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.
El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos v

Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para Ié
contratacion de la obra mencionada, en su oferta v a los deméas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNI, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacidn el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, v la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la
ehra:

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica
deS18.284.291.- (diecioche millones doscientos achenta y cuatro mil doscientos noventa y
un pesos ), IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, gue se pagara mediante un

estado de pago, en [z forma sefialada en el punto 29 de las Bases administrativas del
rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS, FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportune cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie N° 000408-8, a
favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $
1.279.900.-, con fecha de emisién 11.09.2014. Equivalente al 7 % del valor total del

presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EIECUCION DE OBRAS.
El plazo de ejecucién de las obras seré de 75 (setenta y cinco) dias corridos. Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el

respeéctivo inspector téenico de la obra (ITQ).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podré solicitar a
la JUNJI, por eserito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorraga del plazo para la ejecucion de las obrag, la que a juicio exclusivo de
esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITQ), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
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autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asf lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de
boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las
obras,

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.
La Junta Nacional de lardines Infantiles exigird al oferente adjudicade, al momento de

centratar, no encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8%y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores, La
primera circunstancia se verificara con |a Direccién de Compras y Contratacion Piblica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maxime
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito v no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la lunta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de
lunta Nacional de lardines Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 59 piso,

Camuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10
dias habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente,
plazo en cuya virtud, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a] Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personerfa juridica
del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

Fotocopia del RUT.

Fotacapia del certificade de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde
la publicacion de la Resolucién que dispone la contratacion en el portal

O
o

L

www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran
exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya
documentacién publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la
suscripcién del contrato respectivo.




Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantfa de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la lunta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor
czlificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicic.

DECIMOC; DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantiza de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de
atraso en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0,7% del monto neto del contrato, las que

seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al mdximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total
del contrato, se podra poner término al contrato vy cobrar la garantia de fiel cumplimiento
de! contrato.

DECIVIO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO,
La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando

acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites
para la obtencidn de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccion de
Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos
de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato
triplicado y autocopiativa.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGQO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de las obras sin
observaciones, entrega del acta de recepcidn de! proveedor, visacion del estado de pago por
parte del Inspector Téenico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones

Téenicas, presentacién garantfa de buena ejecucion de las obras conforme a lo sefialado en
el punto N° 22, contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
estara facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al
encargado regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago,
el primer estado de pago deberd ser superior al 30% de avance de la obra y no podrd
sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del
T,

Lz factura o facturas segln sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado
en la Oficina de Partes de |3 Direccién Regional, Biobio, ubicada en |a calle O'Higgins Poniente
N 77, comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras,
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certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes
Bases Administrativas.

En el caso de gue el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
centrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses. El incumplimiento de la
obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al servicio a
poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismao, llaméndose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista
no padrd participar.

DECIVIO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines

Infantiles podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podréd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediendose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.
Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacianal,

d. Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista,

g Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy
comprometieran |a idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i. Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revisién provisoria y d=finitiva de las obras.

[. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.
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El contrato podrad modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifiqgue mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instruntento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comtn acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse medianta una
Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones labarales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de cbras se cotizaran al mismeo valer de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl 3

mas tardar dentro de {as 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.
La lunta Nacional de lardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero

constructor, arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Gbra (ITQ), cuyas funciones serén, entre otras: velar
paor el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones téenicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de [a obra a través del libro de obras, velar por
que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
cantratista los problemas que pudieren afectar al desarrolla del contrato, visar estado de
pago presentade por el contratista y participar en |as comisiones de la recepcion provisoria y
definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del L.T.O. que las instruyd,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicic que
esta tltima no serd indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedars baje la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura v/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitia
adecuado para los efectos pertinentes,

La primera hoja del libro de obras (criginal) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

Jurits Hadienal da derdines infantiles JUMN
(¥ Hizgins Ponients N'77, 6% Plse, Of 505
Sancnecitn Heglon el Bo Sia, Thile:

w0 (56-41) 1123450

waweiejunjhgah.el




La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
seal recesarios.

Los muestreos deberédn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representatives de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un
[zbaratorio oficial reconocido y en presencia del |.T.O.

Toda obra gue a juicio del LT.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccidn de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructives, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la

construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responéabiiidad v representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
reguieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se
ccasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios v perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propla cbra, o 3 las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obira, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
86 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.
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El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion
pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuada cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucidn aceptada por el [TO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores,

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obiligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y

ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds
antecedentes del proyecto proporcionado por fa JUNJl vy habra de cumplir con las
prescripciones de a Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de
los servicios respectivos, todas las leves que tengan relacién con el régimen laboral o del
trabajo v previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
ohligatorias del Instituto Nacional de Narmalizacién respecto a la calidad, método de
gjecucidn y proteccidn, y en general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que
tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
El Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier
persena que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢l.-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutardn las mismas, de modo de resguardar y garantizar fa integridad de los menores
que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con

los parvulos.
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d) ~Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, ptanos generales
y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran
siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las
reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e)-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencion de riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la
normativa que aestablezca la Junji scbre esta materia..

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
oeurrir a su personal y/o a terceros.

g).-Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra,
inciuyendo el riesga de incendio.

h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir ias obligaciones gue le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacian, ete.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabaios, obligandase a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicic de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucion,

i).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
dispaosiciones de la JUNIL

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por
pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon,
incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuite de estas.

l).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurande producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Racepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista selicitard por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccidén Téenica, la que se ingresaréa a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el L.T.0, la
Dirsctora del Establecimiento, v a lo menos por un funcionarie adicional, designado por la
JLINE

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados
desde |a fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dfas inhabiles, se postergard para el dia hébil siguiente.
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Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta
de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisidn consignara como fecha de términe de las obras, la fecha que haya verificado
gl 1.T.0,, con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las ohservaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a
miuitas.

El 1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comisién, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las cbras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dfas adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del dltimo
estado de pago.

Recepcién definitiva:
Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
ohservaciones se procederd a la recepcion definitiva

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después
de la recepcidn provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista
sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién
de |z obra, de todos los defectos que presente la misma, a menas que €stos defectos se
daban al uso inadecuado, y deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato
establecido por el 1L.T.0., gue no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comision conformada por el LT.0,, la
Directora del establecimiento, v a lo menas un funcionario adicional, los que notificaran
de este acto al Contratista.

La comisidn verificara basicamente, lo siguienta:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ajecucién defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).
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kBl oterente deciara, que por es SoI0 NECno (e parucipar en 13 presente IiCracion, aceptd
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las
bases de la licitacidn v ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo a las presentes bases de licitacidon, asumiendo expresamente los siguientes
COMPromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun
funcionario publico en relacién a su oferta, con el praceso de licitacion publica , ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en ol proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién
del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos
o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente |, aquellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de
sus tipos o formas.

1.3~ El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, gue
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y
vigencia de la misma.

1.4-El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5.-Fl oferente manifiesta, garantiza y acepta que conace y respetard las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6.-El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.
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1.7.-El oferente reconaoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a
la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones vy
oportunidad ofertadas.

1.8.-El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleadosy / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indiractamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también procediesen y / o
fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERIUICIOS.
Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en

el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, v en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANQS DE LAS OBRAS Y OTRAS PEROIDA_S.
lgualmente todo accidente que ocurra en |a obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y

cuenta del contratista v, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa G con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo
y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las
pardidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el contratista deberd responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por
cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJ, ni pedir modificacion al
contrato por pérdidas, averifas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa 2n el presente contrato. Tampoco tiene
derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMC SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.
Las materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de

primera calidad, ademéas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.
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VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de lusticia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paocla Saldafia Ledn, para actuar en
representacién de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su
caliddlad de Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucién
N°015/00501 de 08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y
N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de
Jardines Infantiles, v en lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N°19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedandao tres de

ellos en poder de la IUNII v uno en poder del contratista.

2.-IMPUTESE el gasto que demande la presente resolucién al
Subtitulo 22, ftem 06, Asignacién 001, Subasignacién 002 programa 01, Centro de Costos
08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de lardines Infantiles.

3.-PUBLIQUESE la presente Resolucién y los antecedentes de
rigor en el sistema de informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Pdablica
www.mercadopublico.cl, para los efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del decreto
supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y REFRENDESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EIECUTIVA

ASLAFSIZ/RSASASE/IRN/ DR/ fshy

* Subdirecdian Recursos Financieros.

* Unidad de Compras

* Seccidn Cobertura e Infraestructura. (=2

* 5eccidn Planificacidn v Control de Gestidn.
* Unidad Asesorfa Juridica y Transparencia
"Ley:de Transparencia |

* Oficina de Partes




