RESOLUCION EXENTA N2 015/

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
SUMINISTRO DE OBRAS DE
MANTENCION Y REPARACIONES
MENORES EN DIRECCION REGIONAL
ENTRE JUNJI REGION DEL BIO BIO Y
CONSTRUCTORTA MC NALLY LTDA.

Concepcion, 10 Nﬂv 201‘!

VISTOS:

1.-Lley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.-Ley Organica Constitucional N°®18.575 de Bases
Generales de la Administracién del Estado.

4.-Ley N” 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracién del Estado.

5.-Ley N®19.880, del Ministerio de Secretaria General de
la Presidencia que “Establece Bases d2 los Procedimientos Administrativos que rigen
los drganos de la Administracidon del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7-Ley de Presupuesto del Sector Publico N°20.713
vigente para el 2014.

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de servicios.

9.-D.L.. N°1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado.

10.-Resolucion N2 1600 de fecha 06.11.08 de Ia
Contraloria General de la Republica.

11.-La Resolucion N°015/2165 de fecha 08.10.2014, de
Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resolucion Exenta N°015/2426 de fecha 30.10.2014,
de Director Regional (S), que adjudica licitacién publica a proveedor que indica.

13.-La Resolucién N2 015/26 de fecha 04.02.00 vy
Resolucion N°® 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y modificaciones.

14.-la  Resolucidn N°015/00501 de 08.08.2014,
pronunciada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N°19.882,



CONSIDERANDO:

1.-En virtud de resolucién exenta N°015/2165 de fecha
08 de octubre de 2014 de Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexas,
para contratzr la obra para “Realizar Instalacion de Enchufes, Puntos de Red vy
Puertas Vidriadas en Oficinas de Direcciéon Regional, Junji, region del Biohio” y se
autorizo el llamado licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucion exenta N°015/2426 de
fecha 30 de octubre de 2014, el Directora Regional (T y P) aprobd adjudicacién a
licitacion publica para la obra “Realizar Instalacion de Enchufes, Puntos de Red vy
Puertas Vidriadas en Oficinas de Direccion Regional, Junji, region del Biobio”, proceso
licitatorio individualizado con la ID N°1576-38-LE14.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con
fecha 04 de Noviembre de 2014 se celebro Contrato de ejecucion de obra para
Realizar Instalaciéon de Enchufes, Puntos de Red y Puertas Vidriadas en Oficinas de
Direccidon Regional, Junji, Region del Biobio, entre Junji y Constructora MC Nally Ltda,

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo gque
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral sexto de la resolucion N2 015/0026 de
fecha 04.02.00, modificada por la resolucién N2 015/0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucion de obras para
contratar “Realizar Instalacién de Enchufes, Puntos de Red y Puertas Vidriadas en
Oficinas de Direccidn Regional, Junji, Regién del Biobio”, celebrado entre Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario, Constructora MC Nally Ltda., cuyo
texto es del siguiente tenor:

En Concepcidon, a 04 de noviembre 2014, comparecen por una parte la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacidn Auténoma de Derecho Publico, rol
Unico tributario N2 70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por
su Directora Regional (T y P) del Biobio ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera,
Trabajadora Social, cédula nacional de identidad 14.373.178-2, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de
Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI”; y, por |la otra parte dofia SOLEDAD PATRICIA
FARFAN ORTIZ, chilena, soltera, ingeniera civil, cédula nacional de identidad
N°13.311.109-3, con domicilio para estos efectos en calle Francisco Quifiones N°® 182
Villa San Valentin, ciudad y comuna de Concepcion, en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes harn convenido en el siguiente contrato para “Realizar instalacion de
enchufes, puntos de red y puertas Vidriadas:

PRIMERQO: ANTECEDENTES.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus
funciones, requirio formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de




mantenciones y reparaciones menores de Direccion Regional, comuna de Concepcion.
Este proceso de licitacion se realizd a través del Sistema de Informacion de la Direccion
de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo
establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictdndose al efecto la resolucién
exenta n® 015/ 2165 de 08 de Octubre de 2014 de Direccion Regional del Biobio de Junta
Nacional de jerdines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION,

En virtud de Resolucién Exenta N° 015/2426 de 30 de Octubre de 2014, direccién
regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion la
publica para “Realizar instalacion de enchufes, puntos de red y puertas Vidriadas” ID
N® 1576- 38-LE14”, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al
contratista don Constructora Mc Nally Ltda.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al
proveedor adjudicado, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, Realizar
instalacién de enchufes, puntos de red y puertas Vidriadas, indicado en la cldusula
precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el
presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas
que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contratacion de |a obra mencionada, en su oferta y a los demads antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos
todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la
ejecucidn de la obra.

CUARTOQ: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de
$6.720.168 -(seis millones setecientos veinte mil ciento sesenta y ocho pesos) IVA
incluido, canzidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago,
en la forma sefalada en el punto XXV de las Bases administrativas del rubro.

QUINTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.
Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un VALE VISTA, de Ejecucidn inmediata, a
favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $
395.304 (Trescientos Noventa y cinco mil trescientos cuatro ) equivalente al 7% del
valor neto del presente contrato.




SEXTO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 12 (doce) dias corridos. Estos dias se contaran
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo
inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o
aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con
una antelacion minima de 5 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta
Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor.
Dicha autorizacion se materializara meciante la dictacion de una resolucion fundada que
asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna de una prorroga de
boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucién de
las obras.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

SEPTIMO: DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Dentro de los diez dfas habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién
de adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se
suscribird un contrato de ejecucién de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara
una garantia de fiel cumplimiento del contrato vy obligaciones laborales consistente en
una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7% del valor total
estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una
vigencia minima de 120 dias corridos, desde la adjudicacion de la presente licitacion.
Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el
caracter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos,

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la oficina de la unidad de
compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en
O’Higgins Poniente 77 42 piso, Comuna de Concepcion, en horario de 08:30 a 17:00
horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma
del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la
Oficina de Tesoreria, de la Direccidon Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles , ubicada en O'Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcion , en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente
adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del
fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales para realizar
instalacion de enchufes, puntos de red y puertas Vidriadas”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple
acompafada a tal instrumento.




OCTAVO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 87 y 10° de la
Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores,
dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el
Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar |a siguiente
oferta mejor evaluada, o blen, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

Se suscribira un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y el oferente que se adjudique |la propuesta, y su firma se realizara en las
oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 52 piso, Comuna de Concepcion.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de
la adjudicacién al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar una boleta de
garantia por el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes
antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la
inscripcion (fojas, N2 y aho), o fotocopia del certificado de vigencia de la
persona juridica, seglin corresponda, ambos con una antigiedad no superior a
60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no
seran exigides a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y
cuya documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

DECIMO PRIMEROQ: DE LAS MULTAS.
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere en el punto
XXVl de las presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la




entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la
recepcion provisoria, se aplicarad al contratista una multa equivalente al 1,5% del monto
total “NETO” del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final.

DECIMO SEGUNDO: ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Adema3s, si el proyecto lo requiere, el
contratista deberd iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras
Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que serdn de cargo y
responsabilidad del contratista.

En éste acto, el contratista deberé entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos
de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato
triplicado y autocopiativo,

DECIVIO TERCERQO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacidon del estado de pago
por partes del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior,
el contratista estara facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito
dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos
estados de pago, el primer estado de pago debera ser superior al 30% de avance de la
obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO.

La factura o facturas deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de
partes de la Direccion Regional, Biobio , ubicada en O’Higgins Poniente 77 52 piso,
Comuna de Concepcién, dentro del siguiente horario de funcionamiento: de lunes a
viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado
por el ITO, el Acta de Recepciéon de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con
un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del
contratista facultara al servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva
la garantia d= fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva
licitacion, en la que el referido contratista no podra participar,

DECIMO CUARTO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles podréa poner término anticipado al contrato por incumplimiento del
mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
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contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de termino anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defactos.

I. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del
contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

|. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios,
a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que
ello signifiqus mutacidn de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino
la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante
una Resolucion,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una
nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el
mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios
unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion
www.mercacopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.
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DECIMO QUINTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.
La Junta Nac'onal de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora
Regional designarad a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero
civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico
de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimientc del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se
estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista
los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y
definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.0. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio
que esta ultima no sera indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un
sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.O., para archivar en |a
carpeta de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en
las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su
juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser
tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o
no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en
ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado
la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccidén Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan
ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO SEXTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de
la construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la
plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e
informes que se requieran.

La JUNJI podréd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.



El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccidon y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y
siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a
la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se
ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,
alimentacién u otros. Asimismo, el coniratista deberd cumplir con la normativa vigente,
relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla gue a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar
la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con estos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidon de
bafios quimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas
para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su
ejecucidn y hasta el momento de la recapcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccidn Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el 1.T.0, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado
por la JUNJI.




La Comision se constituirda en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos,
contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para
participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia
habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el
Acta de Recepncion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya
verificado el I.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha
guedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de
defectas facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta
de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el
Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su
costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no
estara sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion
Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al
Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ultimo
estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la
recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
gque estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un
periodo estaslecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.O., la
Directora del establecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los gue
notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

i La buena ejecucion de los trabajos (gque no se hayan producido dafios
atribuibles a la ejecucion defectuosa).
] La calidad de los materiales empleados (gque no se hayan presentados

desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).



En este acto, en caso de corresponder, el contratista deberd entregar el certificado de
recepcion final municipal, informe vy resolucion sanitaria, certificacion de las
instalaciones (agua, luz, alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o modificacidn
de las plantas fisicas.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los
integrantes ce la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la
devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

DECIVIO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en el contrato definitivo.

DECIMIO NOVENQ: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta
expresament2 el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se senalen
en las bases de la licitacion vy ademas documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentacidon que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente |os siguientes compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos,
regalos, premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a
ningun funcionario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacion publica,
ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucidn del o los contratos gue de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia; cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aguellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualguier
de sustipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas qua sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta gue conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él
o los contratos que de ellos derivase.



1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en
estas bases de la licitacidn, asi como en la legisiacion y normativa que sean
aplicables.

1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos vy
econdmicos ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con
la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8. Eloferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o
como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales
que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes
del trabajo, enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

l[gualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualguier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera
de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al
respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de
cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién
provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd responder por el costo
de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni
por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por
empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE
LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de |la obra deberan ser nuevos y de
primera calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.




VIGESIMO TERCERO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra deberd cefirse estrictamente a las Especificaciones Tecnicas y
demas antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con
las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley
General de Urbanismo Const rucciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones
Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el
régimen labcral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion
respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en general toda aquella
legislacién o normalizacidén vigente que tenga relacion directa o indirecta con Ia
ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrate.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la IUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el
retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores
que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con
los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos
generales y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido de la mejor y més perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir,

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes vy
prevencidon de riesgos especialmente a la ley nimero 16,744, como asimismo a la
normativa que establezca la Junji sobre esta materia.

f).- Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de’la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute
la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h).- De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir |as obligaciones que le
corresponden coma empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i).- El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucion.

j).- Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y
bajo las disposiciones de la JUNJI.

k).- Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad.
En consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por




pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra
razon, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito de estas.

l).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar
preocupadamente del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor
dafio posible.

VIGESIMO CUARTO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO QUINTO:

La personeria de don ANDREA SALDANA LEON para representar a la JUNTA
NACIONAL D= JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, consta en la Resolucion N°
15/00501 de fecha 08 de agosto de 2014 Dictada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles

VIGESIMIO SEXTO:
El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder del contratista.

2.-Imputese el gasto que demande la presente
resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, Asignacién 001, Sub asignacién 001, programa 01,
del Presupuesto vigente de la Junta Nzcional de Jardines Infantiles.

3.-Publicase en el sistema de informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl la presente
resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6
del decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

COMUN/IQUES Y ARCHIVESE
DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

NDREA/SALDANA LEON
CTORA REGIONAL (T y P)

EGION DEL BIOBIO
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-Subdireccion de Recursgs Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e In‘raestructura
-Presupuesto y Planificacion

-Ley de Trasparencia

-Oficina de Partes

-Contratista



CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENCION Y REPARACIONES MENORES

DE DIRECCION REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO

Y

CONSTRUCTORA MC NALLY LTDA

En Concepcion, a 0 4 NOV ZU]A , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol unico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su Directora Regional (TyP) del

Biobio ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de

identidad 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’'Higgins Poniente
N°® 77, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI"; y, por |a otra parte dofia
SOLEDAD PATRICIA FARFAN ORTIZ, chilena, soltera, ingeniera civil, cédula nacional de
identidad N°13.311.109-3, con domicilio para estos efectos en calle Francisco Quifiones N° 182
Villa San Valentin, ciudad y comuna de Concepcidn, en adelante el "CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato para "Realizar instalacion de enchufes, puntos de red y puertas
Vidriadas:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones
menores de Direccién Regional, comuna de Concepcion. Este proceso de licitacion se realizo a
través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 v su Reglamento, dictandose
al efecto |a resolucién exenta n® 015/ 2165 de 08 de Octubre de 2014 de Direccion Regional del Biobio
de Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de Resolucion Exenta N® 015/2426 de 30 de Octubre de 2014, direcciéon regional del
Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion |la publica para “Realizar
instalacion de enchufes, puntos de red y puertas Vidriadas” |ID N° 1576- 38-LE14", en la forma y
condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista don Constructora Mc Nally Ltda.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de |la resolucién exenta ya aludida, Realizar instalacion de enchufes, puntos
de red y puertas Vidriadas, indicado en la clausula precedente, obligandose por este acto a
ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y
especificaciones técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista
declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos vy
Especificaciones Tecnicas, elaborados para el llamado a propuesta puiblica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo;
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

CUARTGC: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de $6.720.168 -
(seis millones setecientos veinte mil ciento sesenta y ocho pesos) IVA incluido, cantidad no afecta
a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefalada en el punto XXIV de
las Bases administrativas del rubro.



QUINTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES L ABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un VALE VISTA, de Ejecucién inmediata, a favor de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 395.304 (Trescientos Noventa y cinco mil
trescientos cuatro ) equivalente al 7% del valor neto del presente contrato.

SEXTO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras sera de 12 (doce) dias corridos. Estos dias se contaran desde |a
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 5
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna de una prorroga de boleta de la garantia
asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las obras.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresive e insuperable.

=  Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista,

SEPTIMO: DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitaré una garantia de fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o
certificado de fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 7% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su
adjudicacion, con una vigencia minima de 120 dias corridos, desde la adjudicacion de la presente
licitacion.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la oficina de la unidad de compras de la
Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en O’Higgins Poniente 77 4° piso,
Comuna de Concepcion, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuara, a la
fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional del Bio Bio de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles , ubicada en O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcion ,
en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto
bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados
del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: "En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales para realizar instalacion de enchufes, puntos de
red y puertas Vidriadas”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acomparfada a tal instrumento.

OCTAVO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificaré con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro,

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.



NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la unidad de compras
de la Direccion Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins
Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcién.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la rotificacién de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT,

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N°
y ano), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ampos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde |a publicacion de la
Resolucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada
en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, vy
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado ¢ bien, declarar desierta la licitacién,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO PRIMERO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere en el punto XXVIII de las
presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 1,5% del monto total “NETQO" del contrato, las que seran descontadas del
estado de pago final.

DECIMO SEGUNDO: ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO TERCERO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser superior al 30% de
avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO.

La factura o facturas deberé ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Direccion Regional, Biobio , ubicada en O'Higgins Poniente 77 §° piso, Comuna de Concepcion,
dentro del siguiente horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual
debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y o sefialado en las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo Insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la



totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrate, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
participar.

DECIMO CUARTO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacidon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables
al contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados Y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a madificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitraténdose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la gjecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

I. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente |a obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarics del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO QUINTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnice de Obra (ITO), cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a traves del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabsjadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.



Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.0. que las instruy6, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedarad bajo la custodia del contratista, quien seré responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1. T.O.

Toda obra que a juicio del |.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no pedra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO SEXTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la construccion,
con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad vy
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJ| podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiquen mayores costos, como tambien
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafos y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 86 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con estos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios guimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.



Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportunoc cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, €l Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva,

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el |.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez gue la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por log asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el
|.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro
de Obras.

Si de la Recepciéon de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El |.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner termino al Contrato.
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de

pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un petiodo establecido por el .T.O., que no podra exceder los 15
dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionaric adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

LLa comisién verificara basicamente, lo siguiente:

[ La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucién defectuosa).

L La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista debera entregar el certificado de recepcion
final municipal, informe y resolucion sanitaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o modificacién de las plantas fisicas.



En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrolio de |a presente licitacion, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

DECIMO NOVENO: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la licitacion y ademas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente  los siguientes compromisos.

11.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
.dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion pablica , ni con la gjecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas gue
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera
fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aguellos acuerdos , negociaciones , actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de la
misma.

1.4~ El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los contratos que de
ellos derivase.

16. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asl como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

1.8 El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados v / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren
determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad,
leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a
futuro y que digan relacion con esta clase de trabajo.



VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a ralz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de |a obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo v ejecucion de la
obra debera cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionade por la JUNJI vy habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes
que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la abra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la respansabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor vy
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e).- Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezea la Junji
sobre esta materia.

f).- Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros,

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y



que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.

J)- Realizar los frabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI,

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendré derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por perdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayor y el caso fortuito de estas.

) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

VIGESIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO QUINTO: La personeria de don ANDREA SALDANA LEON para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, consta en la Resolucion N°

15/00501 de fecha 08 de agosto de 2014 Dictada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles

VIGESIMO SEXTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

SOLEDAD PATRICIA FARFAN ORTIZ

Constructora Mc Nally Ltda.
CONTRATISTA




