Labimrrm ce Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ g 7 1

REF.: APRUEBA CONTRATO DE OBRAS DE
MANTENCION Y REPARACIONES MENORES
DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 21 DE
MAYO DE LA COMUNA DE LOS ANGELES
ENTRE JUNJI Y ARTURO CELIS GOMEZ.

concepaon 912 MAYD 2014

VISTOS:

T-Ley N° 17301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2 -Reglamenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion,

3.-Ley Orgédnica Constitucional N®18.575 de Bases Generales de la
Administraciéon del Estado.

. 4-Ley N° 19,653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los

Organos de la Administracién del Estado.

S-Ley N°19.880, del Ministeric de Secretaria General de la
Presidencia que “Istablece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 6rganos de la
Administracion del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios.

7-Ley de Presupuesto del Sector Pablico N°20.713 vigente para el
2014

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de servicios.

9.-D.L.. N®1.263 sobre Administracién Financiera del Estado.

10.-Resolucion N 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de la Repiblica.

11.-La Resolucion N 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucién N°
015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la ]unta Nacional de Jardines
[nfantiles y modificaciones.

12.-La Resoluciéon N°015/252 de fecha 25.02.2014, de Directora
Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobando bases administrativas.

13.-Resolucion Exenta N°015/642 de fecha 11.04.2014, de Director
Regional (S), de adjudicacion licitacion publica.

14.-Articulo N° 80, D.F.L. N° 29, fija Texto Refundido, Coordmado y
Sistematizado de Ta Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 25 de febrero de 2014 mediante resolucion exenta
N° ﬂlg /252 de Directora Regional del Bio Bio de Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron
bases administrativas, bases técnicas v anexos, para contratar “mantencion de sala cuna y jardin
ircfant! 21 de mayo, comuna de Los Angeles”, y se autorizé el llamado licitacion publica a través
del sitio www.mercadopublico.cl. '

2 -Que mediante resolucién exenta N°015/642 de fecha 11 de abril
de 2014, el Director Regional (S) aprobé adjudicacién a licitacion ptiblica “mantencién de sala cuna
y jardin infantl 21 de mayo, comuna de Los Angeles”, Junji Region del Bio Bio, proceso licitatorio
individualizado con la ID N*1576-2-1.114.
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3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha 07 de
mayo de 2014 se celebra Contrato de Suministro de Obras de Mantencién y Reparaciones menores
de Jardin Infantil y Sala Cuna 21 de Mayo de la comuna de Los Angeles entre Junta Nacional de
Jardines Infantiles y don Arturo Celis Gémez.

4.-Que, ¢s necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punts [, numeral sexto de la resolucién N 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucién NY
0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de Suministro de Obras de Mantencién
y Reparaciones menores de Jardin Infantil y Sala Cuna 21 de Mayo de la conuna de Los Angeles
celebrado entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y don Arturo Celis Gomez, que a
continuacion se repraduce:

"En Concepcioén, a 07 de mayo de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pdblico, rol tnico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segtin se acreditara, por su Director Regional (S) del Biobio
LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad N®10.232.375-
0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N° 77, quinto pisa,
comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don ARTURO CELIS
GOMEZ, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad N°4.844.409-1, con
domicilio para estos efectos en AVDA. SOR VICENTA N°2294, comuna de Los Angeles, en
adelante el “CONTRATISTA", quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de
obras de mantencion y reparaciones menores de Jardin Infantil y sala cuna “21 de Mayo” de la
comuna de Los Angeles:

PRIMERQ: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirid
formalizar un proceso licitatoria que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones menores
de Jardin Infantil y sala cuna “21 de Mayo” de la comuna de Los Angeles. Este procesa de licitacion
se realizo a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contrataciones Prblicas
www.anercadopublico ¢l en virtud de lo establecido en [a Ley N® 19.886 ¥ su Reglamento, dictindose af
efecto la resolucion exenta n” 015/ 252 de 25 de febrero de 2014 de Diveccion Regional del Biobio de
Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION,

En virtud de Resolucion ExentaN® 015/642 de 11 de abril de 2014, direccién regional del Biobio de
la Junta Nacional de Jardires Infantiles, adjudica licitacién la publica para realizar las
“Mantenciones y Reparaciones Menores del Jardin infantil y sala cuna “21 de Mayo” de la comuna
de Los Angeles ID N° 1576- 2-1E14”, en la forma y condiciones seftaladas en la precitada resolucion
al contratista don ARTURQO CELIS GOMEZ.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, laJUNJL, debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
en virtud de la resolucién exerta ya aludida, la ejecucion de las obras de mantencién ¥ reparaciones
menores de Jardin Infantil y sila cuna “21 de Mayo” de la comuna de Los Angeles, indicado en la
clausula precedente, obligdndyse por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente
contrato, en las bases adnmiintrativas, anexos v especificaciones técriicas que formaron parte del
proceso licitatorio, cuyo textoy tenor el conttratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTQO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUIECION A BASES Y DFL
PRECIO

Bl contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especiticaciones Técnicas, ehborados para el lamado a propuesta publica para la contratacién de la
obra mencionada, en su sterta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la




adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a Ia cantidad total y tuica de $5.823.870 -
(cinco millones ochocientos veinte y tres mil ochocientos y setenta pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto
XXIII de las Bases administrativas del rubro.

QUINTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EIECUCION DE OBRAS , FIEL Y OFPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES,
Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI una BOLETA EN GARANTIA, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por un monto total que asciende a § 407.671.-, de Santander N° 0143564, equivalente al 7% del valor
total del presente contrato. Al tenor del Punto XVII de las Bases Administrativas aprobadas en
virtid de Resolucién Exenta N°015/252 de 25.02.14.

SEXTO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras sera de 20 (veinte) dias corridos. Estos dfas se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector téenico de la obra
(ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constifutiva de caso fortuito, fuerza mayor en los términos del
Articulo 45 del Cédigo Civil 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podré solicitar a fa JUNJI,
por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podré ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quien certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializard mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna de una prorroga de boleta de la garantfa asignada al cumplimiento del contrato y a la
correcta ejecucion de las obras.

SEPTIMO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8¢ v 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificard con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondri de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de
la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedares en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

OCTAVO: DEL PRESENTE CONTRATQ.

El presente instruments celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario
se firma en las oficinss de la unidad de compras de Ia Direccicn Regional de Junta Nacional de
Jardines [nfantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcién.
Conforme lo disponenlas bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles,’
contados desde la natificacion de la resolucisn de adjudicacién al oferente, plazo en cuya virtud,
ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del confrato y obligaciones
laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocapia dela escritura pablica o documento fegal, en que conste la personerfa juridica del o de
los represertantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Potocopia del RUT.

¢ Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripeion (fojas, N°
y afio), ¢ fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segtin corresponda,




ambos con una antigiedad no superior a 60 dias habiles contados desde Ia publicacién de la
Resolucidn que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico:cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ) precedente no serdn exigidas a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proposciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentio del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizadas, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente en
una boleta bancaria de garantia, vale vista, o péliza de seguro de ejecucién inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total
del contrato, con una vigencia minima 240 dias corridos, contades desde la fecha de recepcion
provisoria sin abservaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia
deberd expresarse én pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcibn provisoria y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesorerfa, deé manera
posterior a la recepcion definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra “servicios de
Mantenciones Menores Jardin Infantil y Sala 21 de Mayo” de la comuna de Los Angeles”. En el caso
de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

Esta garantia sera devuelta una vez efectuada la recepcion definitiva sin observaciones y de la
entrega de las certificaciones establecidas en el punto xxviii. de las presentes bases administrativas.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corride de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una
multa equivalente al 0,3% del monto total “NETO” de! contrato, Ias que seran descontadas del estado
de pago final.

DECIMO PRIMERO: ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terrenoc se efectuard dentro de los tres dias hébiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademads, st el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDQO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcién del proveedor, visacién del estado de pago por partes del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser superior al 30% de
avance de la obra y no podré sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO. '

La factura o facturas deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de Ia
Direccicn Regi@nal, Biobio , ubicada en O"Higgins Poniente 77 57 piso, Comuna de Concepeidn, dentro
del siguiente horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe




adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de page producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplitse la mitad del periodo de efecucion del
contrato, con un maximo de seis meses. .

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultard al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, Hamdndose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
participat.

DECIMO TERCERQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles
podré poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd
hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato;

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. EHstado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de

esta licitacion.

Demara de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratsta.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUN]JI para solucionar los referidos defectos.

i, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segin lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

J. Sitwatdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. 5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

L. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los iltimos dos aftos, a la mitad del periodo de
ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

o

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de Hevar a un mejor termino la ¢bra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comtn acuerdo con el contratista, lo gue deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en elcontrato original. '

Los aumentos ¢ disminncién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado

El término anticipado del confrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a més tardar dentro
de las 24 horas de dictida.




DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines [nfantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional
designard a un constructor civi}.,_ ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO); cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la gjecucion de la obra a través del libro de obras, velar
por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisaria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha v firma del LT.O. que las mstruy6, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitic adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el LT.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios,

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un labotatorio oficial
recanocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del LT.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectiiosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningtn estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccién de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTQO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la construccion,
con la experiencia exigida en obras similares, quisn deberd asumir la plena responsabilidad v
representacion dlel contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de Ios errores de disefio cuando
cotresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil,

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e inponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producta de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUN]JI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los daiios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.
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El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena gjecucion de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre
no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajactores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su gjecucién y hasta el
momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente purtto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd ejecutar toda la obra senalada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cenirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecta proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismao vy Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Damiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacidn con el régimen laboral o del (rabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de gjecucitn y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacién directa o indirecta con la efecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, v en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las
mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, v evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la téenica y el arte del buen construir.

@) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de riesgos
especialmente a Ia ley niimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji sobre esta
materia.

f) Es responsable de todo accidente o dano que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurzir a su
personal y/0 a terceros. '

%) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

{) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a [a mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales empleados en su gjecucion.

i} Realizar los trabajos que s ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
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consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito de estas.

1) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambtente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS,

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

DECIMO OCTAVO: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligindose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en las bases de la licitacién y ademads
documentos infegrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
documentacin que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitaciéu,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
«ladivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtin funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion piblica , ni con la gfecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacidn y ejecucion del o fos contratos que de ello se deriven.

1.2-El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos 0 conductas
que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

13.-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de la misma.

1.4.- Bl oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas castumbrey transparencia en el presente proceso licitatorio,

L.5.- ElI oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, s¥s documentos integrales y €1 o los contratos que de ellos
derivase,

1.6.- El oferente se obliga y acepta asumi, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la
licitacién, ast como en la legislacién y normativa que sean aplicables,

1.7 - El oferente reconoce y declara que h oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en téminos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con b misma en las condiciones y oportunidad ofertadas,

1.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteviormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y / o
dependientes y/o asesores y/o agentss y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que tambin procediesen 'y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes,

DECIMO NOVENO: DE LOS PERTUCIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratisa los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso de
los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sdbre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.




VIGESIMO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y QTRAS PERDIDAS.

[gualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo v cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzea con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJLlibre de toda responsabilidad al respecto, Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u
olros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien podrd asegurar la obra por su cuenta, hasta fa
tecepcion provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debers responder por el costo de fos
perjuicios no cublertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNIJIL, nd pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averfas o perfuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualguiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato, Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos v de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepeitn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de Ia obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el LT.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde 1a
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En casc de
recaer en dias inhdbiles, se postergard para el dia habil siguiente. '

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcién Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el [.T.O,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién deterniina que las trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias
corridos y no estard sujeto a multas.

ELLT.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correccionesordenadas y el trmino real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por lz comision, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner términe al Contrato.

La Recepcidén Provisoria sin Observaciones, dird derecho a la cancelacion del tltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involicradas en la conservacién, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de fa obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera
repararfos a su costo en un periodo establesido por el LT.O., que no podid exceder los 15 dias
carridos.




Para la Recepcién definitiva se confarmara una Comisién conformada por el LT.O,, la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

[ La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a Ia
gjecucion defectuosa).

o La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista deberd entregar el certificado de recepcion final
municipal, informe y resolucién sanitaria, certificacién de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o modificacién de las plantas fisicas.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de -
la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

VIGESIMO TERCERO:; Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Tusticia.

YIGESIMO CUARTO: La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de Articulo N° 80, D.F.L.
N® 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Fstatuto
Administrativa.

VIGESIMO QUINTO: Bl presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista”,

2.- Impftese el gasto que demande la presente resolucién al
Subtitulo 22, Ttem 06, Asignacién 001, sub asignacién (02, programa (01, del Presupuesto vigente de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ftsb

-Agesorfa Juridica

-Subdirecoidn de Recursos Financieros
~Cobertura

-Presupuesto y Planificacion
-Contratista

-Oficing ce Partes




CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENCION Y REPARACIONES MENORES
DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA

21 DE MAYO DE LA COMUNA DE LOS ANGELES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO

Y

ARTURO CELIS GOMEZ

r‘? '|_.'| ‘}1 ;‘
L
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En Concepcion, a , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol unico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su Director Regional (S) del
Biobio LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad
N°10.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N* 77,
quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don ARTURO
CELIS GOMEZ, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad N°4.844.409-1, con
domicilio para estos efectos en AVDA. SOR VICENTA N22294, comuna de Los Angeles, en adelante
el "CONTRATISTA", quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras de
mantencion y reparaciones menores de Jardin Infantil y sala cuna "21 de Mayo” de |la comuna de
Los Angeles:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones
menores de Jardin Infantil y sala cuna "21 de Mayo” de la comuna de Los Angeles. Este proceso de
licitacion se realizd a través del Sistema de Informacion de |la Direccion de Compras y Contrataciones
Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N® 19.886 y su Reglamento,
dictandose al efecto la resolucién exenta n® 015/ 252 de 25 de febrero de 2014 de Direccién Regional
del Biobio de Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de Resolucién Exenta N° 015/642 de 11 de abril de 2014, direccién regional del Biobic
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion la publica para realizar las
*Mantenciones y Reparaciones Menores del Jardin infantil y sala cuna “21 de Mayo” de la comuna
de Los Angeles ID N° 1576- 2-LE14”, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucién al contratista don ARTURO CELIS GOMEZ.

TERCERO: MATERIA DEL. CONTRATQO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de |las obras de mantencion y
reparaciones menores de Jardin Infantil y sala cuna "21 de Mayo" de la comuna de Los Angeles,
indicado en la clausula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada
en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que
formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente
conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES Y DEL PRECIO

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos Yy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para |la contratacién de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacidon el contratista proporcionara la maneo de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de $5.823.870 -
(cinco millones ochocientos veinte y tres mil ochocientos y setenta pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto
XXIIl de las Bases administrativas del rubro.



QUINTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI una BOLETA EN GARANTIA, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por un monto total que asciende a $ 407.671.-, de Santander N° 0143564, equivalente al 7% del
valor total del presente contrato. Al tenor del Punto XVII de las Bases Administrativas aprobadas en
virtud de Resoluciéon Exenta N°015/252 de 25.02.14,

SEXTO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor en los términos del
Articulo 45 del Cédigo Civil o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI,
por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Instituciéon podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quien certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacion de una resolucion fundada que asl lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la
correcta ejecucion de las obras.

SEPTIMO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.383 y 4° de |a Ley
N® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Plblica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

OCTAVO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario
se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias
habiles, contados desde la netificacién de la resolucidén de adjudicacion al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura plblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N°
y ano), o fotocopia del certificado de vigencia de |a persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada
en dicho registro sea |la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio.



NOVENO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en
una boleta bancaria de garantia, vale vista, o pdliza de seguro de ejecucion inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total
del contrato, con una vigencia minima 240 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion
provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el carécter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcién provisoria y su devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera
posterior a |la recepcién definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra "servicios de
Mantenciones Menores Jardin Infantil y Sala 21 de Mayo" de la comuna de Los Angeles’. En el
caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la
cual se adjuntara al mencionado documento.

Esta garantia sera devuelta una vez efectuada la recepcion definitiva sin observaciones y de la
entrega de las certificaciones establecidas en el punto xxvii. de las presentes bases
administrativas.

DECIMO: DE L AS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 0,3% del monto total “NETO” del contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.

DECIMO PRIMERO: ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a |a fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberé iniciar los
tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato friplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcién del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser superior al 30% de
avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO.

La factura o facturas debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de paries de la
Direccidn Regional, Biobio , ubicada en O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcion,
dentro del siguiente horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual
debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del perfodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del



mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podra
participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas
de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO,

h. Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitratandose de personas juridicas, eésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

|. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifigue
mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional
designara a un censtructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de |a
construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITQ), cuyas funciones
seran, entre otras; velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la cbra a través del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.O. que las instruyo, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd
indispensable para la validacion del acto.



El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes,

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerirda de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccién de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del &rea de la construccion,
con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajadoer y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicies de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentaciéon u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aguellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizaciéon de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Seréa responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de |a obra durante su ejecucién y hasta el
momento de |a recepcién provisoria sin observaciones,



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de |a
obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes
que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacién
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJ| cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecidn a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle vy otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley numero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

g) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a |la mala ejecuciéon o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.

i) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayor y el caso fortuito de estas.

[) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preoccupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.



DECIMO SEPTIMO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

DECIMO OCTAVO: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la licitacién y ademas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
.dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas gue
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en |a
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de elio se deriven.

1.2.-El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera
fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos | negociaciones , actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informaciéon y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de Ia
misma,

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y €l o los contratos que de ellos
derivase.

1.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de
la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y / o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes,

DECIMO NOVENO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso de
los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su



Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccién Tecnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuara por una Comisiéon compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de termino de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, 1a fecha que haya verificado el
I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro
de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de

pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicic de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O., que no podra exceder los 15
dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformaré una Comisién conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comisién verificara basicamente, |o siguiente:

i La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).



Cl La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista debera entregar el certificado de recepcion
final municipal, informe y resoluciéon sanitaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o madificacion de las plantas fisicas.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
filan como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de Articulo N° 80, D.F.L.
N° 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo.

VIGESIMO QUINTO: E| presente contrato se firma en cuatro ejemplares, guedando tres de ellos en
poder de la JUNJ! y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

CONTRA’ |s"(\\



