Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N°© 'l @ Q

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA, Y
APRUEBA ANEXO COMPLEMENTARIO DE BASES
DE LICITACION TIPO QUE REGULAN EL PROCESO
DE LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL MEJOREROS PENCO A TRAVES DEL
SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL

CONCEPCION: 23 ENE. 2015

VISTO: La ley 17.301, gue crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de
Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma
Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N°® 501 de 8 de Agosto de 2014 de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regién de Bio Bio (TYP) a dofia Andrea Paocla Saldafia Leon el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19,886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Plblico para el afio 2015; en el Decreto N° 9 de 09 de Enero de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica Iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector
plblico, Cédigo BIP: 30336473-0 en la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014,
que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas,
Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de
Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién
del trémite de toma de razén y, la demds normativa aplicable y, la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante resolucion N°157 de 3 de
Septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato Tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Repulblica, con fecha 22 de
Septiembre de 2014.

2° Que mediante solicitud de Compras Yy
Contrataciones N°8259 aprobada con fecha 23 de Enero de 2015 | el subdepartamento
de Adquisiciones de la Direccion regional de Biobio, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, solicita contratar el servicio de construccién de sala cuna y Jardin Mejoreros
Penco.

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regional del Biobio,
requiere llamar a licitacidon para contratar la ejecuciéon de Construccién de Sala Cuna y
Jardin Infantil Mejoreros Penco, Coédigo BIP 30336477-0, que tiene por objeto la
construccion de 2 salas cunas y 2 niveles medios, en la ciudad de Penco.

4° Que conforme a lo sefialado en los considerandos
anteriores resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacion



MEJOREROS PENCO hecho que se realizara mediante la publicacion del Anexo
complementario de las bases de licitacién,

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catdlogo de convenio marco del mercado publico.

62 Que de acuerdo a la normativa vigente, las Bases
de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras y
Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién publica, para
la contratacién de CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MEJOREROS PENCO
para la construccién de 2 salas cunas y 2 nivel medio para la ciudad de PENCO

2° UTILICESE las bases Administrativas y Técnicas,
Anexo complementario y Anexos de licitacion, dispuestos por Resolucién N°157, de 03
de septiembre de 2014, tomadas a razon por la Contraloria General de la Republica, el
dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacion denominado
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN MEJOREROS PENCO Codigo BIP 30336477-0

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacidén tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo tenor es el
siguiente:



ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

Ne PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.
1 1 BA | Ambito de la Licitacién:
1.- Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
MEJORERQOS PENCO
Ubicacion donde se ejecutard: Camino Viejo a Lirquén 141, Sector
Mejoreros, Penco.
Ciudad y Comuna:
Cddige BIP: 30336477-0
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de
Bio Bio
2 14 BA | Modalidad de las Contrataciones:

Suma Alzada

Precio Unitario

Mixto (suma alzada y precio unitario)_X___




3 BA,

18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad

Plazo (fechas)

Publicacion
de las bases

El 23 de Enero de 2015.

13 dias contado desde la fecha de publicacion

Visitas a en el portal Mercado Publico del llamado a
terreno licitacion publica (JUEVES 05 de FEBRERO de
2015). a las 10:00 horas en Camino viejo a
Lirguén 141 Sector Mejoreros, Penco
Hasta el tercer (3°) siguiente a la fecha en que
Consultas | S© realice la visita a terreno., Las consultas solo
deberédn ser hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas hasta las 18:00 horas en el
portal www.mercadopublico.cl
Recepeitn Se recibira ma.terialmente hast_a' el dia anterior a
P la .fecha de cierre Qe recepcion _de oferta en la
Garantias Oflc‘ina. de I__a Direccion Reglonal,_ _ubecada
desariadsd O'nggmfs'Poniente ?7,_ cuarto piso, oficina 404,
di 15 ofarta Concepcion. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00
horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas)
- Hasta las 16:00 horas, del vigésimo (20) dia
Rgt;:stc;;m contado desde la publicacion en el portal

www.mercadopublico.cl  del
licitacion,

proceso de

Apertura de

A las 10:00 horas del vigésimo primer (21) dia

y Econémica

Oferta contado desde la fecha de publicaciéon en el
Técnica y portal www.mercadopublico.cl del llamado a
Econdmica | licitacién pulblica.

Evaluacion
de Oferta Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de ofertas.

Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacién

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura econdémica de ofertas.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la
fecha de la publicacion de la resolucion de
adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitaciéon
publica.




tol4 | 22 Comision de Evaluacion integrada por:
B.A.
Titulares:
1. ANDREA SALDANA LEON
2. CARLOS GONZALEZ
3. CINTHIA RAMOS
Suplentes:
1. BORIS CHAMORRO R.
2. CRISTIAN FUENTES C.
5 15 BA | Propuesta Técnica:
y 23 ,
DEBERA
BA FORMATO ‘ DETALLE ACOMPANAR ! FORMA
‘ | Némina, segun
| Profesional 1: 2‘;';‘?{15:%5 en c:g
Ingeniero 3
Anexo 2 | : especialidad
v7 Calculista consultada,. e Jos Archivo PDF
Ultimos 10 afios vy
‘ en ejecucién, |
| fotocopia del titulo.
Némina, segln
| formato, de
| Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 @ Arquitecto especialidad .
v 8 PERMISO constiltada, de. log | Archivo PDF
| EDIFICACION ultimos 10 afios y
en ejecucion,
fotocopia del titulo.
Profesional
giif?;;e de Némina, segin
EXIGE UN | formato, de
Anexo 4 | pporFESTONAL | SoNtratos en 1o | .. 6 pDF
y6 DISTINTO u{t:mog.’S anos y en
POR CADA giecdeon) ¥
PROYECTO fotocopia del titulo.
_________________________________ QUE OFERTE) S| ([
| Nomina, segun
| formato, de
contratos de obras,
Anexo 5 | Contratista ejecutados por la | Archivo PDF
empresa en los
ultimos 5 afios y en
| ejecucion.




16 BA

17 BA | Garantia de seriedad de ia Oferta de Ia Licitacién:
Beneficiario | _
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2

~oenfavor) | -

|
Tomador l Oferente
Pagadera ' A la vista

""""""""""""""""""" | 120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de

Vigencia | las ofertas, se considerara el dia de cierre como dia cero,
Expresada ! Pesos chilenos

.en . - .

Monto. | $1.000.000 (Un millén de pesos) —
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion ejecucion
(S— _ de obras ID N°® 1576-4-LP15 S
Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la fecha
Recepcion de cierre de recepcién de oferta en la Oficina de la
de la | Direccién Regional, indicada en &l cronograma. (Lunes a
garantia | jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de 08:30 a
16:00 horas).

- : Respecto de los oferentes no é'dju_dica_dos, les serd
Restitucién devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de firma
de la del contrato o en caso de ser la oferta inadmisible,
garantia después de adjudicado el proceso.

Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada

proyecto que se oferte

La devoluciéon material de las garantias se efectuara en las oficinas de la

Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en O "Higgins Poniente 77, piso 4

comuna de Concepcion

19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de 120
dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de
validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad correspondiente.




8 27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario: Diego Quezada Cruz
Direccion Correo Electrénico: dquezada@junji.cl
Teléfono: 56 9 59175821
9 30 BA | Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del plazo
de 7 dias en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en
0O'Higgins Poniente 77, piso 4 , Concepcion
10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
Beneficiario |
(nominativa | Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
~oenfavor) _ R e -
_Tomador. . | Oferente. . = . .. . -
Pagadera | Ala vista
Expresada | Pesos chilenos
.en | e S S _
Monto 7% del valor total del contrato.
' En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del |
Glosa contrato, cédigo BIP 30336477-0 Licitacién ID N°
1576-4-LP15
Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.
11 34 BA | Anticipo:

30% del valor total del contrato,

La glosa deberd decir: “"En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MEJOREROS
PENCO Cddigo BIP N° 30336477-0




12 | 35 BA | Vigencia y Duracién De los Contratos:

4.2.3 El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra para

BT cada proyecto es:

1.- Proyecto cédigo BIP N° 30336477-0, 210 dias corridos contados
desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva.

13 | 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:

BA

2l3 d -

8.T. El plazo maximo para la obtencidén del Permiso de Edificacion por parte de
la Direccion de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega
del terreno.

14 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
1. Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
MEJOREROS PENCO
Cédigo BIP: 30336477-0
Monto : $ 810.274.000 (Ochocientos diez millones doscientos
setenta y cuatro mil pesos)
15 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacién
2.- Sondajes (si corresponde)




~16

1 BT,
2BT,

3 BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
Sl Estudio de Mecéanica de | Ingenierc Mecanico de Suelos.
Suelo
SI Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
SI Estudio Topogréfico Ingeniero Geomensor o Topdgrafo.
SI Proyecto de
alcantarillado
SI Proyecto de evacuacion
de aguas lluvias Proyectista de Instalaciones
Sanitarias: agua potable
SI Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
SI Proyecto de empalme
de agua potable
SI Proyecto de empalme
de UD
SI Proyecto de electricidad
SI Proyecto de corrientes | Ingeniero Eléctrico (inscrito en
débiles clase A o B de SEC).
SI Proyecto de empalme
electricos
SI Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion eficiente. | Climatizacion,
SI Proyecto de gas Proyectista instalacién gas vy
combustible inscrito en SEC.
SI Plano de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
SI Proyecto de Paisajismo Profesional o] especialista
Paisajismo.
SI Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero o]
proyecto Constructor
SI Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
independientes
SI Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de célculo | nacional de revisores
independientes




SI Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y gestion
municipal.

4° PUBLfQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

IRECTORA REGIONAL DE BIO BIO (TYP)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ASL/BCHR/déE/A E /%’2) /YRCH/afs

Distribucién:

Direccion Regional

Coordinacién Nacional Meta
Unidad de Adquisiciones
Unidad de Planificacion
Unidad Juridica \/

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Nacional
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo



