Gohierne de Chile

RESOLUCION EXENTAN 015/ 468

REF: Adjudica Licitacién Publica ID 1574-57-
L116 para el CONTRATACION DE SERVICIOS
REPARACION Y MANTENCION DE [J.L
RAYITO DE SOL., COMUNA DE VICUNA,
PROGRAMA 01, DE LA REGION DE
COQUIMBO DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

LA SERENA, 18 JUL 2016

VISTOS:

La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de
Educacién Piblica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines
Infantiles”; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; el Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de la
Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N°250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas
Sobre Exencién del Triamite de Toma de Razén”; 1a Resolucién Exenta N°015/907 (30-12-
2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; la Resolucién Exenta N° 015/018,
del 23 de Enero de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; y los demads antecedentes a la vista para la resolucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante RESOLUCION EXENTA N°
015/413 del 05 de Julio de 2016 se autoriza el llamado a Licitacién Publica y aprueba
Bases Administrativas y Bases Técnicas para el “MANTENCION Y REPARACION DE
JARDIN INFANTIL “RAYITO DE SOL”, COMUNA DE VICUNA”, DE LA
REGION DE COQUIMBO DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES;

2.- Que, se publico en el sistema Chile Compras con el
nimero de Identificacién 1574-57-L.116;

3.- Que, en la Propuesta Publica participaron los
siguientes proveedores:

N° Nombre Postulante — Razén Social RUT

1 Adolfo Marin Rodriguez RUT: 13.650.483-5
2 Kadan Ltda. RUT: 76.289.766-0
3 Andescorp Norte Ltda. RUT:76.428-334-1
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4.- Los criterios de evaluacion que se tomaron para
adjudicar la presente licitaci6n son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION - | PONDERACION (%)
> Precio de la Oferta 60
» Plazo de Ejecucion de Obras 25
> Experiencia en Obras Similares 10
> Cumplimientos de Formalidades 5

Nota: Ver Acta de Evaluacién y cuadro de evaluacion adjuntos.

5.- Las Ofertas que fueron evaluadas son las

siguientes:
Precio Sin Precio Iva . p
Nombre Oferentes o Incluido Puntaje OBSERVACION
. Adolfo Marin T $2.045.610 93 Se Sugiere Ad);idlc’ar a Don Adolfo
RUT: 13.650.483-5 i = arn
Rechazada: No cumple Cldusula 13 de
las Bases Administrativas "Plazo
Ejecucién de Obras", Los oferentes que
2 K.adan b $ 1.731.399 MR no presenten plazo de ejecucién de
RUT: 76.289.766-0
obras o presenten menos dfas de
ejecucién al minimo, seran rechazadas.
Andescorp Norte
3 Lida. $ 1.526.500 | ¥ 181653 2
RUT: 76.428.334-1

6.- Que, la Comisién Evaluadora , propone adjudicar
la licitacién publica “Contratacién Servicios de Reparacion y Mantencion Jardin
Infantil RAYITO DE SOL, comuna de Vicufia”, ID N° 1574-57-L.116, a la empresa:

Nombre o Razén social: Adolfo Antonio Marin Rodriguez

Rut del Oferente: 13.650.483-5

Celular: 89309714

Direccién: Santiago Zavala 395, Coquimbo.

Correo electronico: adolfoant.marin@hotmail.com

Nombres completos del Representante legal: Adolfo Antonio Marin Rodriguez
Rut del Representante legal: 13.650.483-5

Nombre persona de contacto: Adolfo Antonio Marin Rodriguez

PROGRAMA 01
Proveedor:
Adolfo Antonio Marin .. - =
Rodriguez Detalle: “Contratacién Servicios de Reparacion 'y
Rut 13.650.483-5 Mantencién de Jardin Infantil Rayito de Sol, Comuna de
Vicufa”
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RESUELVO:

1.- Contratese al Proveedor que a continuacién se
indica, por la contratacién de Ejecucion de “Contratacion Servicios de Reparacion y
Mantenciéon Jardin Infantii RAYITO DE SOL, comuna de Vicuia”, DEL
PROGRAMA 01, DE LA REGION DE COQUIMBO DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, de acuerdo 2 las ofertas informadas en el portal Mercado
Publico:

Adolfo Antonio Marin Rodriguez, Rut 13.650.483-5, domiciliado en calle Santiago
Zavala 395, Comuna de Coquimbo, fono 89309714 email adolfoant. marin@hotmail.com, Proceso
licitatorio identificado bajo 1574-57-L116.-, valor correspondiente a $ 2.045.610.- IVA
incluido;

2.- Impiitese los montos antes indicados al subtitulo
22, item 06, Asignacion 001, Subasignacion 002, Programa 1, con cargo al centro de costo
Region de Coquimbo del presupuesto vigente del servicio: $ 2.045.610.-;

3.- El plazo de gjecucién de obra serd de 15 dias
corridos, contado desde el dia hdbil siguiente de la entrega del terreno;

4.- La Unidad Asesoria Juridica elaborara el Contrato
correspondiente, después de la tramitacién de la presente Resolucién y recibir el documento
de Garantfa de fiel cumplimiento de contrato, buena ejecucién de obra y obligaciones
laborales por parte del proveedor, cuya glosa de garantia debe indicar: “En garantia de fiel
cumplimiento de contrato, buena ejecucion de obras y obligaciones laborales de
licitacion pablica ID 1574-57-1.116”;

5.- El Proveedor adjudicado debera entregar un
documento para garantizar el fiel cumplimiento de contrato, buena ejecucién de obra y
obligaciones Jaborales segun detalle:

> Adolfo Antonio Marin Rodriguez, por un monto de $2.045.610.- (Dos millones
cuarenta y cinco mil seiscientos diez pesos)

El monto es equivalente al 10% del valor total del contrato de Servicios, extendida a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con una fecha de vencimiento minimo
de 270 dias corridos, contados desde el dia siguiente de la fecha de adjudicacion, esta
garantfa deberd ser pagadera a la vista y tenet el caracter de irrevocable, de conformidad a
lo establecido en las Bases Administrativas.

Esta garantia debe ser entregada en un plazo no mayor de 5 dias hébiles de notificada la

adjudicacién y su devolucién se efectuara 2 través de la Oficina de Tesorerfa, previa
recepcién definitiva del servicio;

6- El Lugar de Entrega del servicio serd en el
establecimiento adjudicado ubicado en

7.- En caso de atraso en relacién al plazo de ejecucion
ofertado, el proveedor se haré acreedor a una multa por cada dia hébil de atraso equivalente
al 2,0 % del valor neto de los servicios contratados.

Si la multa alcanza el 18% se cancelard el contrato;

8.- Respecto de la Recepcion Provisoria, una Ve€Z
terminado los trabajos, €l Contratista solicitard via correo clectrénico la recepcion de la
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obra para la Inspeccién Técnica o por escrito la que se ingresard a la Oficina de Partes
respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una
Comisién compuesta por el LT.O., la Directora del Jardin Infantil y a lo menos por un
funcionario adicional, designado por la JUNJL

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no
superior a 5 dfas, contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista
para participar en dicho acto.

Una vez que la Comisién verifica el cabal
cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcién Provisoria, la que serd
firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las
obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del
Contratista.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina
que los trabajos adolecen de defectos ficilmente reparables, recibird la obra con
observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, y el plazo
para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 10 dias habiles y no estard sujeto a multas.

El LT.O., deberd certificar el cumplimiento de las
observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un
Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la
comisién, los dias adicionales estarén sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la
facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara
derecho a la cancelacién del estado de pago;

9.- Respecto de la Recepcion Definitiva, La JUNJI
har4 uso de las instalaciones involucradas en la Obra, después de la recepcién provisoria de
ella, sin embargo, el Contratista serd siempre responsable durante el plazo de garantia
establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la
ejecucién de la obra, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el LT.O. que no podré exceder
los 10 dias corridos.

Para la Recepcién Definitiva se conformara una
Comisién conformada por el LT.O., la Directora del establecimiento o quien este designe,

y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La Recepcién Definitiva se realizard en 180 dias
corridos a contar de la Recepcién Provisoria sin Observaciones.

La comision verificard béasicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se
hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no
se hayan presentados desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).
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En| este proceso se levantard un Acta de Recepcién
Definitiva firmada por todos los integ{"antes de la comisién y faculta al Contratista para
solicitar la devolucién de la Garantia fiel cumplimiento de contrato, buena ejecucién de
obra y Obligaciones laborales; ‘

10:- El contratista al momento de solicitar que se curse
el pago, deberé adjuntar los siguientes documentos, firmados y entregados en la oficina de
partes de la Direccién Regional JUNIJI IV Regi6n, ubicados en Calle Cristobal Colon N°
641, en la Comuna de La Serena, en h01j'ario de 09:00 hrs a 16:00 hrs de Lunes a Viernes:

- Factura en original. (factura electrénica enviar
a oficinas_partesIV @junjired.cl)
- Estado de Pago.

- Recepcién provisoria de la Obra (sin
observaciones para tiltimo estado de pago).
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales emitido por la Inspecci6n del Trabajo;

11.- Una vez aprobados los estados de pago por el
Mandante, a través de la ITO, el Contratista podrd documentar su cobro emitiendo una
factura por el valor aprobado, previo a su cancelacién.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del
inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo
79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus
modificaciones, pagardn un plazo de 30 dias contados desde la recepcién de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e
insumos deber4n hacerse a nombre del Contratista, salvo indicacion expresa en contrario
por parte del Mandante (pagos valores, proforma, que deben emitirse a nombre de la JUNII)

No se pagard ninglin trabajo que no haya sido
efectivamente prestado.
Se hace presente que la JUNIJI puede reclamar el
contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° de la Ley
N°19.983;

12.- Se realizard estado de pago tnico con avance de
100% de obras, los que ser4n certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO).

El contratista presentard estado de pago la factura
correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar los estados de pago y la
referida factura.

De acuerdo a la duracién de la obra existirdn unicos
estados de pago:

El contratista al momento de solicitar que se curse el
estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, que acredite que no ‘%tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adel‘;udadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los ltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos
. . | . . - o
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos tltimos afios, los respectivos
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estados de pago producto del contratu;) licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la hnitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses. ‘

Para los efectos indicados precedentemente el
contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales, de remuneracidmes y de cotizaciones de seguridad social, extendida
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las
planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

qna vez realizada la recepcién provisoria de las obras,
sin ningyin alcance del Inspector Técnico de la Obra (ITO), ademds de haber cumplido con
lo que se solicita en el punto 30 de [los presentes Bases Administrativas, se procederd a
realizar el pago de la obra con un plazo maximo de 30 dias corridos de recibida la factura
con su respectiva copia cedible en oficina de partes.

Las facturas deberdn ser presentadas por el oferente
adjudicado en la Oficina de Partes Regional. (en caso de factura electrénica enviar a
oficina_partesIV @junjired.cl )

Respecto al contratista, al momento de que éste,
presente el estado de pago mensual, deberd comprobarse en la plataforma chileproveedores,
el estado de habilitacion para tratar con el Estado.

En el caso de que la empresa que obtiene la licitacion
o celebre convenio registre saldos insplutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios,
él o los estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de
dichos obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecuci6n del contrato. La JUNII
exigird que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y
planillas respectivas que demuestren ¢l total cumplimiento de la obligacion.

Para todos los efectos legales la contratacién serd
siempre con la empresa adjudicada quién ademas serd responsable del correcto
cumplimiento de los compromisos contractuales.

Ademis el proveedor deberd presentar el Certificado
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, todo lo anterior en virtud dellos articulos 183-B, 183-C del Cédigo del Trabajo;

13.- El Supervisor del contrato es la Seccién de
Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles — Regién
Coquimbo;
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14. - Para todos los efectos legales, forman parte
integrante de la presente resolucion, los siguientes documentos: las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Ofertas Econ6micas, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, Acta de
Evaluacién y Cuadro de Evaluacion;

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

A ROMERO ZULETA
ASISTENTE SOCIAL

DIRECTORA REGIONAL

JUNJI REGION DE COQUIMBO

MARZ/PR, G!CMCICMCW
DISTRIBUCION:

C.C. Subdireccién de Recursos Financieros
C.C. Subdireccion de Cobertura e Infraestructura
C.C. Unidad de Asesoria Juridica
C.C. Oficina de Partes (original)




