JUAL
Ministerio de
= Educaciin

Gobierno da Chite

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS,
PARA LA “CONTRATACION SERVICIOS DE
MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR
RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010, PERALILLO
CAMINO A SALAMANCA, COMUNA DE ILLAPEL” Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA
A TRAVES DEL SITIO
WWW . MERCADOPUBLICO.CL: -

RESOLUCION EXENTA N° 0% j‘ ‘.‘ ) 358
LA SERENA, 17 MAY 2077

VISTOS:

La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de
Educacién Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines
Infantiles”; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios™; el Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de la
Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N°250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios™; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repuiblica, que “Fija Normas
Sobre Exencidén del Tramite de Toma de Razén™; la Resolucion Exenta N° 015/907, del 30
de diciembre de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; la Resolucién
Exenta N° 015/016, del 16 de Enero de 2017, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; y los demds antecedentes a la vista para la resolucion.

CONSIDERANDO:

1° Que por peticién de la Subdirecciéon de Cobertura e
Infraestructura, mediante solicitud de Compras y Contrataciones del sistema ABACO N° 29.172
del 29-3-2017; se han establecido Bases Administrativas y Técnicas y Anexos que se adjuntan para
publicacién de licitacién en el portal Mercado Piiblico, para la “CONTRATACION SERVICIOS
DE MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010,
PERALILLO CAMINO A SALAMANCA, COMUNA DE ILLAPEL”;

2° Que, este servicio no se encuentra disponible en el
catilogo electronico del Sisttma de Compras y Contrataciones Publicas, Portal
[http://www.mercadopublico.cl].

3° Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N°250, de 204, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N°
2845, del 2010, de 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio
de compras y confrataciones piblicas [http://www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la
licitacién publica y posterior adquisicién de productos o servicios (Tramo mayor a 100 UTM y
menor a 1000 UTM).

Junta Nesignal de Jardines Infafites-dUNJI
Gregorio Cordovéz 535

La Serena, Chile

Fono: {56-51) 563300 553396
www.junji.cl



Gabiarno de Chile

RESUELVO:

1° Autorizase y/o apruébense las Bases Administrativas,
Bases Técnicas y sus respectivos Anexos para su publicacién en el llamado a Licitacién Piblica,
para la “CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL

FAMILIAR RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010, PERALILLO CAMINO A SALAMANCA,
COMUNA DE ILLAPEL”;

2° Publiquese el llamado a licitacién piblica en el sistema
de compras y contrataciones del sector piiblico a través de la pagina web www.mercadopublico.cl. a
través del ID 1574-27-LE17.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

_ :f’
W
DIRECTORA ] !
REGIOMAL y,
DIRECTOR(S) REGIONAL Coquimss
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF :

REGION DE COQUIMBO

DISTRIBUCION:!

C.C. Subdireccion de Recursos Financieros

C.C. Subdireccion de Cobertura e Infraestructura
C.C. Unidad de Asesoria Juridica

C.C. Oficina de Partes (original)

ANP/PA W%MRGN% %J’Cfcvc

Jumita Nacional de Jirdinas tnferfias-JUnNd
Gregorio Cordovéz 535

La Serena, Chile

Fono: {56-51) 563300 553396
www.junji.cd
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BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA

“CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR
RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010, PERALILLO CAMINO A SALAMANCA, COMUNA
DE ILLAPEL”

ESTABLECIMIENTO : JARDIN INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL
CODIGO : 04.2.01.010

DIRECCION : PERALILLO CAMINO A SALAMANCA
COMUNA : ILLAPEL
REGION : COQUIMBO.

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacién tiene por objeto la contratacién de “CONTRATACION SERVICIOS DE
MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010,

PERALILLO CAMINO A SALAMANCA, COMUNA DE ILLAPEL”, de conformidad con lo
sefialado en las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién puiblica.

Dicho proceso se realizard a través del sistema de Informacién de la Direccién de compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886
sobre la materia y en su Reglamento.-

2.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

e  Formato Identificacién del oferente (Anexo 1)

e Formato Nomina de Contratos de trabajos similares (Anexo 2)

¢  Formato Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3)

e Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del
Art. 4 de la ley N°19.886 (Anexo 4)

e Declaracién Jurada (Anexo 5)

e  Formato Formulario Presupuesto (anexo 6)

e Formato Formulario Carta Gantt (anexo 7)

e Bases Administrativas de Licitacion Piblica

e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

3.- SUPERVISOR DEL CONTRATO

El Supervisor del contrato es la Seccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles — Regién Coquimbo.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Las etapas y fechas de la licitacién serdn las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en el sistema www.Mercadopublico.cl

Jurta Magsonal de dardinas (nfaniies-JUlJ)
Cnstébal Col6n N 641

La Serara, Chile

Fono: (56-51) 550474 550475 550476
www.junji.ci
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ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacién en el Sistema de

El dia de la total tramitacién de la presente Resolucién.

Mercado Publico
Consultas de los | Desde el dia de la publicacion en el sistema
Proveedores www.mercadopublico.cl.

Respuesta a Consultas y/o
Aclaraciones

El dia después del cierre de las consultas de los

Proveedores.

Visita a terreno Si hay, ver punto 7.4 de esta base administrativa

10 dias contados desde la publicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl  (plazo debe ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 25 del DS 250 de 2004, del

Ministerio de Hacienda).

Cierre Recepcion de Ofertas

Apertura  Electrénica  de | El dia de la recepcion de ofertas

Ofertas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la | Dentro de los 3 dias siguientes al Informe de Evaluacién
Licitacién de la respectiva Comisi6n.

Notificacién a los | Al dia hébil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién,
proveedores mediante la publicacién de la respectiva Resolucién en el

portal www.mercadopublico.cl.

5.- ACEPTACION DE LAS BASES

Las Presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y los Anexos de esta Licitacién, como
asimismo las consultas y aclaraciones en el portal, se entenderdn conocidas y obligatorias para
todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

6.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.

La JUNIJI exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde el dia
habil siguiente a la fecha de notificaci6n de la adjudicacién, para efectuar su inscripcién en
este registro y acompaiiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente seleccionado
no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederi a
adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses de la Institucién.

En el caso del adjudicado extranjero, la JUNJI podri exigir previo a la contratacion,
constituir sociedad de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se celebrari el
contrato, y cuyo objeto deberd comprender la ejecucién de dicho contrato.

Junta Nacronal de Jardines Infantiles~JUNJI
Cnstébal Colon N 641

La Serena, Chile

Fono: (56-51) 550474 S50475 350476
www.junji.cl
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7.- OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1.- Oferta Econémica

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, INCORPORANDO EL VALOR
NETO POR LINEA, DE ACUERDO A FORMATO DENOMINADO “FORMULARIO
PRESUPUESTO (ANEXO 6)”

7.2.- Oferta Técnica

Debe cefiirse a las especificaciones técnicas institucionales, solicitadas por la JUNJI en las
correspondientes Bases Técnicas.

7.3.- NOMINA DE CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES

Nomina segin formato, de Obras similares a las de la presente licitacién, ejecutados en los
tltimos 5 afios y mayores a 100 UTM ($4.600.000 Aprox.), indicando nombre del contratante,
teléfono, Nombre de la Obra, Monto de la Obra, plazo de Ejecucién e ID Orden de Compra.
JUNIJI con el ID de la Orden de Compra podré verificar si la Obra informada es real y cumple
con lo solicitado (si es una obra realizada por Mercado Publico no es necesario adjuntar
respaldos), en el caso que se informe una obra que no se cursé por Mercado Piblico, el
oferente debera subir adjunto la factura o la orden de compra, lo anterior en concordancia al
Criterio de Evaluacién Experiencia en Obras Similares del numeral N°13.

7.4.- VISITA A TERRENO
La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema
www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendré el cardcter de obligatoria, y sera certificada en
el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente
debera estampar su nombre y firma.

Visita Obligatoria a terreno: 23 de mayo del 2017 a las 12:30 horas en Peralillo camino a
salamanca (interior establecimiento Educacional), comuna de Illapel.

Nota: La tolerancia de atraso, bajo ningiin punto de vista podra exceder de cinco minutos, por
cuanto no serd posible ingresarlo al acta de Visita a Terreno.

8.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Esta Licitacion, no hard uso de documentos en Garantia de Seriedad de la Oferta.

9.- CONSULTAS ACLARACIONES y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y
solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocarin en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Junta Nacional de Jardines tntantiles-JUGNJI
Cristébal Colén N 641

La Serena, Chile

Fono: (56-51) 550474 550475 550476
www.juniji.cl
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Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través
del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las
aclaraciones” que se adjuntara en la fecha de respuesta a las consultasy su publicacién en el
sistema.

Las respuestas y aclaraciones, serdn unicamente a través del portal Mercado Ptblico en el
plazo que este sistema establece. “NO PUDIENDO LOS PROVEEDORES
CONTACTARSE DE NINGUNA OTRA FORMA CON LA ENTIDAD LICITANTE
O SUS FUNCIONARIOS, POR LA RESPECTIVA LICITACION, DURANTE EL
CURSO DEL PROCESO”.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que forman parte
integrante de las Bases Administrativas y Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Bases Técnicas, podrdn ser modificadas previa dictaciéon de
resolucion fundada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicardn dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerard un
plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma sefialado en el Portal www.mercadopublico.cl.

10. APERTURA DE LA OFERTA

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuard en una sola etapa, el mismo dia,
conforme el cronograma indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

La Apertura de la licitacion estard a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros de
JUNII Direccién Regional de JUNJIL

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma
electrénica impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estara facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucién el dia habil
siguiente, debiendo contar para ello con la certificacién respectiva de la Direccién de Compras
y Contratacién Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, éste tltimo tendrd un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccién
de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacién de
sus ofertas fuera del sistema de informaci6n, con el objeto de regularizar su situacién ante la
JUNII y el resto de los oferentes de la presente licitacién.

S6lo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, debera contar con el
cddigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.

Junta Nacional de Jardines Infaniiles-JUNJI
Cristébal Colén N 641

La Serana, Chile

Fono: (58-51) 550474 550475 550476
www.juniji.cl
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11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacién serd interno, se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos
en las Bases y estard a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estard integrada por
personas en calidad de titulares y suplentes. Esta Comisién podrd requerir las asesorias y
los antecedentes que estime pertinentes para el cumplimiento de su labor.

Comision de Evaluacion integrada por:

Titulares:

1. Paola Prat Aguirre; Abogado — Encargada Unidad Juridica.

2. Carolina Michea Cortés; Ingeniero Comercial — Subdirectora de Cobertura e
Infraestructura.

3. Wilson Rojas Gallardo; Ingeniero Comercial — Subdirector de Recursos Financieros.
Suplentes:
1. Pablo Galleguillos Carvajal; Abogado — Unidad Juridica.

2. Valeria Buguefio Canales; Arquitecto — Subdireccién de Cobertura ¢ Infraestructura.
3. Mario Barraza Antiquera; Contador Auditor — Encargado Unidad de Recursos Fisicos.

Las Autoridades y funcionarios, asi como los contratados a honorarios en los casos en que
excepcionalmente participen en procedimientos de contratacion, deberdn abstenerse de
participar en los procedimientos de contratacién regulados por dichos cuerpos normativos,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del
articulo 62 N° 6, de la Ley 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado.

Previo a la evaluacidén, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién
Evaluadora, constatard que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacién de la especie, revisando para
ello el registro de “Empresas Condenadas por Pricticas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que estd disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La comision calificard las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de
evaluacion, de acuerdo a lo sefialado en el anexo complementario.

La Comisién podrd ser asesorada por otros profesionales de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, como también por otros organismos publicos, los que actuardn a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

12.- CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE
ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podrid efectuar consultas a uno o mas
proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas deberan ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina
web www.mercadopiblico.cl.

Junta Nacional de Jardings infantiles-JUNJI
Cnstébal Colon N¢ 841

La Sersena, Chila
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Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serdn
informadas a los demds oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar camplimiento a lo solicitado por la
JUNIJI, no podra ser superior a 24 horas, que se contardn una vez que transcurran 24 horas
desde la publicacién del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Para estos efectos se concederd un plazo de 25 horas, que se contarin una vez que
transcurran 25 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la forma
sefialada, serd considerado por la Comisién Evaluadora al momento de la Evaluacién de las
ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacién “Cumplimiento de
Formalidades™.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, su
oferta serd declarada inadmisible.

13.- CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran
a cada uno de ellos, serdn los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION (%)
» Precio de la Oferta 40
> Experiencia en Obras Similares 40
> Plazo de entrega 15
» Cumplimientos de Formalidades 5

Precio de la Oferta 40%: La oferta més econémica serd evaluada con nota 10 y el resto de
las ofertas serd evaluada con nota inversamente proporcional.

Experiencia en Obras Similares 40%:

1 La ponderacién de cada obra se realizard segun la siguiente tabla:

Tipo de Experiencia Porcentaje A
Obras JUNIJI 100%

Junta Naconal de Jardines Infaniies-JUNJt
Cnstébal Colén N° 641

L a Sersra, Chile

Fono: (56-51) 550474 550475 530476
www.junjl.cl
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Obras Establecimientos Educacionales 100%

Obras similares de edificacién 90%

2 A el resultado de la tabla anterior se le aplicara las siguientes ponderaciones:

Tipo de Experiencia Porcentaje B
Ponderacién obras <100 UTM 50%
Ponderacidn obras entre 100 UTM y 1000 UTM 100%
Ponderacién obras entre 1000 UTM y 5000 UTM 100%
Ponderacion obras > 5000 UTM 100%

3 El resultado de los pasos anteriores determinarén la nota

Puntos Nota
Mas de 15 puntos 10
Entre 9 y 14 puntos 8
Entre 4 y 8 puntos 5
Entre 0 y 3 puntos 1

El puntaje final es el que se utiliza para la evaluacién
Informacién importante del criterio de Experiencia en Obras Similares:

1.- Las Obras acreditadas deben ser de los tltimos 5 afios. Las obras que no cumplan este
requerimiento no se tomardn en cuenta. Dicha informacién, debe indicar nombre del
contratante, teléfono, nombre de la Obra, Monto de la Obra, plazo de Ejecucién e ID de la
Orden de Compra con el fin de verificar si la Obra informada es real y cumple con lo
solicitado (si es una obra realizada por Mercado Piiblico no es necesario adjuntar respaldos).

2.- Se considerardn s6lo obras de construccion, la experiencia en demolicién, disefio de
arquitectura o disefio de especialidades no serdn considerados como experiencia.

3.- Para acreditar las obras, se deben presentar documentos como: la factura, y para el caso
de obras contratadas via portal de compras piiblicas bastard con mencionar el tipo de obra y
numero ID de la orden de compra.

4.- Las obras que no se consignen en el Anexo N°2, no se evaluardn. Se solicita
expresamente que los respaldos de las obras consignadas, se presenten en un documento
compilado dnico, y no en tantas partes como obras presentadas (idealmente un archivo en
formato pdf).

Plazo de Ejecucion de Obras (dias) 15%: El plazo de ejecuciéon de obras minimo serd de
45 dias corridos, y maximo de 60 dias el puntaje se detalla a continuacién.

Plazo ejecucion de obras (dias Puntaje
corridos)
45 10

Junta Nac:onaf de Jardings intaniies-JUn
Cnstébal Colén N 641

La Serena, Chile

Fono: (56-51) 550474 550475 550476
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BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA

“CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR
RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010, PERALILLO CAMINO A SALAMANCA, COMUNA
DE ILLAPEL”

ESTABLECIMIENTO : JARDIN INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL
CODIGO : 04.2.01.010

DIRECCION : PERALILLO CAMINO A SALAMANCA
COMUNA : ILLAPEL
REGION : COQUIMBO.

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto la contratacién de “CONTRATACION SERVICIOS DE
MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010,

PERALILLO CAMINO A SALAMANCA, COMUNA DE ILLAPEL”, de conformidad con lo
sefialado en las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién piblica.

Dicho proceso se realizara a través del sistema de Informacién de la Direccién de compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886
sobre la materia y en su Reglamento.-

2.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION

e Formato Identificacion del oferente (Anexo 1)

e  Formato Némina de Contratos de trabajos similares (Anexo 2)

e Formato Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3)

e Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del
Art. 4 de la ley N°19.886 (Anexo 4)

e Declaraciéon Jurada (Anexo 5)

e Formato Formulario Presupuesto (anexo 6)

e Formato Formulario Carta Gantt (anexo 7)

e Bases Administrativas de Licitacion Publica

e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

3.- SUPERVISOR DEL CONTRATO

El Supervisor del contrato es la Seccion de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles — Regién Coquimbo.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Las etapas y fechas de la licitacién serdn las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en el sistema www.Mercadopublico.cl
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ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | El dia de la total tramitacion de la presente Resolucién.
Mercado Publico
Consultas de los [ Desde el dia de la publicacion en el sistema
Proveedores www.mercadopublico.cl.

Respuesta a Consultas y/o
Aclaraciones

El dia después del ciemre de las consultas de los

Proveedores.

Visita a terreno

Si hay, ver punto 7.4 de esta base administrativa

Cierre Recepcion de Ofertas

10 dias contados desde la publicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl (plazo debe ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 25 del DS 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda).

Apertura  Electrénica de | El dia de la recepcion de ofertas

Ofertas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la | Dentro de los 3 dias siguientes al Informe de Evaluacién
Licitacion de la respectiva Comision.

Notificacién a los | Al dfa hébil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién,
proveedores mediante la publicacién de la respectiva Resolucién en el

portal www.mercadopublico.cl.

5.- ACEPTACION DE LAS BASES

Las Presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y los Anexos de esta Licitacién, como
asimismo las consultas y aclaraciones en el portal, se entenderdn conocidas y obligatorias para
todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

6.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.

La JUNIJI exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en
Chileproveedores, dispondrd de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde el dia
hébil siguiente a la fecha de notificacién de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en
este registro y acompaiiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente seleccionado
no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a
adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses de la Institucién.

En el caso del adjudicado extranjero, la JUNJI podrd exigir previo a la contratacion,
constituir sociedad de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se celebrara el
contrato, y cuyo objeto debera comprender la ejecucién de dicho contrato.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Cnistobal Colén N 641

La Serana, Chile

Fono: (§6-51) 550474 550475 330476
www.junji.cl



JUNJI
Ministerio de
Y, Educacidn

Gobierno da Chile

7.- OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1.- Oferta Econémica

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, INCORPORANDO EL VALOR
NETO POR LINEA, DE ACUERDO A FORMATO DENOMINADO “FORMULARIO
PRESUPUESTO (ANEXO 6)”

7.2.- Oferta Técnica

Debe ceiiirse a las especificaciones técnicas institucionales, solicitadas por la JUNJI en las
correspondientes Bases Técnicas.

7.3.- NOMINA DE CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES

Noémina segiin formato, de Obras similares a las de la presente licitacion, ejecutados en los
ultimos 5 afios y mayores a 100 UTM ($4.600.000 Aprox.), indicando nombre del contratante,
teléfono, Nombre de la Obra, Monto de la Obra, plazo de Ejecucién e ID Orden de Compra.
JUNII con el ID de la Orden de Compra podra verificar si la Obra informada es real y cumple
con lo solicitado (si es una obra realizada por Mercado Piblico no es necesario adjuntar
respaldos), en el caso que se informe una obra que no se cursé por Mercado Publico, el
oferente debera subir adjunto la factura o la orden de compra, lo anterior en concordancia al
Criterio de Evaluacién Experiencia en Obras Similares del numeral N°13.

7.4.- VISITA A TERRENO
La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema
www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el caricter de obligatoria, y sera certificada en
el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente
debera estampar su nombre y firma.

Visita Obligatoria a terreno: 23 de mayo del 2017 a las 12:30 horas en Peralillo camino a
salamanca (interior establecimiento Educacional), comuna de Illapel.

Nota: La tolerancia de atraso, bajo ningiin punto de vista podra exceder de cinco minutos, por
cuanto no sera posible ingresarlo al acta de Visita a Terreno.

8.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Esta Licitacién, no hara uso de documentos en Garantia de Seriedad de 1a Oferta.

9.- CONSULTAS ACLARACIONES y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podrian formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y
solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.
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Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn a través del mismo sitio web, a través
del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las
aclaraciones” que se adjuntari en la fecha de respuesta a las consultasy su publicacién en el
sistema.

Las respuestas y aclaraciones, serdn tinicamente a través del portal Mercado Piblico en el
plazo que este sistema establece. “NO PUDIENDO LOS PROVEEDORES
CONTACTARSE DE NINGUNA OTRA FORMA CON LA ENTIDAD LICITANTE
O SUS FUNCIONARIOS, POR LA RESPECTIVA LICITACION, DURANTE EL
CURSO DEL PROCESO”.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderdn que forman parte
integrante de las Bases Administrativas y Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Bases Técnicas, podrdn ser modificadas previa dictacion de
resolucién fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerard un
plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma sefialado en el Portal www.mercadopublico.cl.

10. APERTURA DE LA OFERTA

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuara en una sola etapa, el mismo dia,
conforme el cronograma indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

La Apertura de la licitacion estard a cargo de la Subdireccion de Recursos Financieros de
JUNIJI Direccién Regional de JUNJL

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma
electrénica impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estara facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia hébil
siguiente, debiendo contar para ello con la certificacion respectiva de la Direccién de Compras
y Contratacién Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algiin oferente, éste tultimo tendrd un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccién
de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, para la presentacién de
sus ofertas fuera del sistema de informacién, con el objeto de regularizar su situacién ante la
JUNII y el resto de los oferentes de la presente licitacion.

Sélo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, deberd contar con el
codigo de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién.
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11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacién serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos
en las Bases y estard a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estard integrada por
personas en calidad de titulares y suplentes. Esta Comisién podra requerir las asesorias y
los antecedentes que estime pertinentes para el cumplimiento de su labor.

Comision de Evaluacién integrada por:

Titulares:

1. Paola Prat Aguirre; Abogado — Encargada Unidad Juridica.

2. Carolina Michea Cortés; Ingeniero Comercial — Subdirectora de Cobertura e
Infraestructura.

3. Wilson Rojas Gallardo; Ingeniero Comercial — Subdirector de Recursos Financieros.
Suplentes:
1. Pablo Galleguillos Carvajal; Abogado — Unidad Juridica.

2. Valeria Buguefio Canales; Arquitecto — Subdireccién de Cobertura e Infraestructura.
3. Mario Barraza Antiquera; Contador Auditor — Encargado Unidad de Recursos Fisicos.

Las Autoridades y funcionarios, asi como los contratados a honorarios en los casos en que
excepcionalmente participen en procedimientos de contratacién, deberdn abstenerse de
participar en los procedimientos de contratacién regulados por dichos cuerpos normativos,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del
articulo 62 N° 6, de la Ley 18.575 Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

Previo a la evaluacion, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién
Evaluadora, constatara que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacién de la especie, revisando para
ello el registro de “Empresas Condenadas por Pricticas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La comisién calificard las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de
evaluacién, de acuerdo a lo sefialado en el anexo complementario.

La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, como también por otros organismos publicos, los que actuardn a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

12.- CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE
ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podrd efectuar consultas a uno o mads
proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus
respuestas deberan ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina
web www.mercadopublico.cl.
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Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serdn
informadas a los dem4s oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendrén los oferentes, en este caso, para dar camplimiento a lo solicitado por la
JUNII, no podré ser superior a 24 horas, que se contardn una vez que transcurran 24 horas
desde la publicacién del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Para estos efectos se concederd un plazo de 25 horas, que se contarin una vez que
transcurran 25 horas desde la publicacién del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la forma
seflalada, serd considerado por la Comisién Evaluadora al momento de la Evaluacién de las
ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacién “Cumplimiento de
Formalidades™.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, su
oferta serd declarada inadmisible.

13.- CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignardn
a cada uno de ellos, seran los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION (%)
> Precio de 1a Oferta 40
»> Experiencia en Obras Similares 40
> Plazo de entrega 15
» Cumplimientos de Formalidades 5

Precio de la Oferta 40%: La oferta mas econémica serd evaluada con nota 10 y el resto de
las ofertas serd evaluada con nota inversamente proporcional.

Experiencia en Obras Similares 40%:

1 La ponderacién de cada obra se realizara segun la siguiente tabla:

Tipo de Experiencia Porcentaje A
Obras JUNIJI 100%
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Obras Establecimientos Educacionales 100%

Obras similares de edificacion 90%

2 A el resultado de la tabla anterior se le aplicard las siguientes ponderaciones:

Tipo de Experiencia Porcentaje B
Ponderacién obras <100 UTM 50%
Ponderacién obras entre 100 UTM y 1000 UTM 100%
Ponderacién obras entre 1000 UTM y 5000 UTM 100%
Ponderacién obras > 5000 UTM 100%

3 El resultado de los pasos anteriores determinarén la nota

Puntos Nota
Mas de 15 puntos 10
Entre 9 y 14 puntos 8
Entre 4 y 8 puntos 5
Entre 0 y 3 puntos 1

El puntaje final es el que se utiliza para la evaluacién
Informacion importante del criterio de Experiencia en Obras Similares:

1.- Las Obras acreditadas deben ser de los ultimos 5 afios. Las obras que no cumplan este
requerimiento no se tomarin en cuenta. Dicha informacién, debe indicar nombre del
contratante, teléfono, nombre de la Obra, Monto de la Obra, plazo de Ejecucién e ID de la
Orden de Compra con el fin de verificar si la Obra informada es real y cumple con lo
solicitado (si es una obra realizada por Mercado Piblico no es necesario adjuntar respaldos).

2.- Se considerardan s6lo obras de construccién, la experiencia en demolicién, disefio de
arquitectura o disefio de especialidades no serdn considerados como experiencia.

3.- Para acreditar las obras, se deben presentar documentos como: la factura, y para el caso
de obras contratadas via portal de compras publicas bastard con mencionar el tipo de obra y
nimero ID de la orden de compra.

4.- Las obras que no se consignen en el Anexo N°2, no se evaluardn. Se solicita
expresamente que los respaldos de las obras consignadas, se presenten en un documento
compilado dnico, y no en tantas partes como obras presentadas (idealmente un archivo en
formato pdf).

Plazo de Ejecucion de Obras (dias) 15%: El plazo de ejecucién de obras minimo serd de
45 dias corridos, y maximo de 60 dias el puntaje se detalla a continuacién.

Plazo ejecucion de obras (dias Puntaje
corridos)
45 10
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46-50 g

51- 55 4
56-60 1

Los oferentes que no presenten plazo de ejecucién de obras o presenten menos dias de
ejecucidn al minimo, serdn rechazados.

Respecto a labores que pudieran desempefiarse fuera de los dias u horario de
funcionamiento del Jardin Infantil, deberdn contar con la autorizacién de la Directora o
Encargada del establecimiento e informar a via correo electrénico a la inspeccién técnica
con copia al jardin infantil. En el caso de llevar a cabo trabajos fuera del horario de
funcionamiento, el contratista serd responsable de abrir y cerrar el establecimiento ademis
de resguardar los bienes que se encuentren en su interior.

Cumplimiento de Formalidades 5%: Se evaluard como se indica a continuacién.

e La oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la
forma exigida obtendra 10 puntos.

e La oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
exigida obtendré 5 puntos.

e Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido),
forma y/o integridad, en la presentacién de los documentos, obtendra 1 puntos.

No obstante otorgado un plazo para acompaiiar dichos antecedentes, si el oferente no los
entrega, su oferta sera declarada inadmisible.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién, considerando el principio de
abstencion regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés
con alguno de los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar
constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.

14.- ACTA DE EVALUACION (INFORME FINAL)

La comisién evaluadora analizara los antecedentes presentados y emitird un informe final
de la evaluacidn de la oferta Técnica y de la oferta Econdmica (acta de evaluacién fundada)
dirigido a la Directora Regional que deberd contener un resumen del proceso de licitacion
con todos los participantes, las garantias presentadas, las evaluaciones realizadas, indicando
el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en
el cronograma de licitacién de estas bases. Este informe culminara con la recomendacion a
la autoridad correspondiente proponiendo adjudicar a los proponentes, declarar desierta la
licitacién por no haber ofertas de interés o no convenientes para la JUNJI o declarar
inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases administrativas, técnicas y
sus anexos.
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15.- ADJUDICACION

La JUNIJI declarara fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los
requisitos establecidos en las presentes bases de licitacion.

Asimismo, la JUNJI declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Del mismo modo, la JUNJI podra dejar sin efecto el proceso de licitacién hasta antes de la
adjudicacién mediante resolucién fundada.

La JUNIJI adjudicara la o las propuestas que resulten mas ventajosas para sus necesidades e
intereses, segun las condiciones y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
bases.

La adjudicacion del contrato se hard por resolucién fundada de la autoridad competente.
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la JUNIJI que los costos
de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, podrd adjudicarse esa oferta
solicitindole una ampliacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, por un monto
equivalente a la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Si la adjudicacién no se hiciere en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién, la
JUNII informara la nueva fecha estimada de adjudicacién a través del portal indicando la
justificacién correspondiente.

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o no cumpliese con las demads
condiciones y requisitos establecidos en las bases de licitacion para la suscripcién del
mismo, se podré dejar sin efecto la adjudicacién original y adjudicar la licitacién al oferente
que le siga en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacién
de la adjudicacién original, salvo que se declare desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses de la JUNJL

16.- RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluacién, la JUNJI adjudicara el
proceso de licitacién al proponente que presente mejor puntaje en el Criterio Precio de la
Oferta. Si la paridad se mantuviera, se continuara con los demads criterios de evaluacion en el
siguiente orden: Experiencia en obras similares y Cumplimiento de Formalidades.

17.- NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles notificard la resolucién de adjudicacién de la
licitacién a través del portal www.mercadopublico.cl, la que se entendera realizada luego de
las 24 horas transcurridas desde que la Institucién publique en el sistema de informacién el
documento (acta o resolucién objeto de la notificacion).
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18.- CONTRATO

El contrato serd de Obras y la Unidad Juridica de JUNJI lo confeccionara en un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados desde la recepcién del documento de garantia de fiel y
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales por parte del adjudicado.

19.- ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA

Previa celebracién de la firma del Contrato entre las partes, se procedera a emitir la orden de
compra, teniendo el adjudicado un plazo de 3 dias corridos para aceptarla en el portal de
compras publicas, a contar del dia siguiente de enviada la orden de compra; si no la acepta en
el plazo que se indica se entenderé que no estd interesado, por lo tanto JUNJI podr4 cancelar la
orden de compra y se re adjudica la licitacién.

20.- GARANTIA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES Y GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
OBRAS.

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, se exigira al oferente que se adjudique el
Servicio entregar una garantia ,consistente en una boleta bancaria, vale vista, péliza de seguros
de ejecucion inmediata, depésito a la vista o certificado de fianza, como ademaés, todo otro
documento que asegure el cobro de la misma de mantera rdpida y efectiva, siempre que
cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a favor de organismos publicos, por un 10% del valor total del
contrato, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una fecha de vencimiento
minimo de 150 dias corridos, contados desde el dia siguiente de la fecha de adjudicacién, esta
garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable.

La glosa de la garantia debe indicar: “En garantia de fiel cumplimiento de contrato, buena
ejecucion de obras y obligaciones laborales de licitacién publica ID 1574-27-LE17”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompaiiada a tal instrumento.

Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno cumplimiento de cada una de
las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en un plazo no mayor a 5 dias habiles
contados desde la notificada de la adjudicacion, este documento se debe entregar en Oficina de
Partes dirigido a la Unidad de Recursos Fisicos, ubicada en Calle Gregorio Cordovez n°535,
ciudad de La Serena, en horario de 08:30 a 17:30 horas de Lunes a Jueves y de 08:30 a 16:30
hrs. el dia viernes, en un sobre cerrado a nombre de la JUNJI, identificando el nombre y
ndmero de la licitacién.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador,
ni clausula de arbitraje, emitida por una compaiifa aseguradora inscrita en la Superintendencia
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de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas
de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera considerar en sus
cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de
vigencia de la P6liza respectiva.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta
dltima.

El proveedor podra solicitar la devolucién de la Boleta de Garantia, una vez realizada la
Recepcion Definitiva de la Obra sin observaciones por parte de la JUNJL

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
término de 5 dias hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el anexo complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los
dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION
DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES.

21.- ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los 3 dias hébiles siguientes a la fecha de firma de
contrato, levantando acta de ello.

22.- PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra sera el que presente en su oferta el proveedor adjudicado,
contado desde el dia héabil siguiente de la entrega del terreno. Se debera presentar en Carta
Gantt (anexo 7)

23.- MULTAS

En caso de atraso en relacién al plazo de ejecucién de la obra fisica y de la entrega de
certificaciones, el proveedor se hard acreedor a una multa por cada dia habil de atraso
equivalente al 1,0 % del valor neto de los servicios contratados.

Si la multa alcanza el 15% se cancelari el contrato.
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Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJL, en la forma que se sefial6 en el punto referido a
la vigencia y duracién del contrato de estas bases de licitacion.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente
del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias hébiles siguientes al
de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicién
presentada, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para
cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al adjudicatario.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al
adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

24.- RECEPCION DE OBRAS

24.1.- Recepcion Provisoria:

Una vez terminado los trabajos, el Contratista solicitard via correo electrénico la
recepcidn de la obra para la Inspeccién Técnica o por escrito la que se ingresard a la
Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1L.T.O., la
Directora del Jardin Infantil y a lo menos por un funcionario adicional, designado por
la JUNIJL

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias, contados desde
la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto.

Una vez que la Comisién verifica el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya
verificado el L.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta
de Recepcion Provisoria con Observaciones, y €l plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 10 dias habiles y no
estara sujeto a multas.

El I T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién
Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones
ordenadas y el término real de las obras.
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Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al
Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del estado
de pago.

24.2.- Recepcion Definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la Obra, después de la
recepcion provisoria de ella, sin embargo, el Contratista serd siempre responsable
durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la ejecucion de la obra, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra y deber4 repararlos a su costo en un periodo establecido por
el LT.O. que no podra exceder los 10 dias corridos.

Para la Recepcion Definitiva se conformara una Comisién conformada por el LT.O., la
Directora del establecimiento o quien este designe, y a lo menos un funcionario
adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La Recepcion Definitiva se realizard en 90 dias corridos a contar de la Recepcién
Provisoria de las Certificaciones.

La comision verificard basicamente, lo siguiente:

e La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios
atribuibles a la ejecucién defectuosa).

e La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados
desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comisién y faculta al Contratista para solicitar la devolucién de la
Garantia fiel cumplimiento de contrato, buena ejecucién de obra y Obligaciones
laborales.

25.- NO EJECUCION DE OBRAS

El adjudicado deberd comenzar la obra al dia habil siguiente de la entrega de terreno, en caso
que la empresa adjudicada no ejecute los trabajos solicitados sin justificacién formal, la
institucién cancelard el contrato sin ninglin tipo de compensacién econémica. En caso
contrario, si la empresa adjudicada termina parte del trabajo solicitado, se cancelaran las
partidas bien ejecutadas, previo informe del L.T.O.

26.- CAUSALES DEL TERMINO DE CONTRATO DE OBRA

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, segin lo
solicitado en las Bases Técnicas.
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¢) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o a las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

d) ElLT.O. detecta en alguna visita a la obra, que se estd trabajando con materiales de
baja calidad, no acorde a lo solicitado en las Bases Técnicas, JUNIJI podra pedir
que cambie estos materiales, si el proveedor se rehisa se cancelara el contrato.

e) Silamulta alcanza el 18% se cancelara el contrato.

27.- VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega de la obra, antes del vencimiento del mismo, y
dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta
dirigida a la Direccién Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato,
evaluard el meérito de la solicitud, y podrd aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La
prérroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender la vigencia de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del
plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el
Contratista de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que
se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNIJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird
una resolucidén fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

28. AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el
derecho de ordenar por escrito al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el
Contrato, los cuales generardan aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras
extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos
que son parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no
estén expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacién de obras Extraordinarias, la adicién de detalles técnicos
entregados por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar
mejor comprension al Proyecto.
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La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente
sobre el Mandante a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de
JUNJI, que emitirdn su juicio basado en un cuidadoso anilisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizardn de
acuerdo a lo indicado més adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras nuevas,
extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de ejecucién de
la obra, la JUNJI podrad autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de
resolucién emitida por la Institucidn.

Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pago por conceptos
de gastos generales.

28.1 Aumentos de las obras

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de
obras de cualquier actividad o ftem indicado en el presupuesto del Contrato, y que
derivan del cambio del proyecto primitivamente licitado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato,
aumentos de obras de hasta un méximo de 10% del valor total de los trabajos
originalmente contratados.

NOTA: Los aumentos de Obras se podran hacer efectivos, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria.

28.2 Disminuciones de las obras

El Mandante podrd suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item
indicado en el presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el
total o parte del precio del item segin corresponda, hasta un 30% de los trabajos
originalmente contratados.

En caso de disminucién de trabajos regird el mismo plazo pactado.

28.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas
no incluidas dentro del Contrato Original y aquellas partidas que se deriven de
Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios sustanciales de disefio o
especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato,
las obras extraordinarias de hasta un méiximo de 10% del total originalmente
contratado (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los
valores proforma).

28.4 Procedimiento para valorizar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias

Toda obra extraordinaria debera ser presupuestada por el Contratista y aprobado por
El Mandante previa evaluacion y aprobacién por la Unidad Técnica de JUNIJI antes
de su ejecucidon. El presupuesto que prepare el Contratista por las obras
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Extraordinarias, debera realizarse de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases
Administrativas.

Las obras extraordinarias pueden ser convenidas a serie de precio unitario o suma
alzada, segun se convenga, y se pagardn en la forma establecidas en las presentes
bases.

Los Aumentos de obras y/o obras Extraordinarios derivados de partidas nuevas y de
modificaciones del disefio, se presupuestardn de acuerdo con el procedimiento que
se establece a continuacién:

A.-  Partidas Similares a las del Contrato Original: Aumentos de obras y
Disminuciones de obras

Las partidas similares en sus caracteristicas a las indicadas en el contrato original se
presupuestardn a los mismos valores de la Oferta Econémica Detallada.

B.- Partidas Nuevas: Obras Extraordinarias

Para las partidas que sean distintas en sus caracteristicas a todas las partidas
originalmente contratadas y no fuere posible aplicar un precio establecido en el
Presupuesto del Contrato Original, las partes deberdn acordar un precio nuevo. Para
convenir el precio nuevo, el Contratista deberd presentar para la aprobacién del
Mandante, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a
partidas similares que hayan sido aprobados en la propuesta original o en su defecto
declarar la especificidad de la obra. Para esto el contratista deberd acompafiar un
anélisis de precio unitario de cada una de las nuevas partidas.

28.5 Forma de presentacion de modificaciones del contrato:

Las obras extraordinarias, aumentos de obras y disminuciones de obras, deberan ser
presentados bajo el siguiente esquema:

I- Nimero de las obras Extraordinarios: N° correlativo del N° 1....n.
11.- Descripciéon: Nombre de las obras Extraordinarias, Aumento y/o
Disminucién.

III.- Razén: Indicar claramente el motivo que origina el cambio en el presupuesto
contratado, sefialando el origen del documento y fecha del mismo, asi como las
referencias tales como: especificaciones técnicas, fichas, oficios, libro de obras,
correos electrénicos, requerimientos, etc. que sirven de base para el estudio de los
trabajos extraordinarios.

IV.- Andlisis: En el detalle de la presentacién, se debe sefialar los ftems del
presupuesto, con el detalle de los trabajos involucrados en el presupuesto.

En la eventualidad de que el Contratista no cumpla para la modificacién de contrato
con las indicaciones sefialadas anteriormente, La Unidad Técnica de JUNII
devolvera la solicitud al Contratista sin revisar.

29.- INSPECCION DE LAS OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designarda a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
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institucién ( Unidad de Infraestructura de la Seccién de Cobertura e Infraestructura, Direccién
Regional de JUNIJI IV Regidn), como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a
través del Libro de Obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y efectuar la recepcion definitiva
de las obras.

30.- DOCUMENTOS NECESARIOS PARA GENERAR PAGO DE OBRAS

El contratista al momento de solicitar que se curse el pago, deberd adjuntar los siguientes
documentos, firmados y entregados en la oficina de partes de la Direccién Regional JUNJI IV
Regidn, ubicados en Calle Gregorio Cordovez N° 535, en la Comuna de La Serena, en horario
de 09:00 hrs a 16:00 hrs de Lunes a Viernes:

- Factura en original. (factura electrénica enviar a oficinas_partesIV @junjired.cl)

- Estado de Pago.

- Recepcion provisoria de la Obra (sin observaciones para tltimo estado de pago).

- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo.

31.- FACTURACION

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista
podrd documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su
cancelacion.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados
desde la recepcién de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del
Contratista, salvo indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores
proforma, que deben emitirse a nombre de la JUNJI)

No se pagara ningtin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de
30 dias corridos, conforme al art. 3° de 1a Ley N°19.983.

32.- FORMA DE PAGO

Se realizaran dos estados de pago, los que seran certificados por el Inspector Técnico de
Obra (ITO).

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Los estados de pago se distribuirdn de la siguiente manera:

- Primer estado de pago se genera con un minimo de un 50% de avance de obra, este
estado de pago no podr4 ser superior al 70% de avance de obra.
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- Segundo y tltimo estado de pago se efectuard previa Recepcién Provisoria de las
obras.

El contratista al momento de solicitar que se curse el estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene
reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los
trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompatiar en su oportunidad
un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de
cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales
efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales
legalizadas ante notario.

Una vez realizada la recepcién provisoria de las obras, sin ningiin alcance del Inspector
Técnico de la Obra (ITO), ademas de haber cumplido con lo que se solicita en el punto 30 de
los presentes Bases Administrativas, se procederd a realizar el pago de la obra con un plazo
méximo de 30 dias corridos de recibida la factura con su respectiva copia cedible en oficina de
partes.

Las facturas deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes
Regional.

Respecto al contratista, al momento de que éste, presente el estado de pago mensual, debera
comprobarse en la plataforma chileproveedores, el estado de habilitacién para tratar con el
Estado.

En el caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tiltimos dos afios, él o los estados de
pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichos obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas
al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato. La JUNIJI exigird que la
empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas
respectivas que demuestren el total camplimiento de la obligacién.

Para todos los efectos legales la contratacion serd siempre con la empresa adjudicada quién
ademds serd responsable del correcto cumplimiento de los compromisos contractuales.

33.- TERMINO DE OBRAS

Una vez terminadas las obras, se procederd a limpiar totalmente los sectores intervenidos para
quedar libre de cualquier elemento peligroso para los parvulos o personal tanto en el interior
como en su entorno. Se retirardn escombros y cualquier elemento que altere el ambiente.
Todos los elementos extraidos de las modificaciones y que a juicio del LT.O. se encuentren en
buen estado deberan ser entregados mediante acta al encargado(a) del establecimiento o I.T.O.
seguin acuerdo en terreno.
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34.- PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

35.- INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON LOS ORGANISMOS DEL
ESTADO

Comprendidas en el articulo N° 92 de la Ley de compras y Contratacién Publica.

Que son las siguientes:

1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el
titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

2) Registrar una o més deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mds
de un afio, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2
afios, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente
Juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regird una vez que se encuentre
firme o ejecutoriada la respectiva resolucién.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por mds de 12 meses por sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditard mediante certificado de la autoridad competente.

4) La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos,
declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.

5) Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores
por resolucién fundada de la Direccién de Compras.

7) Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabaj
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BASES TECNICAS DE LICITACION PUBLICA
“CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN
INFANTIL FAMILIAR RAYITO DE SOL COD. 04.2.01.010,
PERALILLO CAMINO A SALAMANCA KM 16 INTERIOR ESCUELA,
COMUNA DE ILLAPEL”

Nombre y direccion del establecimiento:
Jardin infantil familiar “Rayito de Sol”, camino a Salamanca Km 16 interior Escuela,
Comuna de Illapel.

Las presentes Bases Técnicas estin referidas a reparaciones y mantenciones a ejecutar en el Jardin
Infantil Familiar “Rayito de Sol”.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a lo establecido en las presentes términos de referencia
que detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que
deberdn emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el Contratista deberd considerar en su
presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin, estar
expresados en los presentes términos, fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras
especificadas.

En lo general, las obras deberdn ejecutarse en conformidad con la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién (0.G.U.C), a las normas del Instituto Nacional de Normalizacién
(IN.N.), a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de Edificios, Leyes,
Decretos y Disposiciones Reglamentarias Vigentes, a las Normas de seguridad en ejecucion de
obras y proteccién personal (Ley 16.744), sus reglamentaciones y las disposiciones concordantes,
y en general todas las normas que sean aplicables.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la
obra a la vista.

Los materiales que se especifican, se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme a
las normas o indicaciones de fabrica. El mandante podré solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y
su procedencia.

El contratista debera entregar un producto de calidad, lo que serd avalado por la Inspeccion técnica
de Obras, en adelante ITO, quien representara al mandante.

En el caso que una determinada partida no cuente con el V° B® de la ITO, el contratista debera
asumir las reparaciones correspondientes e incluso rehacerla, segun sea el caso.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNIJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligindose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la ITO pudiera
apreciarse.

Cualquier duda por deficiencia en los términos de referencia o por discrepancia entre ellos, que
surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccién Técnico de la Obra (en adelante I.T.O.) para su resolucion.

Una vez terminadas las obras, se procederd a limpiar totalmente los sectores intervenidos para quedar
libre de cualquier elemento peligroso para los parvulos o personal tanto en el interior como en su
entorno. Se retirardn escombros y cualquier elemento que altere el ambiente. Todos los elementos
extraidos de las modificaciones y que a juicio del LT.O. se encuentren en buen estado deberdn ser
entregados mediante acta al encargado(a) del establecimiento.
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PARTIDAS A EJECUTAR EN LOS DISTINTOS RECINTOS:

1.- Instalacion protecciones de ventanas:

Se considera proveer e instalar protecciones metilicas en todas las ventanas del jardin en perfil
metalico 20x20x2mm irdn instaladas con pernos con hilo los que atravesardn la estructura de
tabique, por el interior llevara tuerca y golilla, se debera tener precaucién en la terminacién interior
la que no debe tener ningtin elemento filoso, el perno no debe atravesar la tuerca, la separacién entre
barrotes es de 12 cm. aprox. Las protecciones llevardn dos manos de anticorrosivo de distinto color
y dos manos como minimo de esmalte sintético, el esmalte a utilizar serd Sherwin Williams,
tricolor, cerecita o similar equivalente técnico.

2.- Bajar altura de los lavamanos:
Los lavamanos instalados en sala de habitos higiénicos deben ser reinstalados a una altura de 0,60
m. del nivel de piso terminado, se debe considerar sifon en cada uno de los lavamanos y pedestal.

3.- Instalacion espejo sobre lavamanos:
Sobre cada lavamanos se instalard un espejo de 0,30 x 0,50 m. con marco de aluminio instalado
sobre una base de trupan de 10 mm.

4.- Instalacion malla mosquitera:

En ventana de servicios higiénicos y bafio de personal se deberd instalar malla mosquitera con
marco de aluminio, serd de PVC o de fibra de vidrio, forrado en PVC, esta estructura deberi ir
afianzada en seis puntos a los muros mediante tornillos.

5.- Revision y reparacion gasfiteria en general:

Se revisardn todos los artefactos sanitarios, fitting W.C, llaves, llaves de paso, desagiies e
instalaciones del bafio, cambiando éstos si fuera necesario, ademds de reparar filtraciones si
existieran.

6.- Equipo de iluminacion hermético:
En sala de hébitos higiénicos y bafio de personal se cambiarin los equipos de iluminacién existentes
por un equipo de iluminacién hermético de 2 x 40 w.

7.- Cambio puerta y abatimiento puerta de acceso:

7.1.- Ampliacién vano puerta:
Se debera ampliar vano de puerta de acceso existente para dar cabida a una puerta de 0.90 m. para
lo cual se retirara el marco y la puerta existente.

7.2.- Puerta:
Se instalard puerta tipo placarol de la dimensién indicada en plano, montada en marco de madera,
la hoja llevara 3 bisagras de 31/2 x 31/2.

7.3.- Cerradura:
Se instalari cerradura Scanavini 1080 con manilla 960 U de acero inoxidable o similar técnico.

8.- Obras exteriores

8.1.- Demolicién rampa existente:
La rampa existente se demolerd y se retirara el material a botadero autorizado.

8.2.- Reacondicionamiento de pilar y baranda de madera:
Se instalard pilar de madera y se cerrard baranda en lugar indicado en plano, de iguales
caracteristicas a lo existente.
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8.3.- Radier

8.3.1.- Nivelacién de terreno:
Se nivelara el terreno, de manera que el radier quede con pendiente hacia el poniente para el
escurrimiento de las aguas lluvias.

8.3.2.- Base de ripio:
Sobre el terreno libre de capas vegetales, nivelado y compactado se realizard una cama de ripio
compactada de 10 cm. de espesor.

8.3.3.- Radier hormigén H-20:
Sobre la cama de ripio compactada se ejecutard un radier de 10 cm. de espesor con hormigén H-20,
el que deberd tener una terminacion a grano perdido.

8.4.- Reforzamiento y ampliacién estructura existente patio cubierto:

La estructura del patio cubierto serd reforzada por medio de vigas de pino seco cepillado de 2x5”
en todo el perimetro y se agregaran pilares, vigas, estructura de cubierta y cubierta de las mismas
caracteristicas de lo existente.

8.5.- Cielo:

8.5.1.- Estructura de cielo:
En patio cubierto se instalard estructura de cielo en base a pino cepillado seco de 2x2”.

8.5.2.- Cielo:
Se consulta cielo de internit de 4 mm. , las planchas se distribuirdn en forma alternada de modo que
las uniones no queden en una sola linea.

8.6.- Revestimiento pilares de madera:
Los pilares existentes y los nuevos se revestirdn con pino seco cepillado de 1 x 5”, en toda su
altura, y todos los cantos serdn cepillados de modo de no dejar cantos vivos.

8.7.- Tapacan:
El patio cubierto consulta Tapacan de pino cepillado de 1x 6”.

8.8.- Barniz:
Los pilares tapacanes y vigas se aplicard barniz marino color maple previa preparacién de la base.

8.9.- Esmalte al agua:
El cielo del patio cubierto previa preparacion de la superficie se pintard con esmalte al agua color
blanco la pintura a utilizar serd Sherwin Williams, cerecita o similar.

8.10.- Rampas:

Donde el plano lo indica se consultan rampas de hormigén H-20 terminacién platachado, sobre
una base de ripio compactada y nivelada de espesor 10 cm de espesor, bajo ésta se compactara el
terreno, si éste requiere mejoramiento se realizard con material ripioso libre de materias organicas.
La rampa llevara pintura de piso color amarillo.

8.11.- Pasamanos:

En rampas donde el plano lo indica se instalardn pasamano de tubo de fierro de 11/2” de 3 mm. de
espesor, empotrado en piso de dos alturas de 0.95 y 0.70 m. Toda la estructura metilica llevara dos
manos de anticorrosivo de distinto color y dos manos de esmalte sintético hasta tener un perfecto
acabado. Las curvas del perfil tubular deberén ser realizadas en planta.

8.12.- Sombreadero 3x6:

8.12.1.- Poyos de hormigén:
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8.12.1.1.- Excavacién:

El fondo de las excavaciones deberd quedar perfectamente horizontal y formar dngulos rectos con
todas sus caras laterales. Las excavaciones penetraran 20 cm. como minimo en terreno apto para
fundar. El material proveniente de la excavacién debe ser retirado del establecimiento y llevado a
botadero autorizado. Las dimensiones serdn de acuerdo a plano.

8.12.1.2.- Hormigén H-20:

No podra ejecutarse el hormigonado sobre terreno de suelos movedizos, tierra vegetal o pantanosa.
Los cimientos aislados se ejecutardn con hormigén H-20 de acuerdo a las dimensiones indicadas en
el plano.

8.12.2.- Estructura metilica:

8.12.2.1.- Pilares:

Se consultan pilares metalicos tubulares redondos de 4” de diametro por 3 mm. de espesor,
quedando empotrado dentro del poyo de hormigén 50 cm. para la sujecién se le soldaran fierros de
10 mm. En la parte superior los pilares llevaran una tapa soldada de plancha metilica de 3 mm. de
€spesor.

8.12.2.2.- Vigas 100/50/3 mm:
Para las vigas se usardn perfiles metdlicos tubulares rectangulares 100/50/3 mm. estos serdn
soldados con electrodos 6011 3/32 a los pilares a través de pletinas de fierro de 3 mm de espesor.

8.12.2.3.- Perfil 30/30/3 mm:
Para sostener la cubierta de perfil metalcom se instalaran travesaiios de perfil 30/30/3 mm. soldados
con electrodos 6011 3/32 en el nivel superior de las vigas metilicas.

8.12.3.- Cubierta:

8.12.3.1.- Perfil canal 61/2/0.5 metalcom:

Como cubierta del sombreadero se instalaran perfil canal 61/2/05 de metalcom distanciado entre a 2
cm. uno del otro, estos irdn afianzados a las vigas metilicas y perfil 30/30/3 mm con
autoperforantes de 1”.

Debera tener una pendiente adecuada para la evacuacién de aguas lluvias.

8.12.4.- Pinturas.

8.12.4.1.- Anticorrosivo:

Toda la estructura metdlica incluido el perfil canal metalcom, irdn con dos manos de anticorrosivo
por todas sus caras previo limpieza de cada una de las piezas, el anticorrosivo serd Sherwin
Williams, tricolor, cerecita o similar equivalente técnico. Cada mano de anticorrosivo serd de
distinto color.

8.12.4.2.- Esmalte sintético:

Toda la estructura metalica incluido el perfil canal metalcom, irdn con dos manos como minimo de
esmalte sintético. El esmalte a utilizar serd Sherwin Williams, tricolor, cerecita o similar
equivalente técnico.

Los perfiles de cubierta metalcom seran pintados por todas sus cara antes de ser instalados. Una vez
instalados se repasard la pintura en donde sea necesario.

El color de terminacién serd determinado por la Unidad Técnica.

9.- Retiro de escombros, aseo y entrega:

9.1 Retiro de escombros:
Durante la ejecucién de las obras se irdn retirando periédicamente los escombros evitando la
acumulacién de éstos en la obra.
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9.2.- Aseo y entrega:

La obra se debera entregar perfectamente aseada, tanto al interior de los recintos como en los
exteriores. '
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