GOBIERNO DE

CHILE

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRAS CON CONTRATISTA QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N©

PUERTO MONTT,

VISTOS,

La Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley
19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacidn de Servicios; Ley
de Presupuesto N° 20.407 de Presupuesto 2010, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de
Educacion, Decreto NO 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion
N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Replblica; Resolucién Exenta N° 015/ 822 del
03 de junio de 2004 y Resoluciones 015/026 de 04 de febrero del 2000 y 015/176 de 22 de
Septiembre de 2010 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que mediante Resolucion Exenta N© N© 015/2931 de fecha 24 de
Noviembre de 2010 la Directora Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
adjudico licitacién publica ID 853-73-LE10, para la ejecucién de la obra denominada “Reconstruccion,
mejoramiento y terminaciones de obras en el Jardin Infantil “Capullito”, Cédigo 10.30.1002, de la
ciudad de Osorno, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regidn de Los Lagos al Contratista
Sociedad Ingenieria en Electricidad y Construccién del Sur Limitada.

3.- Que con fecha 25 de Noviembre de 2010 se suscribid entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria en Electricidad y Construccion del Sur
Limitada, Contrato de Ejecucion de Obras.

4.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo apruebe.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE: Contrato de Ejecucidn de Obras suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria en Electricidad y Construccién del Sur
Limitada, de fecha 25 de Noviembre de 2010, cuyo texto es el siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DEL SUR LTDA
(ELCOSUR LIMITADA)



En Puerto Montt, a 25 de Noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, RUT: 70.072.600-2, Corporacion Autonoma, con personalidad juridica de Derecho
Plblico, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora Regional dofia MARIA PAZ
MARTINEZ VIDAL, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.180.912-9, ambas domiciliadas
en calle Rengifo N° 830, comuna de Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt, en adelante la "JUNJI", y
la SOCIEDAD INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DEL SUR LTDA., Rut N°
76.081.436-9, representada legalmente por don FERNANDO LUIS MONTES AMPUERO, Cédula
de Identidad N° 10.921.007-2, ambos domiciliados en calle Chillan N° 347-D, Comuna de Osorno,
en adelante el "CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién Exenta N° 015/2931 de fecha 24 de Noviembre de
2010 por el presente instrumento la JUNJI encomienda al CONTRATISTA la ejecucion de la obra
denominada “Reconstruccion, mejoramiento y terminaciones de obras en el Jardin Infantil “Capullito”,
Codigo 10.30.1002, de la ciudad de Osorno, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de Los
Lagos. Por un monto total de $ 4.993.970.- (Cuatro Millones novecientos noventa y tres mil
novecientos setenta pesos). IVA Incluido, segtn el plazo, condiciones y modalidades que se indican
en las clausulas siguientes:

SEGUNDO: El detalle de las obras a ejecutar y demds antecedentes se encuentran en los siguientes
documentos, todos los cuales pasan a forman parte integrante del presente contrato y que las partes
declaran conocer y aceptar:

1.- La Resolucion Exenta N° 015/2738 de fecha 12 de Noviembre de 2010 que Autoriza y llama a
Licitacion Publica, aprobando las Bases Administrativas, para la ejecucion de las obras
precedentemente mencionadas, publicada en el sitio Web www.mercadopublico.cl, con el NUmero
Adquisicion “853-73-LE10".

2.- Carta de Aceptacion de Bases subida al portal www.mercadopublico.cl.

3.- Oferta Econdmica, que contiene el presupuesto detallado de la ejecucion de la obra, de fecha 22
de Noviembre de 2010, presentadas y suscritas por el CONTRATISTA, con el Nimero Adquisicién “853-
73-LE10” en la pagina www.mercadopublico.cl

4.- Acta de apertura electrénica de oferta Técnica y Econdmica, de fecha 23 de Noviembre del 2010.

5.- Informe de Evaluacion de la Propuesta, de fecha 23 de Noviembre de 2010, para la Ejecucion de
las Obras.

6.- Los croquis de detalles del establecimiento.

TERCERO: El| CONTRATISTA ejecutara todas las partidas aceptadas de las obras en el Jardin Infantil
CODIGO: "10.30.1002 Capullito”, sefialadas en sus Presupuestos, debidamente valorizados que
constan en el Informe de Adjudicacion de Propuesta, que forma parte integrante del presente contrato,
y que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

CUARTO: El precio total a pagar por la JUNJI al CONTRATISTA SOCIEDAD INGENIERIA EN
ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DEL SUR LTDA, por la ejecucion de las obras antes indicadas,
sera la suma alzada, obra vendida, y sin reajuste, por un monto de $ 4.993.970.- (Cuatro Millones
novecientos noventa y tres mil novecientos setenta pesos). IVA Incluido, pagadera en dos estados
de pago: El primero en la mitad del plazo estipulado por el oferente, previa visacion por parte del
inspector técnico de obra y un Udltimo estado de pago al final del plazo estipulado por el oferente,
previa visacion por parte del inspector técnico de obra (ITO) y recepcion definitiva de los trabajos sin
observaciones, entrega del acta de recepcion y visacion del estado de pago, por parte del Inspector
técnico de Obra, contra presentacion de la factura correspondiente. La cancelacion de los estados de
pago sera mediante cheque.

Las facturas deberan ser presentadas por el Contratista en la Oficina de Partes de la Direccién Regional
de la JUNJI, ubicada en calle Rengifo N° 830, Puerto Montt.

El contratista al momento de solicitar que se curse el Ultimo estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccidon del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra.
Asimismo, deberd presentar un certificado emitido por la Institucion provisional respectiva o las



planillas de pago de cotizaciones provisionales, en original o en fotocopias legalizadas ante Notario
Publico, que acrediten que ha efectuado las cotizaciones provisionales de los trabajadores
contemplados en la obra producto de este contrato.

QUINTO: El plazo de ejecucion de la obra adjudicada sera de 14 (catorce) dias corridos, contados
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, lo que deberd certificar debidamente el
Inspector Tecnico de la Obra (I.T.0.) A través del Subdirector de Recursos Fisicos y Financieros de
la Region. La entrega de terreno se efectuara dentro los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato.

SEXTO: Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras, se aplicard al CONTRATISTA una
multa equivalente al 0,5% del monto total neto del contrato, la cual serd descontada del dltimo estado
de pago de acuerdo a las bases administrativas.

SEPTIMO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA, entrega en
este acto un Vale Vista N° 5097750, equivalente al 8% del valor total neto del contrato, por la suma de
$ 335.729.(Trescientos treinta y cinco mil setecientos veintinueve pesos), con una vigencia
correspondiente al plazo del contrato aumentada en 30 dias, de conformidad a lo establecido en las
bases administrativas. Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente,
y tener el caracter de irrevocable. La garantia debe ser expresada en pesos chilenos Yy su
devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, previa acta de recepcién provisoria de
las obras sin observaciones por parte del ITO de la obra y contra entrega de la garantia por Correcta
Ejecucion de la Obra. En el evento de existir observaciones, se otorgard al contratista un plazo
adicional, el que no podra exceder del 20% del plazo del contrato.

OCTAVO: Para garantizar la Correcta Ejecucion de las Obras, el CONTRATISTA, entregara al momento
de retirar la garantia de Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato, una Boleta de Garantia bancaria,
Vale Vista o Pdliza de Seguro de Ejecucion Inmediata, tomada a nombre de la JUNJI, por una suma
equivalente al 5% del valor total neto del contrato, por la suma de $ 209.830 (Doscientos nueve mil
ochocientos treinta pesos), con una vigencia minima de 150 dias corridos mas la cantidad de dias
extras de garantia ofertados por el contratista, de conformidad a lo establecido en las bases
administrativas. Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y
tener el caracter de irrevocable. La garantia debe ser expresada en pesos chilenos.

Esta Garantia sera entregada en la Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en calle Rengifo N° 830
y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, previa aprobacién del acta de
recepcion definitiva de las obras, por parte de la JUNJI, efectuada a los 150 dias (mds garantia extra
ofertada) corridos contados desde la recepcion provisoria sin observaciones.

NOVENO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las Bases
Administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirvan
de base al contrato.

b) Debera ejecutar los trabajos con arreglo a lo estipulado en el contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos y otros antecedentes entregados. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir,

c) Debera dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes vy
prevencion de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la Junta Nacional de
Jardines Infantiles sobre esta materia.

d) Sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

e) Asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro de los locales donde se ejecuten las obras, incluyendo el
riesgo de incendio.

f) De igual modo, el CONTRATISTA serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden



como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, seguridad, alimentacidn, etc.

g) El CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la JUNJI pudiera
apreciarse.

h) EL CONTRATISTA debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del
perimetro donde se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de
los menores que concurran al establecimiento, y evitar, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos. Ademas, debera presentar a la Directora una némina de los trabajadores. En caso de
reemplazos de trabajadores, deberd informar los cambios a la Directora del Jardin Infantil.

i) Asimismo, el Contratista debe disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los
que deberan ser proveidos y de cargo del contratista.

DECIMO: EI CONTRATISTA proveera de un libro de obra foliado en el establecimiento y con hojas en
duplicado. Las instrucciones que alli se indiquen por parte del 1.T.O. tendran el cardcter de obligatorios
para el CONTRATISTA.

UNDECIMO: La JUNJI podra modificar o poner término anticipado al contrato de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno, en los siguientes casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Por incumplimiento grave por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que le impone el
Contrato.

C) El estado de notoria insolvencia del CONTRATISTA, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Por paralizacion injustificada de la obra por 15 dias corridos y que fuere imputable al
contratista.

f) Por incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las instrucciones impartidas por el

Inspector Técnico de Obra.
a) En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI, pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio
de las obligaciones del CONTRATISTA.

El término anticipado del contrato o su modificacion, se realizard mediante resolucidn fundada, que se
publicara en el sistema de informacidn Chilecompra, a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, se hara efectiva por la JUNJI la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato y de Correcta Ejecucion de las Obras y se procedera a pagar al CONTRATISTA las obras
efectivamente ejecutadas a esa fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningiin tipo, sin
perjuicio de las multas y sanciones que puedan aplicarse al CONTRATISTA, establecidas en el presente
contrato y en las Bases Administrativas.

DUODECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Puerto Montt, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMOTERCERO: Al Inspector Técnico de Obra de la JUNJI o L.T.O., corresponderd supervisar el
fiel, completo y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del Libro de Obras, indicar al contratista
los problemas que pudieran afectar al desarrollo del contrato.



DECIMOCUARTO: La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, Directora Regional X
Regidn de Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N© 015/176 del 22 de
Septiembre de 2010, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJL.

La personeria de don FERNANDO LUIS MONTES AMPUERO para representar al CONTRATISTA
consta en escritura publica de constitucion de la Sociedad de fecha 26 de Octubre del afio 2009,
suscrita en Notaria de don Harry Maximiliano Winter Aguilera, Repertorio N° 3.354-2009.

DECIMOQUINTO: El presente Contrato se firma seis ejemplares, quedando cinco de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

2.- Implitese el gasto que genere el presente contrato al Subtitulo 22, Ttem
06, Asignacion 001, Subasignacién 002, Programa 01, del Presupuesto vigente de la Junta Nacional
de Jardines Infantlles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

_MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL
EDUCADORA DE PARVULOS

DIRECTORAKREGIONAL DE LOS LAGOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Distribucién:

e Interesado

» Subdireccién de Recursos Financieros y Fisicos
¢ Departamento de Adquisiciones
e Unidad de Asesoria Juridica
* Oficina de Partes



