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VISTOS,

La Ley N¢
Nacional de Jardines Infantiles y s

v J_L J

o

RESOLUCION EXENTA N°

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA DENOMINADA “"MANTENCION DE
JARDINES INFANTILES CLASICOS DE
PUERTO MONTT” CON CONTRATISTA QUE
INDICA.

PUERTO MONTT,
1 & NOV. 2011

17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
us modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional

de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N°© 18.575, Bases Generales de
la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera

fijado por DFL 1/19.653 de 2000

del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N© 20.481 de
Presupuesto Publico 2011; Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de

la Republica, Resolucion 015/026
015/2693 de 12 de Agosto de

de 04 de febrero de 2000 y Resolucion Exenta NO
2010 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta

Nacicnal de Jardines Infantiles, los demas antecedentes tenidos a la vista, asi como

las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a
promover, estimular y supervigila
Infantiles.

2.~ Que

la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar,
r la organizacion y funcionamiento de los Jardines

es necesario realizar reparaciones para la

conservacion de los siguientes Jardines Infantiles Clasicos de la comuna de Puerto

Montt: La Gotita, Castillo de Ilusion

y Suefo de Colores.

3.- Que mediante Resolucion Exenta N© 015/2196 de fecha 09

de Noviembre de 2011 se adjudi !
obra denominada “Mantencion cj

0 licitacion publica ID 853-39-LE11 para efectuar la
e Jardines Infantiles Clasicos de Puerto Montt” al

proveedor Sociedad Ingenieria y ﬁonstruccién GCS S.A.

4.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2011 se celebré entre

la Direccion Regional de Los Lag
Sociedad Ingenieria y Construce
individualizadas precedentemente.

5.- Que ¢
apruebe.

RESUELV;

1.- APRU

entre la Direccion Regional de Los

la Sociedad Ingenieria y Construc
cuyo texto es el siguiente tenor:

CONTRATO

0s de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la

[ion GCS S.A. Contrato de Ejecucion de Obras

s necesario dictar un acto administrativo que lo

0:

EBESE Contrato de Ejecucidon de Obras, suscrito
Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
cion GCS S.A., de fecha 14 de Noviembre de 2011,

DE EJECUCION DE OBRAS

', k-?' l:
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SOCIEDAD INGEN

En la ciudad de Puerto Montt,

Y

IERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A.

a 14 de Noviembre de 2011, entre la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Rut N° 70.072.600-2, Corporacion

auténoma, con personalidad
descentralizada, representada pc
CONTRERAS, Asistente Social,

juridica de derecho publico, funcionalmente
r su Directora Regional (S), doha ENILDA VERA
Cédula de identidad N° 6.256.528-4, ambos con

domicilio en calle Rengifo N° 830, de la ciudad de Puerto Montt, en adelante la

"JUNJI”, y la SOCIEDAD ING

ENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A. Rut N°

76.117.564-5, representada legalmente por su Gerente General don JAIME ANDRES

GARRIDO VARGAS, Cédula de
calle Baquedano N° 130 C,

Identidad N° 15.364.930-K, ambos domiciliados en
Comuna de Puertoc Montt, en adelante el

"CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de

la Resolucion Exenta NO© 015/2196 de fecha 09 de

Noviembre de 2011 por el presente instrumento la JUNJI encomienda al CONTRATISTA

la ejecucion de la obra denominadT

Mentt”. Por un monto total de $

“Mantencion de Jardines Infantiles Clasicos de Puerto
8.999.338.- (Ocho millones novecientos noventa y

nueve mil trescientos treinta y ocho pesos). IVA Incluido, segun el plazo, condiciones y

modalidades que se indican en las

clausulas siguientes:

SEGUNDO: El detalle de las obras a ejecutar y demas antecedentes se encuentran en
los siguientes documentos, todos los cuales pasan a forman parte integrante del

presente contrato y que las partes

declaran conocer y aceptar:

1.- La Resolucidn Exenta N° 015/2074 de fecha 25 de Octubre de 2011 que Autoriza y

llama a Licitacion Publica, aprobaI
las obras precedentemente
www.mercadopublico.cl, con el NOr

2.- Carta de Aceptacién de Bases s
3.- Oferta Econdmica, que contien
de fecha 04 de Noviembre de 2011
NUmero Adquisicion “853-39-LE11"
4.- Los croquis de detalles del esta

5.- Carta Gantt

ndo las Bases Administrativas, para la ejecucion de
mencionadas, publicada en el sitio Web
nero Identificacion “853-39-LE11”.,

ubida al portal www.mercadopublico.cl.
e el presupuesto detallado de la ejecucién de la obra,

, presentadas y suscritas por el CONTRATISTA, con el
en la pagina www.mercadopublico.cl

blecimiento.

6.- Acta de Evaluacion y adjudicacion de oferta, de fecha 07 de Noviembre de 2011.

TERCERO: EI CONTRATISTA ejecutara todas las partidas aceptadas de las obras en los

siguientes Jardines Infantiles Clasic
10.10.1001; “Castillo de Ilusion”

0s de la comuna de Puerto Montt: “La Gotita”, Codigo
Cddigo 10.10.1002 y “Suefio de Colores” Cddigo

10.101059, sefialadas en su Presupuesto, debidamente valorizados que constan en el

Informe de Adjudicacion de Propue

sta, que forma parte integrante del presente contrato,

y que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

CUARTO: El precio total a pagar por la JUNJI al CONTRATISTA SOCIEDAD
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GCS S.A., por la ejecucion de las obras antes
indicadas, sera la suma alzada, obra vendida, y sin reajuste, por un monto de $

8.999.338.- (Ocho millones noveci
pesos). IVA Incluido, pagadera en

entos noventa y nueve mil trescientos treinta y ocho
dos estados de pago:
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a. Una primera cuota correspondiente a un 50% del precio del contrato, al
acreditar un avance de un 50% de las obras mediante certificado del ITO que lo
confirme en tal sentido.

b. Una segunda cuota correspondiente a un 50% del precio del contrato, previa

recepcion provisoria de las obras sin observaciones.

El contratista presentara para cadg estado de pago la o las facturas correspondientes y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago.

Las facturas deberan ser presentadas por el Contratista en la Oficina de Partes de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en calle Rengifo N° 830, Puerto Montt.

El contratista al momento de solicitar que se curse el (ltimo estado de pago, debera
adjuntar un certificado emitido porla Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que
no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social | con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de er‘ecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precegentemente el contratista debera acompafiar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones
y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la Direccion del Trabajo o las
entidades legalmente autorizadas para tales efectos.

QUINTO: El plazo de ejecucion de la obra adjudicada serd de 18 (dieciocho) dias
corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista, lo que deberd
certificar debidamente el Inspector Técnico de la Obra (1.T.O.)

SEXTO: Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras, se aplicara al
CONTRATISTA una multa equivalente al 0,5% del monto total neto del contrato, la cual
sera descontada del ultimo estado de pago de acuerdo a las bases administrativas.

SEPTIMO: Para garantizar la buena ejecucion de las obras y el fiel y oportuno
cumplimiento del presente contrato y de las obligaciones laborales derivadas de este, el
CONTRATISTA, entrega en este acto una Pdliza de Seguro de Ejecucion Inmediata NO
2.3.007977 a nombre de la JUNJI, correspondiente a mas del 5 % del valor neto del
contrato, por la suma de $ 203,50UF al dia 14/11/2011 (UF 22.154) equivalente a la
cantidad de $4.508.339.-, con una vigencia correspondiente al plazo del contrato
aumentada en 90 dias corridos, esto es, hasta el dia 10 de Marzo de 2012, de
conformidad a lo establecido en |as bases administrativas. Esta garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por e| propio oferente, y tener el caracter de irrevocable.
La garantia debe ser expresada en pesos chilenos y su devolucidn se efectuard a
través de la Oficina de Tesoreria, previa recepcién definitiva por parte de la Institucion.

Ademas, en caso de corresponder, el contratista debera entregar el certificado de
recepcion final municipal e informe y resolucidn sanitaria favorable, producto de
ampliaciones y/o modificaciones de las plantas fisicas.

En el evento de existir observaciones, se otorgara al contratista un plazo adicional, el que
no podra exceder del 20% del plazo del contrato.

No obstante lo indicado, si la obra, el aumento de la misma o la suma de ambos
excedieran del plazo originalmente otorgado, o se aumentase el monto originalmente
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adjudicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar una nueva garantia
por el total de las obras o solamente por su complemento

OCTAVO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las Bases Administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

e)

h)

No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones gue sirvan de base al contrato.

Debera ejecutar los trabajos con arreglo a lo estipulado en el contrato, bases
administrativas, ~especificaciones técnicas, aclaraciones, planos vy otros
antecedentes entregados. Djchos antecedentes se interpretaran siempre en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las
reglas de la técnica y el arte del buen construir.

Debera dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes y prevencion de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca
la Junta Nacional de Jardines Infantiles sobre esta materia.

Sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

Asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existente dentro de los locales donde
se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio y robo en bienes de la
Institucion.

De igual modo, el CONTRATIS[TA sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,
seguridad, alimentacion, etc.

EI CONTRATISTA asume toda |la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de
los trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio
de la JUNJI pudiera apreciarse.

EL CONTRATISTA debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el
cierre del perimetro donde scel.- ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y
garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar, el
contacto de sus trabajadores con los parvulos. Ademas, deberd presentar a la
Directora una némina de los trabajadores. En caso de reemplazos de trabajadores,
debera informar los cambios a |a Directora del Jardin Infantil.

Asimismo, el Contratista debe disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios
quimicos, los que deberan ser proveidos y de cargo del contratista.

NOVENO: El CONTRATISTA proveera de un libro de obra foliado en el establecimiento y
con hojas en duplicado. Las instrucciones que alli se indiquen por parte del I.T.O.
tendran el caracter de obligatorios para el CONTRATISTA.

DECIMO: De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podra modificar o poner término anticipado al contrato,

por las siguientes causales:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento gr'ave de las obligaciones contraidas por el contratista,
cuya calificacién quedard a juicio exclusivo de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

C: Estado de notoria finsolvencia del contratista, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
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d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e. Demora de 10 (diez) o mas dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias corridos,
imputable al contratista.

g. Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas
por el Inspector T1écnico de Obras.

h. Alcanzar el montg maximo de multas permitidas, segin se establece en

el punto XXII de las presentes Bases.
i En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las [acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con |la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicéré en el portal www.mercadopublico.cl, @ mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucion la
garantia de buena ejecucién de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

Se procederad a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidos a
satisfaccion, no contemplandose indemnizaciones de ninguln tipo, sin perjuicio de las
multas y sanciones que puedan alllicarse al CONTRATISTA, establecidas en el presente
contrato y en las Bases Administrativas.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Puerto Montt, y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: Al Inspector Técnico de Obra de la JUNJI o LT.O., corresponderd

supervisar el fiel, completo vy
especificaciones técnicas, impartir

oportuno cumplimiento del contrato y de las
nstrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra

a través del Libro de Obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de

seguridad de los trabajadores, in

icar al contratista los problemas que pudieren afectar

al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y efectuar la

recepcion provisoria y definitiva de

DECIMOTERCERO: La personer
Regional (S) Region de Los

las obras.

ia de dofia ENILDA VERA CONTRERAS, Directora

LFgos, para representar a la JUNJI, consta en la

Resolucion N° 015/2693 del 12 de Agosto de 2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de

la JUNJI.
La personeria de don JAIME A
CONTRATISTA consta en escriturg
de Septiembre de 2010.

DECIMOCUARTO: El presente («
ellos en poder de la JUNJI y uno en

Previa lectura, las partes ratifican y

NDRES GARRIDO VARGAS para representar al
publica de constitucién de la Sociedad de fecha 21

ontrato se firma seis ejemplares, quedando cinco de
poder del CONTRATISTA.

firman,
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Subtitulo 22, ftem 06, Asigna
Presupuesto vigente de la Junta N

2.- Imputese el gasto que genere el presente contrato al

ANOTESE, C
POR ORDEN DE

Interesado

Unidad de Asesoria Juridicz

cién 001, Subasignacidon 002, Programa 01 del
acional de Jardines Infantiles.-

OMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

HAL ﬂé";(f‘" (/,\/.;
o, @A
m;_¢ ' 77 /P
0 MONTT 2 /A
A CONTRERAS

ORA RE NAL DE LOS LAGOS (S)
ACION E JARDINES INFANTILES
e —

Sub departamento de Recuirsos Financieros

Unidad de Infraestructura
Unidad de Adquisiciones
Oficina de partes.




