Junta Nacional
de Jardines

Infantiles
Mhiiytmrin & Erde eilin)

RESOLUCION EXENTA N° 0 1 5 i 2 8 8

REF.: AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL, SECTOR
PISATRAIGUEN, OSORNO” A TRAVES DEL
SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL

PUERTO MONTT, 01 JUL 206

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma
Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; en la Resolucion exenta N° 015/097 del 18 de febrero
de 2015 que autoriza a dofia LUISA PETERS GUINAY a actuar como directora regional
subrogante, regidn de Los Lagos; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000,
que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto
Supremo N° 838 de 18 de junio de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica
iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30381522~
0: en la Resolucién N°157, de 31 de Marzo de 2015, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para
la Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de
toma de razén y, la demas normativa aplicable y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que, mediante solicitud de Compras Yy
Contrataciones N° 11901, de fecha 30 de junio de 2015, la subdireccion de
infraestructura, de la Direccién Regional de Los Lagos, de la Junta Nacional de jardines
Infantiles, solicita contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL, SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO".



3° Que de acuerdo a lo sefalado precedentemente,
la Direccidon Regional de Los Lagos de la Junji, requiere llamar a licitaciéon para
contratar la ejecucion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO"”, Cddigo BIP 30381522-0 que tiene por objeto
la construccidn de tres salas cunas y tres niveles medios, en la ciudad de Osorno.

4° Que, conforme lo sefalado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacién
para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO” hecho que se realizard mediante la publicacién
del Anexo complementario de las bases de licitacion.

5°¢ Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras
y Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitaciéon publica,
para la contratacion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO” para la construccion de tres salas cunas y tres
niveles medios para la ciudad de Osorno.

2° UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razon por la Contraloria General de la
Replblica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacién
denominado “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, SECTOR
PISATRAIGUEN, OSORNO", Cddigo BIP 30364372-0

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacién tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo tenor es el
siguiente:

) ANEXO COMPLEMENTARIO )
LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES



N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.

1 | 1BA | Ambito de la Licitacién:

1.- Nombre del Proyecto: “"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL, SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO”".

Ubicacion donde se ejecutard: Camino a la misidn s/n, sector
Pisatraiguen.

Ciudad y Comuna: Osorno

Cddigo BIP: 30381522-0

Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regidn de
LOS LAGOS

14 BA

Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada______

Precio Unitario

Mixto (suma alzada y precio unitario) X




3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad Plazo
Publicacién | MIERCOLES 01 DE JULIO 2015
de las bases
6 Dias contados desde la fecha de publicacién
Visitas a en el_'portgi .Mercado Publico del llamado a
i licitacion publica. MARTES 07 DE JULIO DE
2015 A LAS 12 HORAS en Camino a la misién
s/n, sector Pisatraiguen.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (VIERNES 10 DE
Consultas | JULIO 2015). Las consultas solo deberan ser
hechas a través del
portal www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (LUNES 13 DE JULIO
2015) en el portal www.mercadopublico.cl
Se recibird materialmente hasta el dia anterior
) a la fecha de cierre de recepcion de
Recepcion | oferta (LUNES 20 DE JULIO 2015)en la
Gar“:ﬁﬁas OFICINA DE PARTES de la Direccién Regional,
de seriedad | ubicada en Rengifo 830, Puerto Montt (Lunes a
de la oferta | jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepcién | desde la publicacién en el
Ofertas portal www.mercadopublico.cl del proceso de
licitacion. (MARTES 21 DE JULIO 2015)
Aperturade | A las 10:00 horas del vigésimo primer dia
Oferta contado desde la publicacibn en el portal
Técnicay | www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
Econdmica | publica. (MIERCOLES 22 DE JULIO 2015)
Evaluacion
de Oferta Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.
y Econémica
Fecha
estimada | Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
Resolucidon | fecha de apertura de oferta econémica de
de oferta.
Adjudicacion
Fecha Hasta el séptimo ha'bil dia contado desde la
il st fecha de ‘Ia publicacion de la resoluciéon de
firma dl adjudicacion . en el _ .porjt'al
——— wva.mercadopubllco.cl del llamado a licitacion
publica.




22 Comision de Evaluacion integrada por:
B.A. Titulares:
1.- Asesor Juridico JUNJI.
2.- Subdirector departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Subdirector recursos financieros.
Suplentes:
1.- Subdirector departamento de planificacion.
2.- Arquitecto Departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Encargado unidad de recursos fisicos.
15 BA | Propuesta Técnica: _ _
y 23 - DEBERA _
B FORMATO DETALLE ACOMPANAR - FORMA
Némina, segln
formato, de
) - contratos en la
Profesional 1: e |
Anexo 2 |\GENIERO Expecialicad Archivo PDF
y7 CALCULISTA consultada, de los
Gltimos 10 afios y en |
ejecucion, fotocopia |
. del titulo. e
. Némina, segln
formato, de
Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad :
ys | PERMISO consultada, de los Arsiive FEE
EDIFICACION  (ltimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
o del titulo.
Profesional
. g‘;’f?;;e de ' Ngmina, segun
EXIGE UN formato, de
Anexo 4 LoorEsIONAL CONatos  en [0S nioni6 pDF
y6 DISTINTO dltimos 5 afios y en
POR CADA - ejecucion y fotocopia
PROYECTO | del titulo.
QUE OFERTE) =
. Némina, segun
formato, de contratos |
. ' de obras, ejecutados .
Anexo 5  Contratista por la empresa en los Archivo PDF
| Ultimos 5 afos y en
ejecucién.
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacién:

Beneficiario
(nominativa
o en favor)

‘ Tomador

} Pagadera

| Vigencia
Expresada

, en

‘ Monto

‘ Glosa

Recepcién
de la

Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT

70072600-2

Oferente

A la vista

120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
las ofertas, se considerara el dia de cierre como dia

cero.

. Pesos chilenos

$ 1.000.000 (Un millén de pesos)

Garantizar seriedad de

la oferta de la

licitacién

ejecucion de obras ID 853-32-LP15

Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la
fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de
la_Direccién Regional, indicada en él cronograma.




garantia (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de i
08:30 a 16:00 horas).

Respecto de los oferentes no adjudicados, les serd
Restitucion  devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
de la firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia inadmisible, después de adjudicado el proceso. |
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y |
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucién material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Rengifo 830, Puerto Montt.

7 | 19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

8 | 27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario: Ingrid Schulbach Diaz
Direccion Correo Electrénico: ischulbach@junji.cl
Teléfono 065-2-387029

9 | 30 BA | Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirlo dentro del
plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas
en Rengifo 830, Puerto Montt.

10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

" Beneficiario B
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
o en favor)

‘ Tomador Oferente

Pagadera A la vista

I Expresada Pesos chilenos
| en

Monto - 7 % del valor total del contrato.

. En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del ?I
| Glosa contrato, cédigo BIP 30381522-0, Licitacion ID |
- N° 853-32-LP15 (
|
L

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.




11 | 34 BA | Anticipo:
20 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO, Codigo BIP N° 30381522-0".
12 | 35 BA | Vigencia y Duracién De los Contratos:
42.3 El plazo para la gjecucién del disefio de especialidades y de la obra
BT para cada proyecto es:
1.- Proyecto coédigo BIP 30381522-0, 240 dias corridos contados
desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva.
hB 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacién: 4‘
BA
2.3 El plazo méximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de
B.T. la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la
entrega del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato: o
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,
SECTOR PISATRAIGUEN, OSORNO
Cédigo BIP: 30381522-0
Monto : M$ 927.873 (novecientos veintisiete millones ochocientos setenta
y tres mil pesos)
15| 31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




16

1 BT,
2BT,
3BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
SI Estudio de Mecanica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.

Suelo

débiles

—

Proyecto de empalme
eléctricos

SI Proyecto de Estructuras Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
SI Estudio Topografico Ingeniero Geomensor o}
Topografo.
SI Proyecto de
alcantarillado
SI Proyecto de evacuacion Proyectista de Instalaciones
de aguas lluvias Sanitarias: agua potable
S1 Proyecto de  agua (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
SI Proyecto de empalme
de agua potable
SI Proyecto de empalme
de UD
SI Proyecto de electricidad
ST Proyecto de corrientes Ingeniero Eléctrico (inscrito en

clase A o B de SEC).

constructivos y gestion
municipal.

SI Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacién eficiente. Climatizacion.
SI Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
SI Plano de Evacuaciéon y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
- evacuacion y escape.
SI Proyecto de Paisajismo Profesional o] especialista
Paisajismo.
SI Coordinador de | Arquitecto # Ingeniero 0
proyecto Constructor
SI Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
) independientes
SI Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de calculo nacional de revisores
| independientes
SI Planimetria, detalles | Profesional arquitecto




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacién de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles en el Sistema de Informacion de Compras vy Contratacién Publica

www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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