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REF.: APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXQS, PARA CONTRATAR LA MANTENCION DE
LOS JARDINES INFANTILES ESTRELLITA DEL DESIERTO -
CABALLITO DE MAR — RAYITO DE SOL DE LA JUNJI REGION DE
TARAPACA Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE, EE 1 MAY 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica,
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2}Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector PUblico correspondiente al afio 2016”, 3} el Decreto Supremo
N°® 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Pidblica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; 5)el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de [a Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgéanica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;8) la Resolucion N° 1.600, de 2008, de [a
Contralorfa General de la RepUblica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Trdmite de Toma de Razén”; 9) la
Resolucién N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucion N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
19.557 de fecha 22 de abril de 20186, se solicitd realizar una licitacién publica, con el ohjeto de contratar la
mantencién de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Caballito de Mar — Rayito de Sol de 1a JUNJI
Region de Tarapaca.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacién Pdblica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N& 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado con fecha
12 de mayo de 2015 vy que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a la exigencia de
utilizar el sitio de Compras v Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, v a la autorizacién de la
licitacion publica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujetandose a los
plazos establecidos de la citada norma.




4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 017682 del 22 de abril de 2016, realizado por la Seccidn de Planificacién
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 19.557, para el afio presupuestario en curso
que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $21.154.106.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, e! llamado a Licitacién Publica por un tramo
entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién de la obra de mantencién de los jardines infantiles Estrellita
del Desierto — Caballito de Mar - Rayito de Sol de la JUNJI Region de Tarapaci.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la contratacion
de la obra de mantencién de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Caballito de Mar — Rayito de
Sol de la JUNJI Regién de Tarapacd, sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracién jurada,
acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacidn de bases, carta de identificacién del oferente, formato de
presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares; todos [os cuales son del siguiente tenor:

L BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES iNFANTILES
ESTRELLITA DEL DESIERTO — CABALLITO DE MAR — RAYITO DE _SOL DE LA JUNJI REGION DE
TARAPACA.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacion de la obra de mantencidén de los jardines infantiles
Estrellita del Desierto — Caballito de Mar — Rayite de Sol de la JUNJI Regién de Tarapaca.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencion, descrita en las bases
técnicas de la presente licitacion.

JARDIN INFANTIL CODIGO DIRECCION COMUNA REGION

ESTRELLITA DEL DESIERTO 1404007 | AV. PRAT §/N° HUARA TARAPACA

NICOLAS PALACIOS
N°2699 ESQUINA CALLE

CABALLITO DE MAR 1101036 | LA HUAYCA IQUIQUE TARAPACA
LAS ACACIAS N°2220,
RAYITO DE SOL 1101005 | POBL. NUEVA VICTORIA | IQUIQUE TARAPACA

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacidn de la Direccién de Compras y Contratacién Plblica
www.mercadopublico.cl, segiin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
s Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.




Documentos que procede presentar en el formaio entregado por la JUNJI:
¢ Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de
la ley N°19.886 y que se aceptan [as condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
e Contrato de confidencialidad {Anexo 2)
s (Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
¢ Identificacion del oferente (Anexo 4).
s Formato Presupuesto (Anexo 5)
¢ NoAmina de contratos en obras similares {Anexo 6).
* Acta de visita a terreno {Anexo 9}

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de Ia licitacidn son las que se detallan a continuacidn y que ademds seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacidn en el Sistema de | 2 dias después de |a total tramitacidn de la presente Resolucién.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de Jla publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 04 dias siguientes.
Respuesta a Consultas vy/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno seré la informada en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcién de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl
Apertura Electrénica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.
Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electrénica.

Evaluacidn de Ofertas
Adjudicacidn de [a Licitacion Dentro de 15 dias siguientes al Informe de Evaluacidén de la
respectiva Comisidn.

Notificacién a los proveedores | Al dia hébil siguiente a la Adjudicacidn de la Licitacidn, mediante
l[a publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan en
eéste. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidon de ofertas no podrd vencer
en dias inhdbiles ni en un dfa lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automdticamente en tres dias hébiles, situacidn gque deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y |la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la
eventual modificacion de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES




Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos tos
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos
legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir
carta de aceptacion de bases (ANEXO N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de [a ejecucion de todas
las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacidn, se declara sujetos a confidencialidad los
referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara.
Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran, mediante declaracion jurada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de
confidencialidad del ANEXO N° 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N° 19.886 y articulo 8 y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello, bastaréd
que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indigue tal circunstancia.

Esta declaracién se encuentra en formato tipo en el ANEXO N°1 de las presentes Bases Administrativas y
Técnicas cuya copia deberd ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion

Ptblica [http://www.mercadopublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razon social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (ANEXO N°4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNII de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo 1D.

7.3. Carta declaracién de aceptacion de hases administrativas y técnicas (ANEXO N°3).

7.4. Oferta Econémica (ANEXO N°5):
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacién Mercado Pdblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hdbiles posteriores al
cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.
Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto}.




E! oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o ftems que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El valor se debera
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y utilidad debera ser
considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningtin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de
conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

El contratista serd el Gnico responsable de la evaluacion y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el
precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacién conforme a las especificaciones
entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.5. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacion del precio de un ftem o partida de un presupuestc cuya
determinacién exacta y precisa no es posible de establecer en [a etapa de estudio del precio de un proyecto.
Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos
de derechos municipales {por concepto de permisos de edificacién y recepciones finales) y, de ser necesario
aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trdmites necesarios para la obtencion del permisc de edificacién y
posterior recepcién final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Célculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el municipio, como
también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el
municipio a nombre de JUNJI, que deberd ser entregado a la institucién, para emitir los cheques a ser cancelados
directamente al municipio, gestién que también serd de responsabilidad del contratista segtin sea el caso.

Los permisos de construccidén al igual que los de instalaciones serdn tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccidn de Qbras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacidn,

Asimismo, el contratista debera ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debera ejecutarse
las obras necesarias para lograr la aprobacién y/o certificacidn de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas instalaciones,
incluyendo [a elaboracién de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio,
siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacién y obtencién del presupuesto entregado por dicha
empresa (aportes rembolsables), documento que deberd ser extendido a nombre de JUNJl y entregado a la
Institucidon quién emitird el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestidn
que también serd de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO debera solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso,
los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucidon Exenta asignado al ltem presupuestario respectivo.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados, deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, un anexo en el Sistema de
Informacién de la Direccidén de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en formato de
documento portatil [.pdf), Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, en el cual se acepten todas y cada
una de las partidas que detalla el servicio en [as respectivas bases técnicas, incorporadas a [a presente resolucion.

Asimismo, se debera incluir los siguientes antecedentes:
e Formato Némina de Contratos, para acreditar este item [os oferentes deberan adjuntar
a su oferta, certificados de recepcidn municipal, certificados o actas de recepcién que




exprese obras realizadas indicando M? en planta de construccion y/o remodelacién,
junto con teléfono y correo de referencias.

* Sefialar plazo de ejecucidn, el cual no debe superar los 50 dias corridos, contados desde
la entrega del terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITAATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiguen en el sisterna www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendrd el cardcter de obligatoria, y sera certificada en ef acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI.
En dicha acta el oferente deberd estampar su nomhre y firma (Anexo 9).

En caso de incumplimiento de lo sefialado en este numeral, la oferta presentada sera descartada en la apertura
de antecedentes administrativos.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
{trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una una holeta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de
ejecucién inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademads, toda otra que asegure el cobro de
la misma de manera répida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de
2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Macional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles {fos dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacion puablica por obra de mantencidn de los jardines infantiles Payasito — Caracolito y Rayito
de Luz de 1a JUNJI Region de Tarapaca”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracidon jurada simple acompafiada a tal
instrumento,

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errazuriz N2 1366, comuna de Iguique, Regidn de
Tarapacd , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacidn, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
- Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
~  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errdnea o inductiva a error.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantfa de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJIL.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada vy gue no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en los puntos 18 de estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aguellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde |a notificacion de la resolucion que dé
cuenta de [a inadmisibilidad, de la preseleccidon de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale




en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado
en el punto 17 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso gue este dltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de |a
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantfa de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°20.3 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serin rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJ), ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquigue, Regidn de Tarapaca, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacidn durante el proceso de licitacidn, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales
con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacién, salve los conternplados en estas
bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacién las siguientes conductas:
a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuacion de un
funcionario o asesor de la JUNJI en relacién con la presente licitacion.

b) Tergiversar fos hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacidn; ejecucién de practicas colusorias
entre oferentes (antes o después de la presentacién de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas
a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencion del presente numeral facultard a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto la adjudicacion o poner término anticipado al contrato, segln corresponda. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados en participar en la presente licitacion podran formular consultas y solicitar aclaraciones dentro
de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberan formularse a través del Sistema de
Informacién de la Direccidon de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas
preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en
el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de ias preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través del portal se entenderan
que formarén parte integrante de las Bases.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en atencidn
a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta el dia antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se Hleven a cabo, seran informadas a través del Sistema de Informacién de la Direccién
de Compras y Contratacién Pdblica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas modificaciones formardn parte
integrante de las bases. Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo gue las apruebe,




Junto con aprobar la modificacién, se podré establecer un nueve plazo prudencial para el cierre o recepcién de
las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podra efectuar consultas a uno o mas proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberdn ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pdgina web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes. Las
solicitudes que se hagan en tal sentido serdn informadas a los demds oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Ef plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNII, no podré ser
superior a 48 horas, que se contardn desde la publicacién del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, [a JUNJI podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concedera un plazo de 48 horas, que se contarédn desde la publicacién del requerimiento
en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacidn de los antecedentes presentados en la forma sefialada,
serd considerada por la Comisidén Evaluadora al momento de la Evaluacién de las ofertas, asighando menor
puntaje, en el criterio de evaluacidon “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, traerd por consecuencia
que su oferta sera declarada inadmisible.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de [a propuesta, se efectuara en una sola etapa, el mismo dia, conforme al
cronograma de licitacion sefialado en estas bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica
impidiendo el desarrollo de la apertura electrdnica, la JUNJI estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con
la certificacion respectiva de la Direccion de Compras y Contratacién Pliblica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.cl
que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algin oferente, este Gltimo
tendra un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a fa JUNJI un
certificado emitido per la Direccién de Compras y Contratacidn Publica que ratifique dicha circunstancia, con
el objeto de regularizar su situacion ante la JUNI y el resto de los oferentes de la presente licitacion.

Sélo en tal eventn, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién, en conformidad con el articulo 62 del
Reglamento de Compras.

Sdlo seran evaluadas las ofertas de aguellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de terreno
exigida en las presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en los puntos 4,5,6,7,8 y 9, sin
perjuicio de la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 13 de las presentes Bases
Administrativas.

A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes ¢ datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segln los nameros indicados en el




parrafo anterior, o bien, no cumplan integramente con las especificaciones técnicas establecidas en las Bases
Técnicas de esta licitacion.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacidn serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estard
a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estara integrada por las siguientes personas Encargado/a de la
Seccién de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacion, un profesional de la unidad
de Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
quien, ademds, actuara como secretario de actas, en calidad de titulares y suplentes.

Previo a la evaluacién, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisidn Evaluadora, constatard
gue al momento de la presentacion de la oferta no hubiere concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad
relativa a condena por précticas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacién de la especie,
revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Précticas Antisindicales” que lleva la Direccidn del
Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

Esta comisién sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo
un informe de evaluacién gue dehbe contener las menciones del articulo 40 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, el cual seré dirigido a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el que se
contendra lo siguiente:

1) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion de las ofertas.

2) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases, especificando cuéles son los requisitos que se estdn incumplimiento.

3) Laproposicion de declarar la licitacién como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando
la comisidn evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de
la institucién, dejando expresamente constancia de los motivos que se tienen a [a vista para considerar
las ofertas como no convenientes.

4) La asignacién de puntajes para cada criterio y las férmulas de calculo aplicadas para la asignacién de
dichos puntajes, asi como cualquier observacidn relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluacién.

5} La proposicion de adjudicacion, dirigida a la Vicepresidenta Ejecutiva.

Los miembros de [a comisian de evaluacidn no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con [a normativa vigente al momento de la evaluacidn.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaiuadoras concedan reuniones a terceros —
oferentes o no — sobre materias vinculadas a la evaluacidn del actual proceso licitatorio. De manera excepcional,
el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI), como la
comision evajuadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de fa comision evaluadora deberdn abstenerse de recibir donativos mientras integren
la referida comisidn.

La comisidn evaluadora o el Encargado del proceso de compras, a requerimiento de esta (ltima, durante el
proceso de evaluacidn de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proponentes a través del foro dispuesto
al efecto en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y de Contratacién Publica
[http://fwww.mercadopublico.cl], siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto
de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad de los oferentes.

16. CRITERIOS DE EVALUACION

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacidn del principio prepercional, les puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.




Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones gque se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Criterio Ponderacion

Oferta Econdmica 40%
Oferta Técnica. Experiencia en obras similares* 30%
Formalidad 10%
Comportamiento contractual anterior 20%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccidn, mantencién y reparacion de proyectos de
edificacion.

Criterio de Evaluacidn Economica:

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Oferta mas econdmica 10
OFERTA Precio de la Oferta Menor Precio.x 10
ECONGMICA | (4000) Resto de Ptos = —precio ofertado
(40%) los
oferentes
Criterios de Evaluacion Técnica:
Experiencia | Mas de 2.500 m? 10
OFERTA Experiencia del Organismo | construidos
TECNICA profesional del | enobrasde | Desde 2000 m? 75
(30%) organismo construccion | construidos a 2499 m? ’
(50%) Desde 1500 m? 5
construidos a 1999 m?
Desde 500 m? 25
construidos a 1499 m? '
Menos de 499 m? 1
construidos
Experiencia | Mds de 2.500 m* de 10
del Organismo | obras de remodelacién
en obrasde | Desde 2000 m?de
remodelacién | remodelacién a 2499 7,5
{50%) m?
Desde 1500 m?de
remodelacidn a 19998 5
m2
Desde 500 m?de
remodelacidn a 1499 2,5
mZ
Menos de 499 m? de 1
remodelacion
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Para acreditar este item los oferentes deberdn adjuntar a su oferta certificados de recepcidén municipal,
certificados o actas de recepcién que exprese obras realizadas indicando m?* de construccidn y/o remodelacién,
junto con teléfono y correo electrdnico de referencia.

ta Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva, desde va, el derecho a corroborar la informacion
proporcionada por los oferentes mediante el contacto entregado. Cada oferente serd responsable de los datos
proporcionados, puesto que en caso de no recibir respuesta, o bien, que esta no corrobore la informacién que
figura en la oferta de [a empresa, dicha experiencia no sera considerada en la evaluacion.

Criterio de Evaluacion Formal:

Se asignara el maximo de puntaje al oferente que cumpla
FORMALIDAD con la entrega de todos los antecedentes formales dentro 10
(10%) del plazo segin cronograma de licitacién.
Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extraordinario ctorgado 1
segun las bases.
Corresponde a los oferentesi Mota 5 a aqueilos proveedores
que hayan sido evaluados por|que, producto de una relacién
el ITO de JUNJI | Region de los | contractual con la Junji, hayan
proyectos adjudicados en los| obtenido una evaluacion
Gltimos 36 meses. deficiente o no conforme por el
Inspector Técnico de la Unidad de | Se acreditara
Comportamiento Infraestructura, por cualguier| el Informe de
Contractual causal, técnica y/o administrativa. | evaluacidn
anterior Nota 10 a aquellos proveedores | por parte de
20% que nho hayan tenido ninguna|la Unidad de
relacién contractual con la Junji o | Infrestructura
que, producto de ésta hayan
obtenido una evaluacién
conforme vy satisfactoria del
contrato  adjudicado en los
Gltimos 36 meses

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mds alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionaré aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o conservacién de
obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mds alto en el aspecto comportamiento contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarara
desierta esta licitacidn.

17. ADIJUDICACION

La JUNJI declarara fundadamente inadmisible [as ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos
en [as presentes bases de licitacidn. Asimismo, la JUNJI declarara desierta una licitacidn cuando no se presenten
ofertas, a bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

La JUNJI adjudicard la o las propuestas que resulten mas ventajosas para sus necesidades e intereses, segtin las
condiciones y criterios de evaluacidn establecidos las presentes bases.

La JUNJI adjudicara una oferta por cada proyecto que se licita, mediante resolucion fundada de la autoridad
competente.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor valor.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacién dentro del plazo sefialado en el
cronograma de estas bases, se estard conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 41, del Decreto N2 250,
del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece que “cuando la adjudicacién no se
realice dentro del plazo sefialado en las bases licitacién, la entidad debera informar en el Sistema de Informacion
las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacion, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

La Subdireccion de Recursos Financieros emitird la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su aceptacién por parte del oferente
adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 hrs., esto una vez emitida resolucién exenta
gue autorice el respectivo contrato.

17.1. Readjudicacion

De conformidad al articulo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de
firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el articulo 63 del Reglamento, o no cumpliese
con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién o aceptacién de los referidos
documentos, la Entidad Licitante podrd, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacién
al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacidn de la
adjudicacién original

18. NOTIFICACION DEL ACTO DECISORIQ

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiento concursal sera publicado en el Sistema de
Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl], en la fecha
indicada en el cronograma de esta licitacién y se entenderd notificado desde las 24 horas siguientes a su
publicacién.

18.1 REQUISITO PARA CONTRATAR

La JUNJI exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondra de un
plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde el dia habil siguiente a la fecha de notificacidén de |a adjudicacién,
para efectuar su inscripcién en este registro y acompafiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente
seleccionado no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar a
fa siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses de la
Institucion. En el caso del adjudicado extranjero, la JUNJI podra exigir previo a la contratacién, constituir sociedad
de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con [a cual se celebrard el contrato, y cuyo objeto deberd comprender
la ejecucion de dicho contrato.

19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras sera de 50 dias corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuara dentro del tercer dia habil siguiente a la total
tramitacion del acto que aprueba contrato, levantandc un acta de ello.

El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucidn de cbras una jornada con horarios que resguarden los procesos
de alimentacién y suefio de nifios (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNIJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total ¢ parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
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de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializard
mediante |a dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.
Se entendera por caso fortuite o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacién, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del plazo y forma sefialada en
el cronograma de la licitacion.

Se suscribird un contrato de prestacidn de servicios, entre ia Junta Nacional de lardines Infantiles y el
adjudicatario, y su firma se realizara en las oficinas de Direccién Regional, ubicada en Errazuriz N°1366, en el
siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta ias 16:30 hrs,

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacion, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases administrativas.

20.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal en la cual constare la personeria de él o de los
representanies legales del contratante, si procediere. '

b) Fotocopia del Rol Unico Tributario (R.U.T.} vigente del adjudicatario v de la cédula de identidad de
su representante legal o persona natural.

¢) Certificado de vigencia de la sociedad 0 empresa en Ia cual conste la inscripcién (fojas, nimero y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, seglin corresponda, ambas con
una antigliedad no superior a 60 dias contados desde la publicacion de la resolucién que dispone la
contratacion en el Sistema de Informacién de la Direccidn de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

d) Garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y sociales,
segun lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y ¢} precedentemente indicados no seran exigidos ai
contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores [http://www.chileproveedores.cl] y cuya
documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del
contrato respectivo

20.2 Consecuencia de la omision de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantia de seriedad de I3 oferta y disponer la re adjudicacién de esta licitacion al siguiente
proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacidn si las ofertas presentadas no son convenientes
a los intereses de este érgano de la Administracién del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b} Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.




¢) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), previo al plazo de suscripcién del contrato.

20.3 Garantia de fiel cumplimiento de! contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
el proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor equivalente al 10% del valor total del
respectivo contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de
60 dias habiles, posteriores a Ia fecha de término del contrato.

La boleta de garantfa, el vale vista o depdsito a la vista, la péliza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de [a garantfa de manera rapida y efectiva — siempre
que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, seran aceptados como instrumentos validos de
garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni clausula
de arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no deberé considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Poliza respectiva.

El documento debers ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de la Direccién Regional de JUNJI Tarapaca de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, dentro del plazo de seis (06) dias habiles desde la notificacién del acto decisorio de la
licitacién, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR “obra de mantencién de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Cabaliito de Mar — Rayito de
Sol de la JUNJI Regién de Tarapaca”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que
ordena el Articulo 11° de a Ley 19.886".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segun formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacién. Si la subsanacién se requiriere el dltimo dia de ese término, se concederdn
tres (3) dias hdbiles para la correccidn del documento de garantia.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucidén del confrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de ia garantia serd compatible con esta dltima.

La resolucidn que dispanga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias hébiles, posteriores a la
ejecucién del servicio.

No ochstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacidn del contrato, el contratista
debera presentar una renovacién 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/0 plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo gue
hubiere sido solicitado.

La restitucidn de la respectiva garantia sera realizada sesenta (60} dias habiles después de la fecha de la
recepcién provisoria sin observaciones y su devolucidn la efectuara la Oficina de Tesoreria ubicada en
Errdzuriz N°1366, previo visto bueno de la Subdireccidon de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

20.4 Vigencia y duracidn del contrato

El plazo de ejecucidn del servicio sera el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podra exceder de
50 dias corridos, segun indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista. La entrega de terreno se efectuara dentro del tercer dia habil siguiente a la total tramitacién del
acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de ejecucidn de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Tecnico de Obra
{ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habré derecho
a indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha gue se indigue al efecto, en la
respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso gue la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra,
el Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento
de plazo o paralizacion. La JUNJ emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos
o la nueva programacién de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segln la naturaleza de las obras, deber2 arbitrar las medidas
necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacién respectivo, en conformidad con las
disposiciones de urbanismo y construccidon vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a mas tardar
dentro de los 60 dias corridos, a contar de'la entrega del terreno, siempre y cuando el proyecto asi lo
requiera.
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20.5. Modificaciones al Contrato

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporaimente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo
gue debera sancionarse mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente
sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacién de obras extraordinarias, la adicion de detalles técnicos entregados por
el Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprension al Proyecto.
La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNJI a
través del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNJI, que emitird su juicio basado en un cuidadoso analisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestién.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o
ftem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.
Se entiende por Disminucién de Obras, la supresién o reduccién de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segin
corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el
contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor
valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podra ésta
ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado precedentemente.

20.6 Garantia de buena ejecucién de [as obras:

Para garantizar la buena ejecucidn de las obras, el proveedor contratado deberd presentar una garantia por
un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre
de [a Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesas
chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria de
las obras sin observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la péliza de seguro electronica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera répida y efectiva — siempre
que tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista —, serén aceptados como instrumentos validos de
garantia de buena ejecucidn de las obras.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni cldusula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no debera considerar en sus cldusulas |a exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de [a Pdliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucion se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias hdbiles siguientes a la recepcién definitiva de
las obras.
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El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errdzuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrénica, la cual se remitird directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE obra de
mantencién de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Caballito de Mar — Rayito de Sol de 1a JUNJI
Regidn de Tarapac&”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompafada a tal
instrumento, segln formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u
omisidon formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si esta se requiere el Ultimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles para {a
correccion del documento de garantfa.

En caso de cobro de [a garantia, el proveedor debera reponer [a caucién por igual monto por el mismo plazo
de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hahiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucidn de las obras hasta
ciento ochenta {180) dias corridos, posteriores a la ejecucién del servicio sin observaciones.

La resolucidén que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

21. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efective de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborates y de seguridad social, en relacion con el
personal que destine a la ejecucidon del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la
Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador. En caso gue el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sehalado en el pédrrafo anterior respecto de los subcontratistas del
adjudicatario.

El contratista deberad acompafiar al inicic de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores gue se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion
que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libre de obra, asi como sus modificaciones.
Sin perjuicio de ello, este drgano de la Administracién del Estado también podra solicitar al adjudicatario, en
cualguier momento los certificados de [a Direccidn del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes
para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales v previsionales del proveedor.

22, MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién
del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene [a facultad de aplicar
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muitas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a
continuacién:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencidon del permiso de
edificacidn conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto asi lo
requiera.

b} Poratraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato
hasta que entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direcciéon
Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o
del estado de pago mdés proximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio
exclusivo podré aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacidn de una Resolucion Exenta
fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacidon que amerite la aplicacion de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificarda al adjudicatario, indicando la Infraccion cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion precedente, el
adjudicatario tendra un plazo de cinco dfas habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard {a respectiva Resolucidn o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerios, total o
parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificard al
adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursaran a través de una Resolucién, la cual, en todo evento, debera estar debidamente fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacion contemplado en el
articulo 59 de [a Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantfas de fiel
cumplimiento del contrato, de cualguier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobraran judicialmente, en su caso.

l.a multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente farmula:

Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

23. FORMA DE PAGO
23.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podrd documentar su
cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacién. Las facturas deberan ser
presentadas en [a Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Suprema N° 250, de 2004 y sus
modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.
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Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacidn expresa en contrario por parte del Mandante {pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre
de la JUNJI)

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se'hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenldo de fas factu ras dentro del piazo de 30 dlas corndos,
conforme-al art. 3° de la Ley N°19.983. - ' ' : '

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b} de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la
recepcién conforme por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entenderd por oportuna aquella informacion realizada a lo
menos con quince {15) dias de anticipacién a la fecha de pago.

23.2 Anticipo

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria,
vale vista o pdliza de seguros de ejecucién inmediata, depodsito a fa vista y certificado de fianza, como ademas,
toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por
el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gltimo
estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia
de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido,
a menos que se haya completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de [a obra de
mantencion de los jardines infantiles Payasito — Caracolito y Rayito de Luz de la JUNJI Region de Tarapaca”.
En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serad devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacidn del Gltimo estado de pago
y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

23.3 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

EI ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (S}, moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectia durante el curse de
los trabajos, y tendrdn sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerard este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad
de obra ejecutada por el Contratista y a la cual correspaonde dicho abone.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJ] y de acuerdo a las instrucciones de
la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance,

Se realizaran estados de pago mensuales, seglin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensidn del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:
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Para cursar el primer estado de pago, el contratista deherd entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.
Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificade por el
ITO.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin chservaciones, y no podré ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado del Permiso de
Edificacion, los proyectos de arquitectura, estructura vy especialidades definitivos, Recepcidn Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para fa tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segiin corresponda al
proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.
Si al momento de tramitar el ltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segtin especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia de la solicitud
de la Recepcidon Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiade de una boleta de garantia o vale vista, tomada
a nomhre de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia
debe indicar, “En garantia por la aprobacién de la recepcion final de obras de mantencion, denominada obra de
mantencion de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Caballito de Mar ~ Rayito de Sol de la JUNJ
Regién de Tarapaci”.

En el caso de no contar con la Resolucidn e Infarme Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas,
de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, para la
cancelacion del dltimo estado de pago, se procederd de igual mode que lo indicado anteriormente,
presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se
encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a resolucidn sanitaria o aprobaciones eléctricas,
0 aprobacion de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberdn ser presentadas en un plazo maximo de 5 dias hébiles posteriores a la recepcidn de
obras con observaciones.

La glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de:.... (Resolucién sanitaria o
aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segun corresponda el caso emitidas por los
organismos pertinentes) de obra de mantencién de los jardines infantiles Estrellita del Desierto — Caballito
de Mar — Rayito de Sol de [a JUNJI Region de Tarapaca.

La devolucion de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesareria, de manera previa a la recepcion
del certificado de recepcidn final de edificacidn y/o resolucién sanitaria, certificado por ef L.T.0O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los dltimas dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos
estados de pago producte del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la fotalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompanar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla {nédmina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que
se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asf como sus modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.
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24. SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucién. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccién Regional respectiva
de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con |a ejecucion préctica del contrato.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra coma Inspector Técnico de Gbra (ITO) al Sr. Patricio
Trujillo Cooper y en caso de requerir un suplente se designard mediante Resolucién Exenta de la Directora
Regional, dentro de los profesionales de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Institucion. La
supervision administrativa de la relacién contractual estara a cargo de [a Oficina Regional de Recursos
Financieros y la supervision técnica estard a cargo del ITO, de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual,
cuyas funciones seran, entre otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacion de los servicios, velando por el cumplimiento
de 'sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.
— Revisar y aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
— Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacién de los mismos segun corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucidn ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, la aplicacidn de multas por incumplimiento.

—  Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de [a obra.

El responsable de [a supervisién administrativa, debera:
— Supervisar y poner a disposicidn de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio

contratado.
—  Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decision de la contraparte técnica.
— Mantener disponible los antecedentes de la licitacidn tanto para JUNJI, como para ef proveedor.

— Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte
técnica.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del LT.0. que las instruyé, asimismo, estarén firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo [a custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el L.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.
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25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional def drea de la construccidn, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrad rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.
De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones gue le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidon de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de [as obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

26.1 Recepcidn Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidon provisoria de la obra a Ia
Inspeccion Técnica, la que se realizara presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en
Errazuriz N°1366.

La recepcidn provisoria de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el .T.O y dos profesionales
de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se censtituird en [a obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de solicitud
de recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion Provisoria, la que sera
firmada por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura y un representante de la
empresa adjudicada.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el [.T.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada en el Libro de Obras.

26.2 Recepcion Provisoria con reserva
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Si de la Recepcion de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las obhservaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcidn
provisoria con observaciones y no estaré sujeto a multas.

El I.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin ohservaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dard derecho a la
cancelacion del Gltimo estado de pago.

26.3 Recepcion Municipal DOM
(sélo si el proyecto requiera permiso de edificacion)

Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de ta recepcién provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo vy
Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de
1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, deberd realizarse la recepcion definitiva
municipal, por parte de la Direccion de Obras Municipales correspondiente y deberd ajustarse a lo que en
dicho texto legal se dispone.

26.4 Recepcién Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcién definitiva de la obra debera ser efectuads en el plazo de ciento ochenta {180) dias, contados desde
la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comisidn de recepcidn indicada en el sub punto
anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos en la ejecucion.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad
posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de la obra.

El contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacidn de los desperfectos en
un periodo no mavyor a cinco (5) dias habiles a contar de ia fecha de notificacion.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con
la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacidn. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios en la remodelacion.

Antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito una solicitud de
recepcidn definitiva, la cual debera hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. La comisién de
recepcion realizara una revision final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos
que debera reparar el contratista como Ultima gestién del periodo de garantfas. El ITO otorgara cinco (05) dias
habites como maximo para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podra dar curso a la recepcién
definitiva de la obra y firma de Acta de Recepcion sin Observaciones.

En caso de no cumplimiento de [as obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales gue correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la
mala ejecucién de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento def contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucién de
garantia de buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles estd facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente
adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de [as partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las caucicnes

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimienteo del contrato.

4) Por causa de interés piblico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte

del contratista en el caso de persona natural.

7} No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualguier momenta.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucion o ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacidn de los servicios segtin las respectivas Bases Administrativas y
Técnicas, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademas hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagard al oferente adjudicado los servicios
efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de fardines Infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacidn de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formatoe.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES
Al término del servicio, la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, debera evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucion el

contratista, a través del sistema denominado “Evaluacion de Proveedores”.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe y
en las que se contemple el criterio de evaluacidn “Comportamiento contractual anterior del
proveedor”.
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30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacidn y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en
el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidén o rechazo.

Para que proceda [a subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y
sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en [os contratos o documentos
gue celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estaréd obligada a cumplir con lo establecido en los respectivas contratos siempre que se le
notifique cportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

31. FJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de [a presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en [a ciudad de
Iquigue, Regidn de Tarapaca.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MANTENCION DE JARDINES INFANTILES ESTRELLITA DEL DESIERTO — CABALLITO DE MAR
— RAYITO DE SOL.

JARDIN INFANTIL CODIGO DIRECCION COMUNA REGION

ESTRELLITA DEL DESIERTO 1404007 | AV. PRAT S/N° HUARA TARAPACA

NICOLAS PALACIOS
N°2699 ESQUINA CALLE

CABALLITO DE MAR 1101036 | LA HUAYCA [QUIQUE TARAPACA
LAS ACACIAS N°2220,
RAYITO DE SOL 1101005 | POBL. NUEVA VICTORIA | 1QUIQUE TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION MAYOR EN IARDIN INFANTIL
ESTRELLITA DEL DESIERTO — CABALLITC DE MAR — RAYITO DE SOL”, los trabajos deberan ajustarse a las
normativas vigentes de los organismos que regulan los establecimientos de educacidn parvulario, ademas
de [as normas que rigen los diferentes trabajos de construccidn a realizar.

Estrellita del desierto:
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Hidropack

Proyecto de Gas con certificacién
Proyecto eléctrico

Termo eléctrico

Mallas mosquiteras

Lamina de Seguridad
Puertas

Caballito de Mar

Proyecto de Gas con Certificacién
Mallas Mosquiteras

Lamina de Seguridad

Reparacién Cielo Sum

Cambio Llaves artefactos sanitarios

Rayito de Sol
Reparacidn Hidropack

Escalera Acceso 2do Piso
Cubierta de Pasillo
Ventana Oficina

Piso Patio Segundo Nivel

Varios

Los trabajos deberdn ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos,
faminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos de haber y a las siguientes Normas,
Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes:

Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacidn.

Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,

derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

Reglamentos Técnicos de [os organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
Reglamentos y Normas para Contratos de Qbras Plblicas.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

Normas para la mensura de] [.N.N.

Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y especialmente

acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

“Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de a obra a
la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la construccidn,
demoliciones etc. incluyendo en su oferta todos los trahajos que dicho emplazamiento requiera, en todo
caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
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expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio
e interpretacion de los antecedentes técnicos de [a propuesta.

Los materiales que se especifican para las obras, se entienden de primera calidad dentro de la especie,
conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer materiales y marcas
alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al
material que se especifica. Entodo caso la1.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o

efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos
materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.
Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad, independiente de lo existente
que no se repara.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberdn emplear en la ejecucidn de los trabajos. Sin embargo el Contratista debera
considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que
sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos, fuesen necesarios para la
correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademads, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, debers
aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberdn contar con
la aprobacién del [.T.O.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus trabajadores y velar
el uso de ellos. Ademds, debera contar en su instalacion de faena con un botiquin basico de primeros auxilios.
Referencia: Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser caorroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica
de obras.

Se debe tener en consideracién la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obras y
proteccién personal.

Tratédndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en [a propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas

L. OBRAS PREVIAS:

a) Aseo: E| Contratista, deberd considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones
aseadas y libres de escombros.

Ademas, debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara
los vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirard de la obra los desechos, basura
, escombros y construcciones temporarias.
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b} Cierros Provisorios

El Contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura. Estos
deben ser ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m, y los que deberdn contar con la
aprobacian del L.T.O.

c) Instalaciones provisorias

El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de materiales y
herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas deberd proveer bafio
quimico para el uso de su personal, ademas de duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena.

Inspeccion técnica de obra
La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de |a obra, sera la Unidad de Infraestructura de
la JUNJ, la que nombrara un profesional como I.T.O. de |a obra.

La comunicacion entre el L.T.O. y la empresa constructora
Serd a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiative, provisto por el contratista.

1. PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

De tratarse de obras de mantencién, el contrato no contempla la tramitacién de permisos, mas no libera al
contratista del desarrollo de proyectos que sean solicitados expresamente en el presupuesto de la obra las
cuales deberan ser desarrollados por profesionales iddneos.

Il OBRAS EXTERIORES
1.0.- HIDROPACK

Se deber3d instalar nuevo sistema de hidropack, el cual debera contener al menos 2 bombas de impulsidn,
una principal y otra de emergencia con sistema de programacién PLC para automatizar circuito, el cual
debera hacer funcionar alternadamente cada bomba.

1.1.- SISTEMA DE HIDROPACK COMPLETO, AUTOMATIZADO CON DOS BOMBAS

Tanto el Equipo Hidroneumatico como el estanque de acumulacién deberdn estar de acuerdo a proyecto de
calculo del sistema, el cual debera asegurar el abastecimiento del establecimiento durante 8 hrs continuas,
sin embargo no podra ser menos a 5000 It. (Acumulacién)

Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrara e instalard una vélvula de control
tipo solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planas de proyecto. El control se realizard mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales:
Vacio, Medio, Lleno. En la posicién “Vacio” la o las bambas se protegen electrénicamente, no funcionando
por falta de agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio deberd considerar un nivel de seguridad sobre
la aspiracién de las bombas, segiin lo recomendado por el fabricante. Independiente de la accién de la valvula
solenoides, en la alimentacién se contempla una vélvula de bola de accién manual que permita el control del
sistema ante fallas eléctricas.

Para la operacién del sistema, se dispondra de controles automdticos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademas deberan disponerse de
controles manuales que permitan la operacién de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

28




Se considera desagiie con conexidn al alcantarilfado de la edificacidn, tomando las precauciones indicadas
en los planas para evitar la contaminacidn del recinto.

Se contempla ademas la instalacidn y suministro de las piezas especiales necesarias para la construccién de
los manifold de aspiracion y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podrd ser en
acero o cobre, segun lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales
certificados y de acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista deberd proveer de un manual de operacidn y mantenimiento de los equipos, el cual debera
entregar al finalizar los trabajos y pruebas de las instalaciones.

INSTALACION ELECTRICA

Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucion de toda la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en
servicio del sistema hidropack, se solicita un circuito independiente gue se ajuste a la normativa actual, que
comprenda alimentacién y tableros necesarios, segin indicaciones de proyecto eléctrico el cual deber ser
desarrollado por un especialista del area certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria
y memoria de célculo respectiva. ‘

*PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) Que una de las unidades completas (bomba, tablero eléctrico y valvula de retencién) del equipo de
bombeo, instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y ensayos.

b) Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque alimentador
que lo desconecte por falla en la alimentacion.

d) Que todos los elementos puedan ser removibles mediante valvulas de corte y uniones patentes o
bridas para su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su funcionamiento.

2.0-. PROYECTO DE GAS CON CERTIFICACION

2.1.- EVALUACION DE REDES DE GAS (informe)

El Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisard las instalaciones de gas existentes del
jardin infantil, entregando un informe de ello. En virtud a ese levantamiento, el contratista debera efectuar
el proyecto correspondiente de modificaciones de redes incorporando la separacion de redes de gas de!
concesionario con las redes Junji (Se deberd analizar el origen de abastecimiento de gas a cada red) Ademas
contemplara las reposiciones de las instalaciones que se encuentren en mal estado o fuera de norma.

2.2 CERTIFICACIO SELLO VERDE

Para obtener ia certificacién de sello verde el contratista entregara el proyecto en formato impreso y digital
antes de comenzar los trabajos de ejecucién y modificacién de instalaciones para verificar la correcta
ejecucién por parte del ITO. El instalador debera realizar las pruebas y la entrega de la declaracidn visada
por SEC, plano definitivo (3 copias en papel y 1 digital), Certificacion, Sello Verde y TCG.

Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las instalaciones se haran en presencia de la ITO,
deberan someterse a la presién que determina el parrafo ViI, Art. 153 del Reglamento. La prueba de
hermeticidad para instalaciones de baja presién., se hard de acuerdo al procedimiento establecido,
establecido en dicho reglamento.

2.3.- REDES DE GAS
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Habilitacidn Red Junji

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por Junji, detallados
en el punto 1.3.2 de las presentes EETT. En el cual se solicitara por parte del contratista la instalacién de
nueva bombona o caseta con bidén de gas de 40 kg segln se requiera en proyecto previa aprobacion del
ITO, esto si no se sefiala la utilizacion de termos eléctricos en items de cada recinto.

Habilitacién Red Concesionario

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por el
concesionario de alimentacidn, detallados en el punto 1.3.2 de las presentes EETT. En el cual se dejara la
bombona de gas o biddn de gas segtin sea el caso, para la alimentacion del calefén que surte a los recintos
indicados anteriermente.

2.4.-TC6yTC2

El contratista deberd gestionar ante la SEC a través del instalador autorizado, la obtencidn de los certificados
TC6 y TC2 de corresponder.

3.0.- PROYECTO ELECTRICO
3.1.- EVALUACION DEL SISTEMA

Se deberd contactar un profesional certificado para que realice una revisién y evaluacion de todo el
sistema eléctrico del jardin infantil, el cual debera emitir un informe detallado, en el cual se determinen las
falencias y las reparaciones que se deberan realizar para que las instalaciones cumplan con la normativa
eléctrica las que seran consideradas para la formulacién del proyecto eléctrico.

3.2.- PROYECTO ELECTRICO

El proyecto deberd ser desarrollado por un instalador certificado o profesional autorizado por el SEC en base
a las observaciones realizadas en la evaluacién del sistema, el cual deberd contemplar planimetria y memoria
de célculo. Este proyecto deberd ser presentado a la SEC para la obtencién del TE1 correspondiente.

3.3.- REPARACION Y REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO

Se consulta la reposicién y o reparacion del sistema eléctrico, para dejar habilitadas todas las dreas del jardin
en perfecto funcionamiento, este partida debera ser realizada por un personal certificado el cual deberd
entregar un informe y proyecto del trabajo y ser entregado al ITO de la Obra. Esta partida permitira mantener
elementos que se encuentren en buen estado y dentro de la norma; y todo aguel que no cumpla deberd ser
reemplazado, considerando cambio de cableado, enchufes, luminarias, cajas de registro, instalacién de
diferenciales por pabellén y general, etc.

LUMINARIAS

Se deberd realizar la instalacién de luminarias en pasillos, patios de extension y patio general para iluminar
el recinto, estas deberdn ser herméticas de policarbonato y difusor transparente de tipo prismatico. Los
equipos deben ser de 2x 36 W y deben considerar ballast compensado.

De acuerdo al recinto, se debe considerar un sistema de emergencia (Kit de emergencia, equipo
autoenergizado) incorporado al equipo fluorescente en el caso de cortes de energia.
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RECINTOS HUMEDOS
En todos los recintos himedos, se consulta la instalacién de luminarias hermética de cuerpo pldstico ABS

polimero termo resistente gris, difusor rayado de polimero UV, con ganchos plasticos, tipo Nautirius. Los
equipos deben serde 2 x 40 W y 2x20 W, segln el cuadro.

EXTERIORES
En exteriores se deben instalar focos tipo plafdn tortuga hermético de cuerpo tecno polimero, vidrio difusor

prismatico, reflector de aluminio o mate, base de porcelana, provisto de ampolletas de 60 watts, en la
cantidad y ubicacidn que se indique en plano de Arguitectura.

3.3.- Certificacién TE1
La empresa adjudicada debera hacer entrega del TEL o documento de inscripcion ante SEC vigente en ese
momento, el cual certifica que [a instalacidn eléctrica cumple con todas las normativas eléctricas vigentes;

ademds del proyecto eléctrico en 1 copias en papel y 1 copia en digital.

4.0.- TERMO ELECTRICO

4.1.- MESON MUDADOR

Se deberd modificar estructura base de mesén mudado para instalacién de termo eléctrico bajo este, se
considerara un puerta en melanina blanca, con pestillo, para impedir el libre acceso al termo, la instalacion
eléctrica también deberd quedar protegida bajo el mesén. Posterir a la modificacion se aplicara pintura
anticorrosiva dos manos (diferente color) y pintura de terminacién Oleo Semibrilo blanco. Perfil de
estructura se encuentra descrito en ldmina B de los corquis narmativos JUNJI.

4.2.- TERMO ELECTRICO

Se deberd instalar un termo eléctrico bajo el mesdn mudador de marca Albin Trotter o similar calidad, de al
menos 30 lts. (Se verificaran sus medidas para que su instalacidn sea bajo mesdn) que cuente con la
capacidad para el total de lactantes de sala, deberd considerar instalacién eléctrica la que debera quedar
resguardada bajo mesén, fuera del alcance de nifios y personal.

5.0.- MALLAS MOSQUITERA

5.1.- PUERTA MALLA MOSQUITERA PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM

Se deberd confeccionar una puerta de marco de perfil metdlico de 20 X 20X 2mm trianguladas en sus
esquinas y barra central, cuya estructura debera ir pintada con antioxido 2 manos de diferente color y
esmalte sintético como pintura de terminacién con las manos necesarias para tener un acabado parejo sin
irregularidades, esta estructura debe ir cubierta con malla mosquitera no metalica blanca, debera asegurar
su cierre total de ambas puertas, quedaran perfectamente selladas, de tal manera que impidan el total
ingreso de vectores., ademds deberd tener una manilla de agarre, seguro, aldaba y adosada a brazos
hidraulicos existentes.

B2

e

ELENVATION CORTE A-A
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6.0.- LAMINA DE SEGURIDAD

6.1.- LAMINA ANTIEXPLOSIVA
Pelicula protectora marca 3M similar o de estédndar y calidad superior, 4000 MICRA que sea resistente al
impacto de calidad comprobada, transparente y con proteccion UV.

7.0.- PUERTAS

Se deberd retirar y reponer puerta de acceso a salas, las cuales deberan ser de madera noble (no se
permitiran huecas) de 4.5mm de espesor, con mirilla vertical la que deberd llevar acrilico doble espesor,
vidrio laminado, o vidrio templado de al menos 10 mm, cerradura manilla de libre paso de acero inoxidable
tipo scanavini similar o superior.

7.1.- PUERTA MEDIO CUERPO VIDRIADO

Se deberd hacer retiro de todas las puertas de acceso a las salas de hébitos higiénicos y salas de mudas. Y
ser reemplazarlas por puertas de madera noble con medio cuerpo vidriado de material acrilico o vidrio
laminado, si existiesen puertas con vidrios superiores de igual manera se deberd reemplazar por lo
materiales transparentes antes mencionados, ademds deberd tener cerradura con manilla de libre paso de
acero inoxidable de tipo scanavini similar o superior.

CABALLITO DE MAR

l.- INSTALACIONES DE FAENA

a) Instalaciones provisorias
El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de materiales y
herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debera proveer bafio
quimico para el uso de su personal, ademas de duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena.

b) Cierros Provisorios
El Contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura. Estos
deben ser ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m, y los que deberdn contar con la
aprohacion del 1.7.0.

c) Extraccion de Escombros
El Contratista, deberd mantener durante todo el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas vy [ibres de
escombros. Considerando un espacio para el acopio de material de desecho dentro de las instalaciones de
faenas, fuera del alcance de personal ajeno a la obra. Ademas, deberd completar la limpieza final de la obra
con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiard los vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las
etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias
y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura , escombros y construcciones temporarias.

2.0.- PROYECTO DE GAS CON CERTIFICACION

2.1.- EVALUACION DE REDES DE GAS (informe)
El Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisard las instalaciones de gas existentes del

jardin infantil, entregando un informe de ello. En virtud a ese levantamiento, el contratista debera efectuar
actualizacién de la certificacidn del sello verde existente, o si al proyecto le corresponde modificaciones de
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redes, incorporando la separacién de redes de gas del concesionario con las redes Junji {Se debera analizar
el origen de abastecimiento de gas a cada red).

Ademds contemplara las reposiciones de las instalaciones que se encuentren en mal estado o fuera de
norma, o incorporar las separacién de redes antes mencionadas si el caso lo amerita.

2.2.- ACTUALIZACION CERTIFICACION SELLO VERDE
Para obtener la actualizacion de la certificacidn de sello verde el contratista entregara el proyecto en formato

impreso y digital por parte del instalador certificado, y de ser necesarias deberd realizar las modificaciones
de las instalaciones actuales necesarias para el correcto funcionamiento de acuerdo a evaluacion del
contratista en visita a terreno.

El instalador deberd realizar las pruebas y la entrega de la declaracién visada por SEC, plano definitivo (3
copias en papel y 1 digital), Certificacion, Sello Verde, TC2 y TC6, y todos los certificados correspondientes
que exige el SEC para el buen funcionamiento.

EN EL CASO DE NO EXISTIR LAS REDES DE GAS diferenciadas

Habilitacion Red Junji
Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por Junji. {Consultar

ITO) En el cual se solicitara por parte del contratista la instalacién de nueva bombona o caseta con biddn de
gas de 40 kg segtin se requiera en proyecto previa aprobacién del ITO, esto si no se sefiala la utilizacion de
termos eléctricos en items de cada recinto.

Habilitacién Red Concesionario

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por el
concesionario de alimentacién, En el cual se dejara [a bombona de gas o bidén de gas segun sea el caso, para
la alimentacion del calefdn que surte a los recintos indicados anteriormente.

3.0.- MALLA MOSQUITERAS

3.1.- PUERTA MALLA MOSQUITERA PERFIL CUADRADO 20 X 20 X2 mm
Se deberan seguir las mismas indicaciones descritas en el punto 5.1 (Estrellita del Desierto).

4.0.- LAMINA ANTIEXPLOSIVA
Se deberan seguir las mismas indicaciones descritas en el punto 6.1 (Estrellita del Desierto).

5.0.- REPARACION CIELO SUM

5.1.- SHAFT
Se debera construir diversos shaft en el cielo de la sala de uso miltiple {comedor) para ocultar las canerias
existentes en el lugar. El cual deberd quedar con terminaciones similares a la existente.

5.1.1.- ESTRUCTURA VOLCOMETAL CIELO PERFIL AT
Para estructurar los shaft se deberd utilizar perfiles de volcometal cielo perfil AT, rigidizados con diagonales
para una mayor rigidez.

5.1.2.- YESO CARTON 10 mm (RH}
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La estructura soportante deberéd quedar recubierta con yeso cartén de espesor 10mm con resistencia a la
humedad, con reforzamiento en las esquinas para evitar golpes y roturas.

5.1.3.- AISLANTE LANA MINERAL
Se considera la aislacién de este shaft para evitar la sonoracién excesiva, para esto se deberd instalar [ana
mineral de 5 cm. u otro producto similar o de mejor, el que debera ser aprobado por el ITO previamente.

5.1.4.- PERFIL TABIQUE ESQUINERO PERFORADQ
En las esquina de los tabiques se solicita la instalacién de esquineros perforados recubiertos para una
terminacion pareja y firme de las esgquinas.

5.1.5.- PINTURA CIELO

Las vigas o shaft deberdn quedar pintados con pintura esmalte al agua blanco o color similar al del cielo
existente, de causar algun desperfecto en las terminaciones de pinturas de muros o cielos existente, estos
deberdn ser re pintados por cuenta de la empresa, se considera la aplicacién de pintura en pafios completos
y de los mismos colores existentes.

5.1.6.- REINSTALACION DE LUMINARIAS

Se deberan reinstalar [as luminarias existentes, de haberse ocasionado algun dafio en estas por motivo de
los trabajos, la empresa deberd hacerse cargo de la instalacién de nuevas luminarias por su cuenta, estas
deberén ser de 1a misma tipologia de |as existentes, la reinstalacidon debera ser de luminarias limpias, libres
de polvo vy resto de pinturas.

6.0.- CAMBIO DE LLAVES

6.1.- CAMBIO DUCHA
Se debera cambiar la ducha existente en el bafio de auxiliares que se encuentra en el subterrdneo. La cual
deberd ser del mismo tipo de la existente,

6.2.- CAMBIO DE LLAVE DE EAVAMANOS
Se deberd hacer cambio de llave de lavamanos de metal cromado modelo Novella para agua caliente y fria,
o una de similares caracteristicas de calidad y modelo, la que deberé ser aprobada previamente por el ITO.

RAYITO DE SOL

l.- INSTALACIONES DE FAENA

a) Instalaciones provisorias
El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de materiales y
herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debera proveer bafio
guimico para el uso de su personal, ademas de duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena.

b) Cierros Provisorios
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El Contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura. Estos
deben ser ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m, y los que deberan contar con la
aprobacién del 1.T.0.
¢) Extraccion de Escombros

El Contratista, deberd mantener durante todo el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Considerando un espacio para el acopio de material de desecho dentro de las instalaciones de
faenas, fuera del alcance de personal ajeno a la obra. Ademds, debera completar la limpieza final de la obra
con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiard los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las
etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias
y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura , escombros y construcciones temporarias.

1.0.- REPARACION DE HIDROPACK

1.1.- REPARACION DE HIDROPACK COMPLETO

Se debera considerar la reparacién de hidropack para un correcto funcionamiento, lo que debera contemplar
lo siguiente:

+ Cambio mandmetre Revisidn presostato

s Revision y mantencion estanque hidropack

¢ Revision y mantencién bombas hidroneumaticas.

e Cambio tablero TDF. Metdlico 300x400 (con todo lo necesario para un funcionamiento en estado
automatico)

e Pintura estructura metalica

e Instalacién pomeles en mal estado.

s Y todo trabajo para un correcto funcionamiento.

2.0.- ESCALERA ACCESO 2DQ PISO

2.1.- PASAMANOS IZQUIERDO — PERFIL TUBULAR
Se debera confeccionar pasamanos para escalera en el lado izquierdo en FE tubular de 132 “, adosada a muro
afianzado cada 1.2 mt.

2.2.- REJAVENTANA

En las ventanas de la sala de control de salud, que dan a la escalera, se deberd confeccionar e instalar reja
en perfil Angulo de 30 x 30 x 2mm con una malla electro soldada RG-5020. La que debera ir pintada con
anticorrosivo dos manos, de diferente color y sobre ella pintura de terminacién esmalte sintético dos manos,
o las necesarias para una terminacion pareja.

3.0.- CUBIERTA PASILLO

3.1.- ESTRUCTURA ACERO

Se deberd construir cubierta en pasillo que une cocinas a salas de actividades en segundo piso de jardin,
seglin disefio adjunto en planimetria, la que deberd estar confeccionada con perfile tubular cuadrado de 40
x 40 x 20mm.}

3.2.- PERFIL OMEGA
Para la cubierta se debera utilizar perfil omega Metalcon 38 X 35 X 15 X 8 X 0,85mm X3 m o similar previa

autorizacion del ITO en obra.

3.3.- CUBIERTA ZINCALUM PINTADO
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Se deberd utilizar cubierta de zincalum pintado de 0.4 mm de espesor, de colores a definir por el ITO en obra
y se deberé contemplar el adecuado para las terminaciones solicitadas en disefio, es decir con los cantos
doblados o fas uniones correspondientes para lograr esta terminacidn.

3.4.- PINTURA

3.4.1.- ANTICORROSIVO

Se deberd aplicar a la totalidad de la estructura metalica, anticorrosivo dos manos de diferente color, cuyas
manos deberdn ser recibido por el ITC y autorizada la segunda mano mediante libro de obras, esta
terminacidn debera ser pareja y en la totalidad de la superficie y uniones.

3.4.2.- PINTURA ESMALTE SINTETICO

Como pintura de terminacion se deberd utilizar esmalte sintético de color igual a la estructura existente, se
aplicara en al menos dos manos, considerando que su aceptacién serd una terminacion pareja sin
irregularidades.

5.0.- PISO PATIO SEGUNDO NIVEL

5.1.- PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Se considera proporcionar e instalar porcelanito antideslizante en todo el piso del patio del segundo nivel
que no contemple palmetas de caucho o goma antideslizante, este porcelanato deberd ser igual o similar al
utilizado en el primer nivel, por lo que su caracteristica sera antideslizante, el porcelanato escogido debera
ser aprobado previamente por el ITO en obra.

6.0.- VARIOS

6.1.- EXTRACTOR DE AIRE PASIVO

Se considera la instalacion de extractor de aire pasivo (edlico) de metal galvanizado en bodega de alimentos
del segundo nivel, para lo que se deberd perforar losa o cubierta segln sea el caso y dejar toda unién a ducto
sellada para evitar filtraciones de agua.

6.2.- CAMBIO LAVADERO
Se deherd hacer retiro de lavadero existente en patio de servicio, para ser reemplazado por unc nuevo de
fibra de 61 x 62 cm con jabonera, sobre estructura existente.,

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En lquique de Chile, B BCrmrerreesesooerneeseerere de 20XX,
doN/doRa.. e FEPTESENTANTE legal de la empresa,
.......................................................... , RUT eccervenreneney Domiiciliada
BTN eereeceeremeeeeeesenaasemeatesensesarn e e dshbab e b SR e s e A e s Rt sr R aen se et eranienraes , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la Ley
N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

“podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas
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Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en fa cldusula primera del mismo,
sin gue la enumeracién que a continuacidn se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion confidencial
de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a fa Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b} Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de [as operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algan valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualguier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
cardcter confidencial;

e} Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos, financieros
y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologfa, software y licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a} Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacion
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, la JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) vy {indicar la forma de entrega) la informacion
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion
o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de servicios suscrito al efecto -
indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u
omisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el anélisis respectivo.
Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
cldusulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismaos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacién, seré obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI,
quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los
intereses institucionales.

CUARTO: - DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion de [a
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
cardcter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacidn a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informaciéon confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes sea
indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
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descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacién, responda a [os mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo.
La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes
de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo
la Empresa serd responsable por los actos en contravencidn a este convenio que realicen sus directores,
ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacidn, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacidn que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones
que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales
que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer
en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de
avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podrd utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serén asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que
los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

SEPTIMOQ: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para sitodos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en caso de
proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion
de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las obligaciones
que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion confidencial que
obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no
importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en
forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucién integra de toda la informacion
que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién completay que
no se ha conservado reproduccidn alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilic en la comuna y
ciudad de Iquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
lquique.

PERSONERIAS:
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La personeria de dofia KARINA ZAMORANQ RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9, en su
calidad de DIRECTORA REGIONAL de la JUNII, consta en Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

TARAPACA
ANEXON°3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT ,en representacién de la
empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “
7D N® , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXON°4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccidn:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO N°6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

40




w
-]

PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la obra de mantencién de los jardines infantiles
Estreilita del Desierto — Caballito de Mar ~ Rayito de Sol de la JUNJI Region de Tarapacd y autoriza el llamado
licitacion publica a través del sitio www.mercadepublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

MIAZTERIC B
ECUCACHON

A
i »‘LW

....... HRARID MMOR&OMVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI - TARAPACA

DIRECCION
REGIONAL DE
. TA RAPACA

KZR/KB /pc AR i /arb
DISTRIBUCION: :
s Seccién de Cobertura e Infraestructura
¢ Unidad de Contabilidad
¢ Unidad de Adquisicighes

s+ (Oficina de Partesé
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