REF. : CONTRATA A PROVEEDOR QUE INDICA PARA LA
REALIZACION DE PROYECTO “CONSERVACION
MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD DE

JARDINES JUNJI”.
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ve lo cana ol wando RESOLUCION EXENTA N° 015/
VINA DEL MAR, 2 9 ENE. 2010

VISTOS: La Ley N© 17.301; Ley N° 19.653, Ley N© 19.886,
el Decreto Supremo N°1574 de 1971, de Educacién; la Resolucion N° 520, de 1996, de la
Contraloria General de la Republica; Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda,
Resolucion N° 015/172 del 20 agosto de 2001, Resolucién Exenta N° 015/1037 del 08.07.2004 vy,

CONSIDERANDO: 1.- Que, ei Sr. Intendente de ia Region de
Valparaiso, aprobd convenio mandato completo para la ejecucion del Proyecto “Conservacion
Mejoramiento Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” - Cédigo BPI N° 30093233-0.

2.- Que, dichos trabajos (Grupo N°2), deben ser licitados a
través del Portal Chilecompras y el monto destinado a contratar es superior a 1.000 UTM.

3.- Que, el Decreto N© 250 del 24.09.2004 del Ministerio de
Hacienda y de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Exenta N© 0473 de! 30.03.2005, establece
que las contrataciones ubicadas en tramo superior a 1.000 UTM se efectien por licitacién publica,
mediante la dictacién de una resolucién de la autoridad competente.

4.- Que, este servicio no se encuentra incluido en el Catalogo
del Portal Chilecompras.

5.- Que, esta licitacion fue publica y el monto destinado a
contratar estd ubicado en tramo superior a las 1.000 UTM.

6.- Que, el Decreto N° 250 del 24.09.2004 de! Ministerio de
Hacienda y de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Exenta N°© 0473 de! 30.03.2005, establece
que las contrataciones ubicadas en tramo superior a las 1.000 UTM se efectlien por licitacion piblica,
mediante la dictacion de una resolucién de la autoridad competente.
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7.- Que, este servicic no se encue
del Portal Chilecompras.
8.- Que, Resolucidbn Exenta N°© 14/2010 autoriza el
procedimiento de licitacion publica y aprueba bases administrativas y especiales para estos trabajos.
9.- Que, se publicé en el Sistema de Compra y Contrataciones
Plblicas llamado a licitacion publica, segin ID N°. 847-1-LP10 y se recibieron cuatro ofertas, las
cuales fueron aceptadas y evaluadas.

10.- Que, de acuerdo a los criterios de evaluacién
establecidos en los Términos de Referencia, los resultados son:
Proveedor Ponderacién | Ponderacién | Ponderacién | Ponderaciéon | Puntaje
Precio calidad Caracteristica Plazo total
30% técnica 30% | Empresa 20% | ejecucién
20%
vandemaele 3,00 2,58 1,44 1,84 8,86
Vaing Ing. Const. Ltda 2,91 2,58 1,60 2,00 9,09
Power Solutions Itda. 2,97 0,90 0,08 0,00 3,95
Axial 2,80 2,79 2,00 1,60 9,19

11.- Que, analizadas las ofertas econdémicas y técnicas de
dicha Empresa, la Comisién de Evaluacién propone la contratacién de Empresa Constructora Axial
S.A..

RESUELVO:

1.- Adjudiquese y Contratese a Empresa Constructora
Axial S.A., RUT. 96.608.490-1, con domicilio en calle Guillermo Rivera 550, Cerro Yungay,
Valparaiso, para la trabajos del Proyecto de “Conservaciéon Mejoramiento Condiciones Seguridad de
Jardines JUNJI” (Grupo N°6), para lo cual tendra un plazo de 75 (setenta y cinco) dias corridos, de
acuerdo a propuesta del contratista, contados desde la entrega de terreno, lo que deberd certificar
debidamente el Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.).

2.- Paguese, por parte del Gobierno Regional, a Empresa
Constructora Axial S.A.. la suma de $43.579.170 (Cuarenta y tres millones quinientos setenta y
nueve mil ciento setenta pesos), IVA incluido, por los trabajos del Proyecto de “Conservacion
Mejoramiento Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” (Grupo N°6), previa entrega de la factura
correspondiente por parte del proveedor en Oficinas de Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.
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3.- La ejecucién de las obras se pagard de la siguiente forma:
Se adoptarad el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por etapa construida. En cada
estado de pago se retendra un 10% de valor del estado de pago IVA incluido.
Estas retenciones podran canjearse por boletas de garantia, previa solicitud aprobatoria al
Mandante, cuya vigencia serd equivalente al plazo pendiente de contrato mas 90 dias. Se podra
solicitar la devolucion de estas retenciones, una vez efectuada la recepcion provisoria sin
observaciones.
Los Estados de Pago se presentaran, en Triplicado, a la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) de la
Unidad Técnica cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de obra que especifica cada
Estado de Pago y su tramitacién se hard presentado los siguientes antecedentes mediante oficio
conductor a la Unidad Técnica:
a) Factura a nombre del Gobierno Regional Region de Valparaiso, segun indicaciones de las Bases
Administrativas Especiales.
b) Formulario de estado de Pago en cardtula tipo GORE, el que deberd incluir, en porcentaje, el
avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en dias
corridos desde ia firma de éste.
¢) Certificado emitido por la Direccién Provincial de! Trabajo en el que conste que no existen deudas
laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de esta obra.
d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempefiado
en la obra.
e) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
f) Si el contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigira la documentacién sefialada en los
puntos c) y d) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista.
g) Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompaiiar ademas, lo siguiente:
i. Acta de Entrega de Terreno.
ii. Contrato (Copia)
h) Tratandose del dltimo Estado de Pago, se deberd acompafiar, ademas lo siguiente:
i. Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria, segin contrato, emitida por la ITO, sin
observaciones.
ii. Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.
iii. Certificado de Direccién Provincial del Trabajo, que sefiale que el objeto del certificado es "la
devolucion de garantia”, referente a la obra, sin observaciones.

El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del monto del contrato.

La Unidad Técnica dispondra de un plazo de siete (7) dias, contados desde la recepcién del estado de
Pago, para tramitar éste, ante la Division de Analisis y Control de Gestidn del Gobierno Regiconal
Regién de Valparaiso.

4.- El contratista contratado debera entregar, al momento de

la suscripcion del contrato, una Boleta de Garantia Bancaria por $3.486.334 (Tres millones
cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos), pagadera a 30 dias, equivalente
al 8% del valor total del contrato extendida a nombre de la del Gobierno Regional V Region de
Valparaiso RUT N° 72.235.100-2 con una vigencia igual a la fecha de término de la obra ofertada,
mas 120 dias corridos sobre dicha fecha).
Esta Boleta de Garantia sera restituida una vez efectuada la Recepcién Provisoria de la obra, sin
observaciones, previa entrega del documento de Garantia Bancaria por Buen Comportamiento de la
misma, consistente en una Boleta de Garantia Bancaria, extendida a nombre de la del Gobierno
Regional V Region de Valparaiso, RUT N® 72,235,100-2 pagadera a 30 dias, por un valor total
equivalente al 3% del valor contratado, vigente al menos un afio después de la recepcion provisoria
de la obra y del contrato.

5.- La supervision del fiel y oportuno cumplimiento de la
ejecucion de las obras, le correspondera a la Sub-Direccién de Gestion y Planificacidn de esta
Direccién Regional de la Institucion.

6.- La Sub-Direccion de Recursos Financieros y Fisicos,
confeccionard la orden de compra correspondiente, la cual sera emitida por el Portal Chilecompras.

7.- Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso
fortuito o fuerza mayor, el contratista podra solicitar a la Directora Regional, por escrito y antes del
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucidon de las obras, la que a su
juicio exclusivo, podra rechazarla o aceptarla, previo informe del ITO, en forma total o parcial
mediante la dictacion de una Resolucion que asi lo disponga.
La prérroga debe ser solicitada por el contratista, antes de la fecha de vencimiento del plazo de entrega,
a través de una carta dirigida a la Directora Regional y entregada en la Oficina de Partes, ubicada en
calle 7 Norte N° 610 Vifia del Mar, adjuntando documentacién respaldatoria que acredite el caso
fortuito o fuerza mayor.
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8.- En caso de atraso en la entrega de los trabajos, el
proveedor se hara acreedor de las multas que se detallan:
a) Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, el contratista debera
pagar una multa del 3 por mil del valor total contratado.
b) Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara del Gltimo
Estado de Pago y de las Retenciones.
c) Para efectos dei cobro de muitas, se considerara ei piazo efectivo de ejecucién de ia obra.

9.- La Unidad Técnica, previa autorizacion del Gobierno
Regional de Valparaiso, podra disponer la ejecucion de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo y
demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o disminucién
de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado
en el contrato original.
Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacion de obra,
el contratista debera solicitario por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccion Técnica de
Obras, la cual debera evaluarlo. Con la aprobacién de la Unidad Técnica, se remitird un informe y la
solicitud respectiva al Jefe Division Andlisis y Control de Gestidn, el cual deberd aprobarlo
previamente a cualquier modificacion y/o ejecucion de obras. En cualquier caso todo aumento queda
condicionado a la previa autorizaciéon del Gobierno Regional de Valparaiso.
No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista
y cuenten con la previa aceptacion de la Unidad Técnica. En los eventos anteriores, el contratista
estard obligado, dentro del término de 5 dias hébiles, a aumentar el monto de la garantia del
contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales para esta boleta y prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

10.- Para todos los efectos legales, forman parte integrante
de la presente resolucion, los siguientes documentos: las Resoluciones Exentas N° 015/14 del
05/01/2010, que aprueba el llamado a propuesta; las Bases Administrativas y Especiales de
Licitacion Publica y Especificaciones Técnicas de la Propuesta “Conservacién Mejoramiento
Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” (Grupo N°6), las Aclaraciones, la Declaracién de
Aceptacion de Bases; la Carta Oferta Econdmica, la Acta de Apertura Técnica y Econdmica y el
Informe de Evaluacion de Ofertas del 28/01/2010 de la Comisién Evaluadora que propone
adjudicacion.

11.- La Unidad Juridica de esta Direccidn Regional,
elaborara el contrato de ejecucién de obras correspondiente, dentro de los 05 dias siguientes a la
tramitacion de la presente Resolucidn.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

A NIELSEN MOLINA
OR REGIONAL

ANM/DMA/GQI)/(r?EA/ BD/jbd.
DISTRIBUCION: |
Contabilidad y Finatjzas (2).
Adquisiciones.

Gobierno Rcyiullal.
Depto. Infraestructura DN (2).
Oficina de Partes (originales).
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