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RESOLUCION EXENTA N° 015/

MATERIA: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA.,
VALPARAISO,

16 AGD. 2013
VISTOS:

La Ley N" 17.301, que crea a la Junta Nacional d
Jardines Infantiles: el Decreto sSupremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion del af
1971, la ley N°® 18,575 de 1886, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de |
Administracién del Estado refundida, coordinada, sistematizada y actualizada por el DF
1; Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacid
de servicios; La Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrative
que rigen los actos de los érganos de la Administracion del Estado; Ley 20.641 d
presupuesto del sector pdblico para el afio 2013; la Resolucian N° 1600 de 2008, de |
Contraloria General de la Repblica: Decreto N® 250 del 24.09.2004 del Ministerio d
Hacienda; Resoluciones N* 015/026 del afio 2000, N° 015/172 del 20 agosto de 2001 yM"
013191 de fecha 7 de diciembre de 2012 todas de |3 Vicepresidenta Ejecutiva de |a
Junta National de Jardines Infantiles; Resolucion Exenta N°015/2542 de fecha 5 de agosto
de 2013, de la Directora Regional Regidn de Valparaiso; los demas antecedentes tenidos a
la vista y las necesidades de |3 Institucion.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contratc de prestacion de
servicios, de fecha 13 de agosto de 2013, suscrito con don CARLOS RENE QUIJANES
LEON (CENTRO DE PROYECTOS), de disefio de proyectos de estructura,
especialidades y detalles de arguitectura para Ia reposicidn del Jardin Infantil *Sandalite”
de la comuna de Juan Fernandez, cuyo texto es del siguiente tenor;

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y-
CARLOS RENE QUIJANES LEGN (CENTRO DE PROYECTOS)

En Valparaiso, a3 12 de agosto de 2013, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
R.UT. 70.072.600-2, Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Pablico,
funcionalmente descentralizada, representada por su DIRECTORA REGIONAL, dofia EVELYN
MANSILLA MUNOZ, Cédula de Identidad N* 14.604.596-0, asistente social, ambas con domicilio
en calle Siete Norte N2 610, comuna de Vifia dal Mar, region de Valparaiso, en adelante la
"JUNJI", y por otra, don CARLOS RENE QUIJANES LEON (CENTRO DE PROYECTOS),
RUT. N® 8,024.673-0, con domicllio en Pasaje del Boldo 404-A, Chorrillos, Vifia del Mar,
en adelante el "CONTRATISTA”, se ha convenida o siguiente:

PRIMERD: En cumplimiento de |a Resolucidn Exenta N2 015/2592 de fecha 5 de agosto de 2013,
de la Directora Regional Regién de Valparaiso, por el presente instrumento la “JUNIP
encomienda al CONTRATISTA la ejecucidn de los servicios de disefio de proyectos de estructura,
especialidades y detalles de arquitectura para la reposicidn del Jardin Infantil "Sandalito” de la
comuna de Juan Fernandez, por un monto total de 5 44.501.063 (Cuarenta y cuatro millones
quinientos un mil sesenta y tres pesos), IVA incluida, segln el plazo, condiciones v modalidades
que se indican en las cliusulas siguientes.




JURNJI

Minirisriz dn
Fducaciin

Goblemo do Chile

SEGUNDO: ANTECEDENTES

El detalle de los servicios a ejecutar v demds antecedentes se encuentran en los siguientes

documentos, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato v que las partes

declaran conocer y aceptar:

1. Reselucién Exenta N® Q15/2592 de fecha 5 de agosto de 2013, de la Directora Region
Region de Valparaiso, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por medio de la cual s
adjudica el procedimiento concursal v contratd la ejecucién de los servicios de disefio d
proyectos de estructura, especialidades y detalles de arquitectura para la reposicion d
Jardin Infantil "$andalito” de |la comuna de Juan Fernandez,

2. El presupuesto ofertado por la empresa contratista gue da cuenta de las condicio nes, plazo y
valores gue ejecutara la obra contratada,

3. Especificaciones Técnicas y planos elaborados para la presente contratacién ¥ aceptados po
&l contratista.

4. Acta de Evaluacidn de |a oferta efectuada por la comisidn de rigor,

3. Las consultas, respuestas v/o aclaraciones a la propuesta, efectuacdas a traves de
sitio web mercadopiblico.

6. Bases administrativas generales y especiales aprobadas por resolucidn exenta NS
015/1707 de fecha & de junio de 2013, 015/1836 de fecha 13 de junio de 2013 y 015/2102
de fecha 26 de junio de 2013, todas de |a Directora Regional Regitn de Valparaiso,

TERCERO: El CONTRATISTA

El contrato serd de elaboracidn de proyectos a suma alzada, {suma determinada fija),
sin reajuste, el gque Incluird todos os gastes que irregue el cumplimiento del contrato,
sean gastos directos, indirectos o a causa de 6|,

CUARTD: PRECID
El precio total a pagar es 544.501.063 {Cuarenta y cuatro millones quinientos un mil sesenta y

tres pesos), VA incluido, por la ejecucién de los servicios antes indicadas.

QUINTO: FORMA DE PAGO,
5e considerara para cada estado de page, lo siguiente:
FRIMER ESTADO DE PAGO: Se cursard una vez entregados los siguientes documentos:
1. Certificado de Informaciones previas actualizado:

2. Estudio de Mecdnica de Suelos;

3. Informe Mecdnica de Suelos v Laboratorio;

4. Plano topogrifice del terreno;

5. La factura o boleta de honorarios correspondiente, que deberd ser presentada,

en la Oficina de Partes regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a
nombre de Gobernacién Provincial de Valparaiso, calle Melgarejo 669, piso 15,
Valparaiso, RUT 60.511.051-7;

El plazo para la entrega de esta carpeta serd 30 dias corridos.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Se cursara una vez entregada la carpeta correspondiente a
la solicitud de Permiso de Edificacion, la cual incluye los siguientes documentos:
1. Solicitud de permiso de edificacién {formato Minvu):
2, Formulario INE;
3. Proyecto de Arquitectura para permiso de edificacidn, con verificacion del
emplazamiento del provecto de Arguitectura:
4. Informe favorable de Revisor Independiente de Arquitectura y sus certificados
vigentes;
Proyecto de Estructura para permiso de edificacidn:
6. Informe favorable de Revisor Independiente de Estructuras y sus certificados
wigentes;
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7. La factura o boleta de honorarios correspondiente, gue deberd ser presentada
en la Oficina de Partes regional de la Junta Naclonal de Jardines Infantiles, J
nombre de Gobernacidn Provincial de Valparaiso, calle Melgarejo 669, piso 15
Valparaiso, RUT 60.511.051-7:

8. Patentes vigentes de los profesionales que patrocinan el proyvecto;

Los proyectos mencionades deben contar con la visacicn del Revisar del proyecto JUMNN

Esta visacion serd respaldada mediante las Actas de Reunidn de Coordinacidn, realizadag

durante el periodo previo a esta entrega. Se deben realizar como minimo dos (2]

reuniones de coordinacidn.

El plazo para la entrega de esta carpeta sera 15 dias corridos,

TERCER ESTADO DE PAGO: Se cursard una vez entregados los siguientes documentos:
Comprobante de Ingreso Permiso de Edificacidn en DOM respectiva,

Detalles Arquitectura sefialados en Términos de Referencia,
Elevaciones y Detalles de Proyecto de Estructura,

Proyecto de Alcantarillado definitivo,

Proyecto de Agua potable definitivo,

Proyecto de Electricidad definitiva,

Proyecto de Gas definitivo,

Provecto de Climatizacidn definitiva,

Proyecto de Corrientes Débiles definitiva,

- Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias definitivo,

. Proyecto Coordinacién de Especialidades,

. La factura 0 boleta de honorarios correspondiente, gue debera ser presentada,
en la Oficina de Partes regional de la Junta Macional de Jardines Infantiles, a
nombre de Gobernacién Provincial de Valparaiso, calle Melzarejo 669, piso 15,
Valparaiso, RUT 60.511.051-7,

13. Ingreso de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado a los Organismos

correspondientes,

14, Certificado de Profesional proyectista de Instalaciones Eléctricas y Corrientes

Debiles en el cual declare disefio conforme a normativa vigente,

15. Certificade de Profesional proyectista de Gas en el cual declare disefio conforme a

hormativa vigente.

{._ Los proyectos mencionados deben contar con |2 visacion del Revisor del proyecto 1N

Esta visacidn serd respaldada mediante las Actas de Reunidn de Coordinacién, realizadas

durante el periode previe a esta entrega. Se deben realizar como minimo dos {2)

reuniones de coordinacidn. El plazo para la entrega de esta carpeta serd 35 dias corridos.

CUARTO ESTADO DE PAGO: Se cursard una vez entregados los siguientes documentos:

* Permiso de Edificacion en DOM respectiva;

* lanos y Especificaciones Técnicas aprobadas por la DOM res pectiva;

* Presupuesto Oficial Coordinado y Especificaciones coordinadas;

* Proyecto Paisajismo definitivo;

* Proyecto Plan de Evacuacion y Seguridad definitivo:

* Informes de Sistemas de Energla Renovable segin corresponda;

* Aprobacién Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado a los Organismos

correspondientes;

* Lafactura o boleta de honorarios correspondiente, que deberd ser presentada, en la

Oficina de Partes regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a nombre de

Gobernacion Provincial de Valparaiso, calle Melgarejo 669, piso 15, Valparaiso, RUT

60,511.051-7;

* Copias de Planos y Documentos de Proyectos Definitivos, firmados por los

profesionales correspondientes. (3 copias);

* Magueta virtual en 3D v video de minimo 1 y méaximo 5 minutos con recorridos

interiores y exteriores, segln se sefiala en TTR.;
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* Cronograma de visitas del equipo de proyectista durante |a ejecucidn de obras. Los
proyectos mencienados deben contar con la visacion del Revisar del proyecto JUMII, Estd
visacion serd respaldada mediante las Actas de Reunion de Coordinacidn, realizadas
durante el periodo previo a esta entrega. 5e deben realizar como minimo dos {2]
reuniones de coordinacién, El plazo para la entrega de esta carpeta serd 25 dias corridos
Lo anterior, se formalizard a través del respectivo acto administrativo;
Asimismo, el contratista al momento de solicitar que se curse el estado de pago final,
debera adjuntar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que
acredite gue no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los
trabajadores relacionados con el contrato de Proyectos de especialidades. Asimismag,
deberd presentar un certificado emitida por la Institucidn previsional respectiva o las
planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopias legalizadas
afte Notario Pablico, que acrediten que ha efectuadao |as cotizaciones previsionales de los
trabajadores contemplados en los trabajos producto de este contrato.
Junto al ultimo estado de pago se deberd entregar boleta de garantia equivalente al
10% del monto contratado, con vigencia igual a la vigencia del permiso de edificacién
mas 30 dias corridos. Esta boleta serd devuelta una vez obtenida |a Recepcidn Municipal
Definitiva de la Obra o una vez que el Permiso de Edificacidn pierda su vigencia sin gue las
obras se hubiesen iniciade. La glosa de la boleta debe indicar “En garantia del buen
desarrollo de los proyectas de disefio de estructuras y especialldades del jardin infantil
Sandalito de Juan Fernandez”,

SEXTO: PLAZO EJECUCION El plazo de ejecucidn de las obras serd de 105 (ciento cinco) dias
corridos, de acuerdo a la propuesta del contratista, de acuerdo a propuesta del contratista, a
partir del dia siguiente habil a |a fecha de total tramitacidn de la resolucidn que aprueba la
suscripcion de este contrato.
5in perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor, el contratista
podrd solicitar a JUNJI, por escrito v antes del vencimiento del plazo convenido, una prorroga del
plazo para la entrega de los proyectos, la que a su juicio exclusivo podrad aceptarla o rechazarla,
total o parcialmente, previo informe, mediante la dictacién de una resolucisn gue asi lo disponga.

SEPTIMO: MULTAS POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA
El contratista se hard acreedor de las multas gue se detallan:

Por cada dia corride de atraso en la entrega de los proyectos, se aplicard al Contratista una
multa equivalente al 1 por mil del monto total neto del contrato, las que serdn descontadas de
los estados de pagos finales.

OCTAVO: GARANTIAS.

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v el pago de las obligaciones
laborales y saciales con los trabajadores, el contratista acompafa una garantia consistente en un
Depdsito a la Vista, tomada a nombre de la Gobernacién Provincial de Valparaiso, RUT
60.511.051-7, por una suma de $2.225.053.- (dos millones doscientos veinticincs mil cincuenta y
tres pesos), del Banco Santander, extendida por don Carlos Quijanes Ledn, de fecha 6 de agosto
de 2013, con vigencia indefinida.
Esta garantia es pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, v tener el cardcter de
irrevocable,
Esta garantia fue entregada en la Direccidn Regional de Valparaiso en forma previa a la firma del
contralo respectivo v su devolucidn se efectuard a través de la Gobernacidn Provincial de
Valparaiso, una vez transcurrido el plazo de 60 dias posterior al término del contrato.
La glosa de |a garantia indica "En garantia de fiel v oportuno cumplimiento del contrato para la
ejecucion del proyecto de calculo v especialidades, Jardin Infantil ¥ Sala Cuna "Sandalito” de |a
comuna Juan Fernandez Cadigo BIP N*30123693-0"."
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NOVENO: RESPONSABILIDAD
El contratista serd responsable de todo e proyecto, detalles de arquitectura, ingenieria,
proyectos  de especialidades y especificaciones técnicas ¥ presupuesto oficial coordinado,
durante [a vigencia del enntrato,
Conjuntamente a lo anterior el Contratista ca obliga a que toda consulta v/o aclaracidn efectuada
durante la etapa de Licitacién de elecucion del Provecto, asi como también la discrepancia que
surjan producto del Disefio Elaborade v que afecten durante la Ejecucidn de la obra, deberan ser
resueltas en un plazo no mayor a 5 dias hibiles.
Como parte integrante de las exigencias contractuales para la asesoria durante el periodo de
ejecucion de a Obras, se deberdn efectuar Todas las visitas a terreno necesarias que garanticen
Su correcta y oportuna ejecucidn v sean solicitadas por la Unidad Técnica,
De igual modo, el oferente serd responsable de cumplir las obligaciones gue le corresponden
como empleador, en aspectos de remunera ciones, previsidn, seguridad u otros.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en ef presente numeral, facultan a la Junta
MNacional de Jardines Infa ntiles, para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente del contrata,

DECIMO: TERMINACION DE CONTRATO
De acuerdo a lo previsto en gf articulo 13 de la Ley N2 19.886 Ia Junta Macional de Jardines
Infantiles, los contratos administrativos pedran modificarse o terminarse anticipadamente por
las siguientes causales:
1.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2, Incumplimiento grave de las obligaciones contraldas por el contratante, hecho que
debera certificar la Unidad supervisora del contrato.
1.3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato,
1.4, Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacignal.
1.5. Por atraso injustificado de 10 dias hibiles o mas, que fuere imputable al oferente
adjudicado para la entrega conforme del servicio, o para efectuar las correcciones
solicitadas por la institucicn
1.6. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las Bases técnicas
entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
1.7. Porinterrupcion o paralizacién total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.
1.8. Par incumplimiento por parte del Consultor adjudicado, de las instrucciones impartidas
par el Revisor.
1.9. En los demds casos que autoriza la ey,
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda
gjercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos
tasos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiente comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario,
El término anticipado del contrato definitiva o su modificacion, se realizard mediante resolucisn
fundada, que se publicard en el sistema da informacign mercadopublico.cl, a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.
En los casos indicados precedentemente ¥ cuando el término anticipado se deba 3 un
Incumnplimiento de las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucién la garantia
de fiel curnplimiento del contratao,
se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados v recibidos a
satisfaccion.

DECIMO PRIMERO: FISCALIZACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Directora Regional respectiva, nombrard
unlos) profesional{es) de la Unidad de Infraestructura Regional que efectuara la funcicn te
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Revisor(es) de proyecto, cuyas funciones entre otras seran: velar por el figl v oportund
cumplimiento de las B.A. del contrato v de los TTR, informando al Consultar mediante un acta g
revision de proyecto y sus EE.TT, las observaciones a los mismo. Ademas es funcidn de
revisories), el cursar los estados de pago presentados por el consultar.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El Consultor adjudicade no poded ceder nl transferlr en forma alguna, total n
parcialmente los derechos v obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente
ficitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo,

BECIMO TERCERD: COMPETENCIA

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso, y se someten a la com petencia de sus Tribunales de Justicla,

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofa EVELYN MANSILLA MURIOZ, para representar a la JUMJI, consta en |as
Resoluciones 015/026 del afie 2000, 015/ 172 del afio 2001 y 015/191 del 7 de diciembre de
2011, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de |a Junta Nacional de lardines Infa ntiles

2.- AUTORICESE E IMPUTESE el gasto que genere el preserte contrato al
presuplesto vigente de la Gobernacion Provincial de Valparaiso al afo 2013,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

,il.,*-'éﬁ"ﬁév}t AANSILLA MUNOZ
7" DIREGTORA REGIONAL
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B Unhidad Juridica (1)
B Adguiziclones (1),
B Oficina da Partes (eriginales).,




